PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **Rua Pessegueiro, 227 - Bairro Eucalipto**
MUNICÍPIO: **FAZENDA RIO GRANDE**
OBRA: **Reforma da Unidade de Saúde Hortência**
ÓRGÃO PROP.: **PMFRG**

DATA: **02/08/2025**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**
RESP. TÉCNICO: **Sandro Teixeira Ribeiro**
BDI: **25,49%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R$ 10.521,42	R$ 5.368,32	R$ 15.889,74	R$ 19.940,50	6,720%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 4.413,17	R$ 8.604,52	R$ 13.017,69	R$ 16.336,28	5,505%
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R$ 14.621,62	R$ 3.468,22	R$ 18.089,84	R$ 22.701,47	7,650%
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R$ 25.562,65	R$ 4.830,26	R$ 30.392,91	R$ 38.140,95	12,853%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 1.626,01	R$ 776,66	R$ 2.402,67	R$ 3.015,18	1,016%
7	COBERTURA	R$ 26.332,25	R$ 4.510,24	R$ 30.842,49	R$ 38.705,14	13,043%
8	REVESTIMENTOS	R$ 55.197,18	R$ 18.150,77	R$ 73.347,95	R$ 92.046,48	31,018%
9	ESQUADRIAS	R$ 16.885,20	R$ 2.130,91	R$ 22.214,05	R$ 27.877,06	9,394%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R$ 2.879,72	R$ 1.659,80	R$ 9.581,72	R$ 12.024,38	4,052%
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 10.322,37	R$ 2.072,93	R$ 16.980,74	R$ 21.309,63	7,181%
12	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	R$ 974,25	R$ 812,10	R$ 1.786,35	R$ 2.241,74	0,755%
13	IMPLANTAÇÃO	R$ 1.419,51	R$ 505,18	R$ 1.924,69	R$ 2.415,35	0,814%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 170.755,35**	**R$ 52.889,91**	**R$ 236.470,84**	**R$ 296.754,16**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**72,21%**	**22,37%**	**94,58%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 120

Documento assinado digitalmente
gov.br
SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO
Data: 13/10/2025 13:23:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sandro Teixeira Ribeiro
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo