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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO (SEPFO)

1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. NATUREZA DO OBJETO
Trata-se de contratagdo de empresa especializada para construcdo da nova
Unidade de Saude da Familia Emiliano Perneta (USF Emiliano Perneta), localizada
na Rua Maximiliano Rohrsetzer, 1041, bairro Emiliano Perneta, CEP 83331-130,
Municipio de Pinhais-PR.

1.2. QUANTITATIVO

Construcdo de 954,53 m2 (novecentos e cinquenta e quatro virgula

cinquenta e trés metros quadrados).
1.3. PRAZOS DO CONTRATO

1.3.1. Prazo de execugdo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados a partir da emissdo da ordem de servigo (podendo o préprio contrato
funcionar como ordem de servico desde que nele conste a data de inicio da

execugao);

1.3.2. Prazo de vigéncia: 120 (cento e vinte) dias apds o término do

prazo de execucgao.

1.4. POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO DE PRAZO
E possivel a prorrogacdo do prazo contratual nos casos previstos no Art.
124 da Lei Federal 14.133/2021.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1. JUSTIFICATIVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO (SEPFO)

"A Unidade de Saude da Familia - USF Emiliano Perneta é um posto de
saude publico municipal ofertado pela Secretaria da Saude e pelo Sistema tnico de
Saude (SUS), que conta com servigos especializados de Atencdo Primaria, como
consultas médicas, exames, vacinas, distribuicdo de medicamentos, bem como

outros procedimentos que s&o disponibilizadas aos cidaddo do Municipio de Pinhais.

A Atencédo Primaria tem papel chave na assisténcia a saude da populagéo,
sendo o primeiro nivel de atendimento e portanto a porta de entrada ao sistema de
saude e o nivel mais proximo a populacdo. Ela contribui para a promog¢éo da saude,
prevengdo de doencgas, diagnostico precoce, tratamento adequado e
acompanhamento continuo, reduzindo a demanda por servigos especializados e
hospitalares. Além disso, a atencdo primaria melhora a resolutividade dos casos e

aumenta a efetividade do sistema de satde como um todo.

De acordo com o Conselho Nacional de Secretarios de Saude (CONASS)
“Cerca de 85% dos problemas de saude podem ser resolvidos sem a necessidade
de ir a um servico de emergéncia ou pronto-socorro. O dado, do Ministério da
Saude, aponta que as unidades basicas de saude, ou centros de saude, como ainda

sdo chamadas, sdo capazes de dar solugdo a maioria dos casos”.

Em nosso pais, a Atengdo Primaria busca ser desenvolvida com a maior
descentralizacao possivel, estando em locais mais proximos da vida das pessoas. O
programa Estratégia de Saude da Familia (ESF), por exemplo, é uma estratégia
governamental para levar servigos multidisciplinares as comunidades por meio das
Unidades de Saude da Familia (USF).

As Unidades de Saude de Pinhais estdo localizadas em bairros em pleno
desenvolvimento e com a verticalizagdo das residéncias familiares ha um

crescimento exponencial da populagdo a ser assistida pela Atengdo Primaria a
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO (SEPFO)

Saude.

Conforme definigao da Politica Nacional de Atengao Primaria (PNAB) “Cada
equipe de Saude da Familia deve ser responsavel por, no maximo, 4.000 pessoas,
sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa
definigdo. Recomenda-se que o numero de pessoas por equipe considere o grau de
vulnerabilidade das familias daquele territério, sendo que, quanto maior o grau de

vulnerabilidade, menor devera ser a quantidade de pessoas por equipe”.

Para o Municipio de Pinhais, usamos o critério de 4.000 pessoas atendidas
por cada equipe de Saude da Familia, considerando a condicdo atual da estrutura
da Unidade de Saude Emiliano Perneta e a populagédo adstrita do local, ja temos um

déficit de atendimento, conforme tabela abaixo:

Unidade de Nidmeros de Populagao Populagao Déficit
Saude da Equipes de projetada IBGE ideal para atendimento
Familia ESF 2022 atendimento | de acordo com
n° de ES
USF Emiliano 2 12.232 8.000 -4.232
Perneta

Um projeto em execugdo do Ministério da Saude é o “Programa Saude na
Hora”, que tem por objetivo ampliar o horario de atendimento das Unidades de
Saude, devendo oferecer um atendimento minimo de 12 (doze) horas por dia;
porém, a estrutura fisica atual da USF Emiliano Perneta ndo possibilita ainda a
ampliacdo do horario em razdo do espaco reduzido, nem ampliar 0s servigos
ofertados.

Com o intuito de melhorar o atendimento a populagcdo, o municipio de
Pinhais pretende inaugurar uma nova unidade mais moderna, passando dos atuais
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO (SEPFO)

200 m2, para aproximadamente 1.000 m2 de area construida, no mesmo

loteamento.”
Fonte: (ETP USF Emiliano Perneta, 2023)
2.2.0BJETIVO

"Com a reconstrugdo, sera possivel a reestruturagdo desta unidade
ampliando as equipes de saude, com mais consultérios médicos, novas salas de
esterilizagdo, expurgo, odontologia, farmacia, sala de vacina, almoxarifado,
administragdo, triagem e acolhimento, recepc¢éo e salas de espera com mais espago

para 0s usuarios.

Alem das melhorias ja mencionadas, cabe destacar que o novo projeto tem
por objetivo também a melhoria da estrutura de trabalho aos servidores, com
auditério para reunibes da equipe e grupos, refeitorio, vestiarios e banheiros

femininos e masculinos com acessibilidade."

Fonte: (ETP USF Emiliano Perneta, 2023)

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. A descrigdo pormenorizada do todo encontra-se no Memorial
Descritivo bem como no Projeto Arquitetdnico Basico, apéndices deste Termo de

Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. SUBCONTRATAGAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO (SEPFO)

4.1.1. E vedada a subcontratacéo total do objeto ou das parcelas do

objeto da contratagdo que foram exigidas nas condigdes de habilitagdo técnica.

41.2. E admitida subcontratagdo parcial do objeto nas seguintes

condigdes:

4.1.2.1. Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI

reduzido foi aplicado.

4.1.2.2. Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI
integral foi aplicado, desde que solicitada pela contratada
e autorizada pela fiscalizacdo, e que nao contrarie o item
4.1.1.

4.1.2.2.1. No caso previsto no item acima, deve ser avaliada

a reducgao do BDI.

4.1.2.3. O total das subcontratagdes deve estar limitado a 25%

(vinte e cinco por cento) do valor total objeto.

4.1.3. Os pagamentos dos servigos que porventura forem
subcontratados deverdo ser observadas as regras, condigdes e documentos
constantes na Instrugdo Normativa da Controladoria Geral do Municipio (CGM) n.°
055/2021 e pela Portaria n° 164/2021 - da Secretaria de Planejamento, Finangas e

Orgamento do Municipio de Pinhais (SEPFO) e seus anexos.

4.1.4. A subcontratagdo ndo exime a CONTRATADA de suas
obrigagbes perante a execugdo do objeto da presente licitagdo, permanecendo

também como co-responsavel perante os servigos executados pela subcontratada.

4.1.5. Permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
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perfeita execug¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéao das
atividades das SUBCONTRATADAS, bem como responder perante a contratante
pelo rigoroso cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, inclusive sobre as

parcelas subcontratadas.

4.1.6. Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes
da subcontratacdo serdo imputados exclusivamente a CONTRATADA e poderao

sujeita-la as sangdes contratuais.

4.1.7. A CONTRATADA e as SUBCONTRATADAS responderao por
infracbes de postura ou de normas, violagdo de direitos trabalhistas e
previdenciarios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a
execucdo do contrato, ndo podendo ser imputada a contratante qualquer

responsabilidade.
4.2. GARANTIAS

4.21. A proponente devera prestar garantia de proposta no

montante equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacgéo.

42.1.1. Tal exigéncia tem por finalidade a apresentacdo de
ofertas sérias e a manutengdo das mesmas enquanto
vigentes, impedindo que os licitantes, imotivadamente, no
curso do processo de licitacdo, venham a desistir dos
compromissos e responsabilidades que nascem e

decorrem da participacao na licitagao.

Ademais, visa assegurar a Administracdo a lisura e a
seriedade da proposta dos licitantes, na hipotese de o

vencedor ndo honrar com a proposta ofertada, deixando
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO (SEPFO)

de assinar o contrato ou instrumento equivalente dentro
da validade da proposta, na tentativa de minimizar os
danos causados ao erario publico pelo descumprimento

da proposta.

Portanto, essa exigéncia tem o intuito de inibir a
apresentacao de propostas sem quaisquer
comprometimentos, usualmente  formuladas  por
empresas que nao reunem minimas condi¢bes para

execucao da referida contratacao.

4.2.2. A proponente vencedora devera prestar garantia de contrato

no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, na assinatura do

Contrato.

4.2.2.1.

Tal exigéncia tem por finalidade comprovar que o licitante
possui capacidade de cumprir as condi¢des, custos e
prazos assumidos na assinatura do contrato e também
cobrir os prejuizos causados a Administragao Publica,
caso o contrato ndo seja executado pela empresa

contratada conforme pactuado entre as partes.

Além disso, participar de um processo licitatério envolve
riscos e investimento das empresas. Sem a exigéncia da
oferta de garantias, empresas sérias e comprometidas
com o cumprimento dos contratos poderiam perder
espacgo para concorrentes que nao teriam como levar o

contrato até o fim.

Ou seja, a exigéncia de garantias contratuais € uma
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO (SEPFO)

seguranga, nao somente para 0Orgaos publicos, mas

também para os concorrentes.

4.2.3. Sera exigida garantia de contrato adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta,

sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

4.2.4. As garantias de que tratam os itens acima poderdao ser
realizadas por intermédio de qualquer das modalidades e critérios previstos no Art.
96 da Lei 14.133/2021.

4.3. VISTORIA
4.3.1. ( )Obrigatéria ( X ) Facultativa

4.3.2. O agendamento e a realizagcéo da visita técnica sera realizada
durante o expediente da Prefeitura (de segunda a sexta —feira - 08h0OOmin as
12h00min e das 13h00min as 17h00min), no endereg¢o: Rua Carlos Drummond de
Andrade n° 166, Vargem Grande — Pinhais, em até 01 (um) dia util antes da data
designada para a realizagdo da sesséo publica, na qual sera emitido um atestado de

visita técnica.

4.3.3. A visita devera ser previamente agendada com o Departamento
de Fiscalizagdo de Obras Publicas (DEFOP) através do telefone: (41) 99169-4893
ou (41) 99108-9727.

4.3.4. Caso a licitante ndo queira participar da visita técnica, devera
apresentar em substituicdo ao atestado de visita, DECLARACAO DE RENUNCIA

(Modelo constante no ANEXO | deste Termo de Referéncia).
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO (SEPFO)

43.5. A empresa vencedora, n&o podera eximir-se da
responsabilidade assumida com a apresentagdo da proposta, nem do fiel
cumprimento do contrato, alegando desconhecimento do objeto em questao, ou das

condic¢des e peculiaridades do mesmo.

4.3.6. A visita técnica devera ser realizada por um representante legal

da empresa, sendo emitido um atestado de visita técnica.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1. CONDIGOES DE EXECUCAO

5.1.1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
5.1.1.1.  Designar, no ato da assinatura do contrato, pelo menos 1
(um) preposto para o acompanhamento da execugao
contratual, informando telefone local e demais meios de
contato deste, bem como para comunicagao, por parte do
Contratante, das falhas porventura constatadas na

prestacado dos servicos.

5.1.1.2. O profissional responsavel devera efetuar, além dos
servicos de acompanhamento da execug¢ao dos servicos,
o0 acompanhamento das inspecbes realizadas pela

Fiscalizacao.

51.1.3. Devera ser assegurada a sua disponibilidade para

contato durante todo o periodo de execugao do objeto.

5.1.1.4. Iniciar a execugao do objeto conforme data de inicio da
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO (SEPFO)

5.1.1.5.

5.1.1.6.

5.1.1.7.

5.1.1.8.

5.1.1.9.

5.1.1.10.

execucdo constante no instrumento contratual ou na

Ordem de Servigo.

Nao incorrer na paralisacdo, suspensao ou inexecugao

de servicos sem anuéncia prévia da Contratante.

Atender, no que couber, ao disposto na Instrugao
Normativa da Controladoria Geral do Municipio (CGM) n.°
055/2021 e pela Portaria n° 164/2021 - da Secretaria de
Planejamento, Finangas e Orgamento do Municipio de

Pinhais (SEPFO) e seus anexos.

Executar o objeto contratado, conforme as condi¢oes
prescritas no presente instrumento, no edital e seus
anexos, de acordo com as especificagdes nos termos

mencionados na proposta.

Em caso de divergéncia, sempre devera ser avisado o
fiscal para analise, em tempo habil, de forma a né&o

impactar no prazo de execugao do objeto.

Apresentar para fiscalizacdo propostas de solugoes,
embasadas em normas e afins, para analise e
aprovacgao, de problemas relacionados a execugao do

objeto contratado.

A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional
observancia de todas as normas legais vigentes no pais,
bem como a responsabilizar-se pela seguranca e boa

qualidade dos servigos executados e pela sinalizagado nos
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5.1.1.11.

5.1.1.12.

5.1.1.13.

5.1.1.14.

locais das obras, que devera seguir as normas do
transito, seguranga de terceiros e usuarios durante a

execucao dos servigos.

Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual
dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,

alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes (ANEXO II);

Devido aos direitos autorais da documentagao produzida
e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucado do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das

sancdes civis e penais cabiveis.

Para a correta execugao do projeto, devera apurar a
necessidade de elaboragdo de projetos, cabe levantar
qualquer medida ou projeto que permita a perfeita
execucao, utilizagdo e acessibilidade ao equipamento

publico.

Quando necessario, manter contato com as reparticoes
competentes, a fim de obter as aprovagdes dos materiais
e servicos a serem executados, bem como fazer os

pedidos de ligagdes e inspecgoes.
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5.1.1.15.

5.1.1.16.

5.1.1.17.

5.1.1.18.

5.1.1.19.

5.1.1.20.

Caso a CONTRATADA realize execugao de servigos aos
sabados, domingos e feriados, devera informar e
apresentar relacdo de funcionarios, com nome e numero
do RG, que estardo presentes, no minimo 24 (vinte e

quatro) horas de antecedéncia para a fiscalizagéo.

Prestar, ao CONTRATANTE, sempre que necessarios,
esclarecimentos e informagdes acerca dos servigos a
serem executados e materiais a serem empregados,
fornecendo toda e qualquer orientagdo que possa ser

dada para acompanhamento e apreciagao dos mesmos;

Quando necessario, a CONTRATADA devera promover

reunides com a fiscalizag&o.

Determinar e orientar seu quadro de funcionarios para
que cumpram todas as instrugcdes com ordem, eficiéncia
e presteza, bem como cumpram os procedimentos de
seguranga estabelecidos, assim como o0s manter
devidamente uniformizados e identificados durante a

execucao dos servigos contratados.

Responder — com aviso de recebimento e por escrito — as
Solicitagbes de Providéncias, esclarecimentos, duvidas e
afins encaminhadas pela CONTRATANTE, no prazo

maximo de 5 (cinco) dias uteis.

Responder — com aviso de recebimento e por escrito — as
Notificagdes Extrajudiciais no prazo maximo de 5 (cinco)

dias uteis.
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5.1.1.21.

5.1.1.22.

5.1.1.23.

5.1.1.24.

5.1.1.25.

5.1.1.26.

5.1.1.27.

As situacbes decorrentes de agdes da Contratada que
demandem corregao ou atuagado emergencial deverao ser

atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

As impropriedades apontadas pelo CONTRATANTE, ou,
eventualmente por algum 6rgao gerenciador ou 6rgaos
de aprovacao, fiscalizacdo e controle serdo respondidas
pela CONTRATADA sem custo adicional para o
CONTRATANTE.

Prezar pela perfeita execucdo dos servicos,
submetendo-se a fiscalizagdo designada pelo

contratante.

Comprovar através de ensaios tecnoldgicos a qualidade
dos materiais aplicados na execugdo do objeto em
atendimento as normas técnicas vigentes, projetos,

memoriais e especificacdes técnicas.

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE,
para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacbes do

memorial descritivo.

Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de
seguranca individuais e coletivos (EPI's e EPC’s), de
acordo com as normas legais pertinentes, além dos

uniformes.

Devera possuir equipe técnica multidisciplinar com
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5.1.1.28.

5.1.1.29.

5.1.1.30.

5.1.1.31.

5.1.1.32.

profissionais habilitados e experientes nas suas areas de

atuacgao.

A CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a
substituicdo do responsavel técnico e de qualquer outro
profissional, desde que verifique falhas que
comprometam a estabilidade e a qualidade do
empreendimento, inobservancia dos respectivos projetos
e das especificagdes constantes do Memorial Descritivo,
bem como atrasos parciais do cronograma fisico que
impliquem prorrogagdo do prazo final da obra ou que
apresentar habitos de conduta nociva a boa

administragao.

A substituicdo de qualquer profissional devera ser
processada, no maximo, 5 (cinco) dias uteis apds a
comunicacao, por escrito, da FISCALIZACAO.

E a CONTRATADA obrigada ao pagamento das multas
que sejam impostas pelas autoridades, em razdo do
descumprimento de leis, regulamentos e posturas

referentes aos servigos contratados.

Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique

no local dos servigos.

A CONTRATADA se responsabilizara ainda, por qualquer
6nus causado a CONTRATANTE, direta ou

indiretamente, decorrentes do nao cumprimento das
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disposi¢cdes normativas constantes ou referidas no Edital.

Para tal, devera adotar solugdes técnicas que oferecam

seguranca e a protecdo contra roubos, furtos e

vandalismo na execugao dos servigos.

5.1.1.33. Documentos a serem apresentados preferencialmente na

primeira semana de execugdo do contrato, sendo

imprescindiveis para a primeira medigao:

5.1.1.33.1.

5.1.1.33.2.

5.1.1.33.3.

5.1.1.33.4.

Relagdo dos integrantes da equipe técnica que
ficardo responsabilizados pela execugao dos
projetos, definindo a distribuicdo de atribuigdes de
cada membro, com o numero de registro do
profissional no CREA ou CAU ou outro conselho

regional legalmente habilitado.
Relacao das Subcontratadas, se for o caso.

Providenciar a ART ou RRT ou outro documento
emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada que comprova que o
servico possui um responsavel legalmente
habilitado, relativo a execug¢do do objeto
contratado, onde devera constar o nome e a
inscricdo junto ao CREA/CAU ou de outro
conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a
empresa esteja vinculada, de todos os

responsaveis técnicos.

Caso o responsavel Técnico nao faca parte do
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5.1.1.33.5.

5.1.1.33.6.

5.1.1.33.7.

5.1.1.33.8.

quadro técnico na Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica (empresa licitante) no momento da
licitacdo, apds assinatura do contrato devera ser
apresentada esta certiddo atualizada para
comprovar que o responsavel técnico pela obra
também ¢€é responsavel / quadro técnico pela
empresa durante o prazo de execugdo do objeto

contratado.

Declaragdao emitida pelo Contratado, atestando
que esta ndo possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de
empresa publica ou de sociedade de economia

mista, do 6rgao celebrante.

A substituicdo de qualquer dos profissionais
constantes da relagdo e integrantes da equipe
técnica somente podera ocorrer com a prévia

anuéncia do contratante.

Declaragado da destinacdo dos residuos gerados
da construgao e demoligdo, que descreva que tal
destino se encontra em conformidade com os
principios, diretrizes e dispositivos previstos na

legislacéo federal, estadual, distrital e municipal.

Numero da matricula CNO aberta.

5.1.1.34. Devera manter em obra:
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5.1.1.34.1. Copia atualizada dos projetos, planilha
orcamentaria, memorial descritivo, cronograma
fisico-financeiro, ART ou RRT ou outro documento
emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada que comprove que o
servico possui uma responsavel legalmente
habilitado, além de outros documentos essenciais
para a correta execucdo. Relagcdo atualizada de
funcionarios, ficha de registro, copia da carteira de
trabalho, cépia de comprovante dos treinamentos
de seguranca do trabalho, conforme exigéncia
geral e para trabalhos especificos, de todos os

funcionarios, inclusive da(s) subcontratada(s).

51.1.34.2. Elaborar e enviar diariamente o Diario de Obra

para o fiscal responsavel.

5.1.1.34.3. Esse documento devera ser preenchido
diariamente, registrando todos os acontecimentos

relacionados a execugao do objeto contratado.

5.1.1.34.4. A fiscalizagao verificard e complementara com as
ponderagoes necessarias para posterior

assinatura digital do responsavel técnico.

5.1.1.34.5. Manter quadro de pessoal suficiente, para
atendimento dos servigos previstos neste EDITAL,
sem interrupgdo, seja por motivo de férias,

descanso semanal, licenga, greve, falta ao servigo
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5.1.1.34.6.

ou demissdo de empregados, os quais nao terao,
em hipétese alguma, qualquer relagédo de emprego
com a CONTRATANTE.

Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, nao
serdo admitidas justificativas baseadas na
eventual insuficiéncia de funcionarios relacionados

a prestacao dos servicos.

5.1.1.35. Instalagcbes e organizacdo de canteiro de obra e

administracao local:

5.1.1.35.1.

5.1.1.35.2.

5.1.1.35.3.

5.1.1.35.4.

A CONTRATADA sera responsavel pela
organizacédo e boa ordem dos trabalhos, devendo
manter o local da obra e seu entorno limpos, e os

materiais em uso e residuos organizados.

A seguranca da obra € de responsabilidade da
CONTRATADA, ndo cabendo a contratante
qualquer responsabilidade sobre furtos ou roubos

durante a execuc¢ao da obra.

Dispor de profissional habilitado pela
responsabilidade de execugao para
acompanhamento da obra e de mestre de obras

ou encarregado geral pela execugao.

Devera dispor de maquinas e ferramentas
necessarias a realizacdo dos servigos, sendo

ainda de sua responsabilidade a guarda dos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS | Secretaria Municipal de Planejamento, Finangcas e Orgamento

2h39bch.

236

12023 18:116-03:00-03

11202

7

? PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:iic.atende netip657
POR SALEM IBRAHIM

4[] ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 0

=
ofh


http://www.pinhais.pr.gov.br

Pagina: 22

Prefeitura Municipal de Pinhais - PR Data: Nov/2023

Revisao: ROO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANCAS E ORCAMENTO (SEPFO)

mesmos.

5.1.1.35.5. A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos
servicos  médicos, assistenciais,  seguros,
indenizagdes e demais obrigagdes decorrentes da
legislacdo vigente, devidos aos empregados

acidentados no canteiro.

5.1.1.35.6. A obra devera ser entregue em perfeito estado de
limpeza e  conservacgao, para que a
CONTRATANTE efetue o recebimento provisério e
posteriormente o recebimento definitivo da mesma

através da fiscalizagao.

5.1.1.35.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de
trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas

de saude, segurancga e bem estar no trabalho.
5.1.2. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

5.1.2.1. Designar representante com competéncia legal para
proceder ao acompanhamento e fiscalizagdo dos

servicos ofertados;
5.1.2.2.  Fiscalizar o perfeito cumprimento do contrato.

5.1.2.3. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal (is) correspondente(s), apos o

aceite dos produtos ou servigos entregues.

5.1.2.4. Proporcionar condigbes para que a CONTRATADA possa
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5.1.2.5.

5.1.2.6.

5.1.2.7.

5.1.2.8.

desempenhar seus servigos dentro das normas do Edital.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre
imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas na
prestacdo dos servigos para que sejam adotadas as

medidas corretivas necessarias.

Participar ativamente das sistematicas de supervisao,

acompanhamento e controle de qualidade dos servigos.

Efetuar os pagamentos devidos, nas condigdes

estabelecidas.

Prestar as informagbes e o0s esclarecimentos que
venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

5.2. GARANTIA DO SERVICO

Periodo de 5 (cinco) anos apds a concluséo da obra, definido pelo art. 618

do Cadigo Civil de 2002, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos

defeitos verificados nestas, devendo repara-los. O inicio da garantia quinquenal

coincide com a data de recebimento definitvo da obra ou servico pela

Administracio.

5.3. DAS SANGOES

5.3.1.1.

5.3.1.2.

Comete infracdo administrativa a CONTRATADA que,
dentre outras atitudes:

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes

assumidas em decorréncia da contratacao;
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5.3.1.3. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
5.3.1.4. Falhar ou fraudar na execucgao do contrato;
5.3.1.5. Comportar-se de modo inidéneo;

5.3.1.6. Cometer fraude fiscal.

5.3.1.7. Aplicam-se a presente licitacdo as sang¢des previstas na
Lei Federal n°. 14.133/2021, bem como aquelas previstas

em edital.
5.4. DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

5.4.1. Qualquer alteragao contratual solicitada pela Contratada, seja
de prazo, apostilamento, quantitativa ou qualitativa devera ser devidamente
protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Pinhais, no endere¢o Rodovia
Joao Leopoldo Jacomel, 12.162, Centro, em no maximo, 60 (sessenta) dias antes
do prazo final de execucdo do contrato, sob pena do indeferimento de oficio do

pedido, bem como sujeito a aplica¢gdes de sangdes previstas em Lei e edital.

5.4.2. Poderdao ocorrer mediante solicitacdo de qualquer uma das

Partes, Contratante ou Contratada.

5.5. PROCEDIMENTOS DE TRANSIGAO E FINALIZAGAO DO
CONTRATO

5.5.1. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Para a obtencdo do Termo de Recebimento PROVISORIO a CONTRATADA

devera:

5.5.1.1. Concluir a execugdo do objeto completo nos termos do
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edital, inclusive com apresentacdo de ensaios e testes
gue venham a ser necessarios, e entrega de garantia dos

equipamentos instalados.
5.5.2. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Para a obtencdo do Termo de Recebimento DEFINITIVO a CONTRATADA

devera:

5.5.2.1. Sanar qualquer apontamento realizado na emissdao do
Termo de Recebimento PROVISORIO.

5.5.2.2. Ter baixado a matricula CNO.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte

respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para

adocgao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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6.5. O recebimento, a verificagdo de documentos, e a supervisdo do objeto
da presente deverdo ser executados pelo Departamento de Fiscalizacdo de Obras
Publicas, no endereco: Rua Carlos Drummond de Andrade, 166 — Vargem Grande —
Municipio de Pinhais, de segunda a sexta feira, das 08h00min as 12h00min e das
13h00min as 17h00min.

6.6. PREPOSTO

6.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa,

antes do inicio da prestagao dos servicos.

6.6.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a
indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada

designara outro para o exercicio da atividade.

6.7. FISCALIZAGAO
A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, caput).

6.7.1. FISCALIZAGAO TECNICA

6.7.1.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgao do
contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de
gerenciamento do contrato todas as ocorréncias

relacionadas a execucgao do contrato, com a descricdo do
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6.7.1.3.

6.7.1.4.

6.7.1.5.

6.7.1.6.

que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117,
§1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal
técnico do contrato emitira notificagbes para a corregéao
da execucdo do contrato, determinando prazo para a
corregéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do
contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdao ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a
execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22,
V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do
contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou
a prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22, VII).

6.7.2. FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA
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6.7.2.1.

6.7.2.2.

O fiscal administrativo do contrato verificara a
manutencio das condicdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e
II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais,
o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.7.3. GESTOR DE CONTRATO

6.7.3.1.

6.7.3.2.

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do
processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugcdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragédo. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhard os registros
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6.7.3.3.

6.7.3.4.

6.7.3.5.

realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucido do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhara a manutencédo das
condicbes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da
avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagcbes assumidas
pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagbes. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a
formalizacao de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sancdes, a
ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com

competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
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11.246, de 2022, art. 21, X).

6.7.3.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com
informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.7.3.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagao
pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do

contrato.
6.8. REUNIOES DE PARTIDA E CONTROLE

6.8.1. Devera, antes do inicio da execucgao dos servicos, ser realizada
01 (uma) reuniao geral com participagéo de toda a equipe técnica da CONTRATADA
alocada aos servigos deste escopo para ajustes e esclarecimentos da OS, sendo o
local e data a ser definido pela FISCALIZACAO.

6.8.2. Durante a execucéo do contrato, a contratada devera participar
(através de seu supervisor) juntamente com a Contratante de reunides técnicas

online ou em local determinado pela contratante.

6.8.3. Quando a CONTRATANTE informar a CONTRATADA a
necessidade de realizagdo de reunido, esta devera ser agendada em até 3 (trés)

dias corridos, apos a solicitagao.

6.8.4. Estas reunides servirdo para orientacbes mutuas e para

tomada de ciéncia sobre o andamento dos servigos, bem como para que sejam
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tomadas disposigdes para ajustes e agdes corretivas que se fizerem necessarias.

6.8.5. O local e o assunto serdo previamente informados pela
CONTRATADA ou CONTRATANTE para que estas comparegam a reuniao com a

equipe adequada, documentos relevantes, etc.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. As condicbes de pagamento e retengdo serdo conforme legislacéo
vigente e Instrugdo Normativa da Controladoria Geral do Municipio (CGM) n.°
055/2021 e pela Portaria n°® 164/2021, da Secretaria de Planejamento,Financgas e

Orgamento do do Municipio de Pinhais (SEPFO) e seus anexos.
7.2. SO serao medidos os servigos efetivamente concluidos.

7.3. Os pagamentos serao realizados com base nos servigos efetivamente

executados e medidos, conforme Cronograma fisico-financeiro Contratual.

7.4. A solicitacdo de medigao devera ser enviada através de e-mail para
fiscalizagdo conforme modelo padrao, contendo os seguintes documentos: planilha
de medicdo editavel, planilha de atingimento do cronograma fisico-financeiro,

relacdo de funcionarios do periodo.

7.5. A periodicidade devera ser mensal, a contar da data de inicio da

execucao do objeto.

7.6. A vistoria sera agendada pela fiscalizagdo em até 5 (cinco) dias uteis
do recebimento da solicitagdo, sendo recomendavel a presenga do responsavel

técnico da contratada.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME
DE EXECUGAO

8.1. FORMA DE SELEGAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO DA
PROPOSTA

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de
procedimento de licitagdo, na modalidade concorréncia, sob a forma eletronica,
com adog¢ao do critério de julgamento por menor prego global ou maior desconto

(definicdo no edital).
8.1.1.1.  Dajustificativa para o critério de julgamento:

O critério de julgamento pode ser tanto pelo menor
preco global quanto pelo maior desconto, pois
tratam-se dos critérios mais utilizados para contratacio
de obras publicas no caso das obras convencionais de
pequeno e médio porte, uma vez que nao ha grande
complexidade nos trabalhos e ha uma gama de

fornecedores que podem ofertar o servico.
8.1.2. O regime de execugado sera empreitada por prego global.
8.1.2.1. Dajustificativa para o regime de execugao:

A opgao pela empreitada por preco global decorre do
entendimento que os projetos atingiram grau de
detalhamento satisfatorio e que os quantitativos de

servigco foram levantados com relativa precisdo. Ainda a
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possibilidade de contratacdo de uma unica responsavel
pelos trabalhos permite gerenciar melhor o seu
desenvolvimento, os seus riscos e as suas garantias,
uma vez que ela devera entregar a obra pronta e em

condicdes concretas de funcionamento.
8.2. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS

8.2.1. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidira
linearmente sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado constante do

instrumento convocatério (Art. 24 Decreto Municipal 351/2023).
8.3. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO TECNICA

Para fins de habilitagdo técnica, devera o licitante comprovar os seguintes

requisitos:

8.3.1. DA COMPROVAGAO DA CAPACIDADE TECNICA
OPERACIONAL.:

8.3.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (empresa
licitante) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, ou outro conselho regional legalmente
habilitado, dentro do seu prazo de validade.

8.3.1.2. Comprovacdao de Capacidade Técnica Operacional
mediante atestados/declaragdes emitidas pelos
contratantes dos servicos contendo uma sintese do
escopo de cada servigco especifico e a confirmacédo do

recebimento efetivo dos produtos. Devera estar datado e
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assinado por proprietario e / ou procurador e / ou
responsavel técnico do contratante da época de emissao
da declaracdo. Poderdo ocorrer ainda através de
Atestados com Certiddao de Acervo Técnico, registrados
em conselhos profissionais. A comprovagao devera

atender as caracteristicas minimas descritas abaixo:

DESCRIGAO

QUANTIDADE

Construcdo de uma edificacdo em alvenaria com 475,00 m2
estrutura de concreto armado/protendido, com area|(quatrocentos e setenta e

minima equivalente a (ver quadro ao lado).

cinco metros quadrados)

8.3.1.3.

Da justificativa para exigéncia do atestado de capacidade

técnica operacional:

A exigéncia de comprovagdo da execugado de
quantitativos minimos em obras ou servicos com
caracteristicas semelhantes, para fins de atestar a
capacidade técnica operacional, deve guardar proporgao
com a dimensao e a complexidade do objeto e recair,
simultaneamente, sobre as parcelas de maior relevancia

e valor significativo.

A exigéncia de quantitativos minimos do Atestado de
Capacidade Técnica Operacional e também de objetos
similares a este aumenta a seguranga da administragao

na contratagcio, tendo em vista que a empresa comprova
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8.3.2.

a capacidade técnica necessaria, buscando sempre

garantir a execucéo satisfatoria do contrato.

DA COMPROVAGAO DA CAPACIDADE TECNICA

PROFISSIONAL:

8.3.2.1.

8.3.2.2.

Certiddo de Inscricdo de Pessoa Fisica expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou outro
conselho regional legalmente habilitado, dentro do prazo
de validade, do profissional que ira atuar na qualidade de
Responsavel Técnico.

Comprovagdao de Capacidade Técnica Profissional
mediante atestados/declaracdes emitidas pelos
contratantes dos servigos, devidamente acompanhados
da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) registrada nos
conselhos profissionais, contendo uma sintese do escopo
de cada servico especifico e a confirmagdo do
recebimento efetivo dos produtos. Devera estar datado e
assinado por proprietario e / ou procurador e / ou
responsavel técnico do contratante da época de emissao
da declaracdo. A comprovagdo devera atender as

caracteristicas minimas descritas abaixo:
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DESCRIGAO

QUANTIDADE

Construgao de uma edificacdo em alvenaria com estrutura de 1 unidade

concreto armado/protendido. (uma unidade)

8.3.2.3.

8.3.2.4.

8.3.2.5.

8.3.2.6.

8.3.2.7.

O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em)
comprovada(s) a capacidade técnica, ficara(éo)
obrigado(s) pela execugdo do servigo, na qualidade de

responsavel(eis) técnico(s).

O(s) atestado(s) devera(ao) conter: o nome e o cargo do
responsavel que o(s) assinar; a indicagao de terem sido
cumpridas as exigéncias técnicas e entregues os servigos
com a qualidade exigida.

A comprovacao de capacidade operacional e profissional
podera ser feita pelo mesmo atestado, desde que atenda
os requisitos de ambos, como elencados acima ou por
atestados distintos.

Comprovacgao de que o Responsavel Técnico faz/ou fara
parte do quadro permanente de funcionarios da empresa
pelo periodo de execucdo dos servigos contratados.

A comprovacado podera ser feita na qualidade de sécio
através da copia do contrato social ou ata de assembileia;
como funcionario, através de cépia do livro de registro de
funcionarios e copia autenticada da carteira de trabalho

contendo as respectivas anotagdes de contrato de
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8.3.2.8.

8.3.2.9.

trabalho, constando a admissao até a data de abertura do
presente edital, ou como contratado, por meio de contrato
particular de prestacdo de servigos, o qual devera ter
prazo de duracdo igual ou superior ao da vigéncia do
contrato de prestagao dos servigos objeto deste edital, ou
ainda certidao de registro de pessoa juridica em nome da
proponente, onde conste o nome do profissional no
quadro técnico, ou ainda declaragdo de contratagao
futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

Em caso de substituicdo, devera ser apresentado
profissional com qualificacdo igual ou superior,
apresentando-se os mesmos documentos de habilitagdo
do profissional para analise.

A solicitagdo de substituicdo devera ser protocolada
formalmente anexando a documentagdao comprobatéria,
sendo obrigatoria a manutengédo do Responsavel Técnico
vigente até a homologagdo e emissdo de Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento
emitido por um conselho regional ao qual a empresa

esteja vinculada do novo profissional.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

ITEM | DESCRIGCAO VALOR

R$ 7.588.690,56

(sete milhdes, quinhentos e oitenta e

Construgdo da Nova Unidade de

1 Salde da Familia Emiliano Perneta
(USF Emiliano Perneta) oito mil, seiscentos e noventa reais e

cinquenta e seis centavos)

9.1. Os percentuais de Mao de Obra, para a obra, deverao ser calculados
conforme o indicado na Secado Il da Instrugdo Normativa da Receita Federal do
Brasil IN RFB 2021/2021, "Aferigdo Indireta com Base na Nota Fiscal, na Fatura ou

no Recibo de Prestagao de Servigos".

(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=116968#224 71
21)

9.2. O reajustamento de precos sera concedido quando transcorrer o
prazo de 12 (doze) meses da data da elaboracado do orgamento, mediante aplicagao
do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser

aplicado a formula a seguir:
SR =S8 (i12/i0)
R=SR-S
i12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds or¢camento.

i0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgcamento.
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S = Saldo de contrato apdés medicao referente ao 12° més do orgcamento

conforme cronograma fisico-financeiro.
SR = Saldo reajustado
R = valor do reajuste

9.3. O reequilibrio contratual somente sera considerado no caso da
ocorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias

incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao.

10. DAS DISPOSIGCOES FINAIS

10.1. O licitante devera estar ciente de que a apresentagdo de proposta
indica que tem pleno conhecimento das condicbes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos, bem como de todas as especificagcdes e peculiaridades
constantes no descritivo, sendo vedado invocar seu desconhecimento como fator

impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.

10.2. Os demais elementos necessarios a perfeita caracterizagao do objeto

e que sao parte integrante deste documento encontram-se anexos.

Pinhais, 29 de novembro de 2023.
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ANEXO | - MODELO DE DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA
ANEXO Il - TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS
ANEXO Ill - PROJETOS

ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO V - ORCAMENTO E CRONOGRAMA

ANEXO VI - ARTs E RRTs

ANEXO VIl - MODELO DE PROPOSTA

ANEXO VIII - LICENGAS E AUTORIZAGOES
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