SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO — SEMAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAGOES

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 446/2024
QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE PINHAIS E
VDL PAVIMENTAGAO LTDA., COMO ABAIXO
SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, nesta cidade de Pinhais, Estado do Parana, comparecem partes, justas
e contratadas, a saber: de um lado, na qualidade de contratante, o MUNICIPIO DE PINHAIS,
pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 95.423.000/0001-00, com
Prefeitura Municipal de Pinhais, sediada na Rodovia Deputado Joao Leopoldo Jacomel, n°® 12.162,
CEP: 83.323-410, Centro, Pinhais/PR, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Rosa Maria
de Jesus Colombo, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG n° 4.035.057-8
SSP/PR, inscrita no CPF sob o n® 507.511.669.87, devidamente assistida pelo Secretario Municipal
de Obras Publicas, Mario Luiz Stier Segundo, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG n° 6.130.231-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n° 994.832.899.04, ambos com o
enderego profissional na sede do municipio, e de outro lado, na qualidade de contratada, a
empresa VDL PAVIMENTAGAO LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
04.279.785/0001-34, inscricao estadual 90783328-30, email lucasvidal@vdlconstrutora.com, fone:
(41) 3698-5954, com sede a Rua Antbénio Corréa Bittencourt, n° 326, Loja 02, Bairro Ahu, CEP
82.200-260, na cidade de Curitiba/PR, neste ato representada por seu sécio administrador Lucas
Eduardo Vidal, brasileiro, casado, empresario, portador da cédula de identidade RG n°
9.886.157-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob o0 n° 043.530.269-84, com enderego profissional na sede
da empresa, em observancia as disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto
Municipal n° 346/2023, Decreto Municipal n® 351/2023 e demais legislagbes aplicaveis, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA N° 007/2024, mediante
as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a “contratagdao de empresa para execugao de
obra de infraestrutura canalizagcao de vala, paralela a linha férrea”, devendo ser
executado de acordo com as especificacdes do Edital de Licitacdo, Anexos e Proposta
apresentada a qual segue em anexo ao presente contrato, bem como o cronograma
fisico-financeiro.

1.2 O regime de execugao sera por empreitada por preco global.

1.21 A justificativa da escolha pelo regime de execugao por prego global encontra-se pautada
no documento relativo ao Termo de Referéncia presente no site www.pinhais.pr.gov.br
através do “Link” — “LICITACOES”, o qual faz parte integrante do presente contrato
independentemente de transcricao.

1.3 Os pregos que compde a planilha orgamentaria, a qual segue em anexo ao presente
contrato, foram obtidos mediante a aplicagdo dos valores propostos pela contratada
conforme descritos na tabela abaixo.

14 Objeto da contratagéo:

DESCRIGAO QUANT. VALOR TOTAL

Canalizacao de vala, paralela a linha férrea (km 098+080m ao km
98+895m do Trecho Paranagua - Curitiba), na divisa dos Bairros 732m R$ 8.678.000,00
Jardim Amélia e Maria Antonieta, Municipio de Pinhais/PR.
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PRAZOS DE EXECUGAO, VIGENCIA E PRORROGAGAO

O prazo de execugéao do presente contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando no
dia 02/09/2024 e tendo por termo final o dia 01/03/2025.

A vigéncia do presente contrato se inicia na data da assinatura e tem o seu termo final
previsto para o dia 01/07/2025.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por
meio de simples apostila, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

MODELOS DE GESTAO CONTRATUAL

O modelo de gestdo contratual sera disciplinado pelos arts. 243 a 247 do Decreto
Municipal n°® 346/2023, e esta detalhado no Anexo | do edital, o qual faz parte deste
contrato independentemente de transcricao.

SUBCONTRATAGAO

E vedada a subcontratac&o total do objeto ou das parcelas do objeto da contratacdo que
foram exigidas nas condigbes de habilitagdo técnica.

E admitida subcontratagdo parcial do objeto nas seguintes condigdes:

Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI reduzido foi aplicado.

Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que
solicitada pela contratada e autorizada pela fiscalizagdo, € que nao contrarie o item
41.1.

No caso previsto no item acima, deve ser avaliada a redugao do BDI.

O total das subcontratagtes deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total objeto.

Os pagamentos dos servigos que porventura forem subcontratados deverdo ser
observadas as regras, condi¢des e documentos constantes na Instru¢do Normativa da
Controladoria Geral do Municipio (CGM) n.° 055/2021 e pela Portaria n® 164/2021 - da
Secretaria de Planejamento, Finangas e Orgamento do Municipio de Pinhais (SEPFO) e
Seus anexos.

A subcontratagdo ndo exime a CONTRATADA de suas obrigagdes perante a execugao
do objeto da presente licitagdo, permanecendo também como co-responsavel perante
0s servigos executados pela subcontratada.

Permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades das
SUBCONTRATADAS, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, inclusive sobre as parcelas
subcontratadas.

Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratagédo seréo
imputados exclusivamente a CONTRATADA e poderdo sujeita-la as sangdes
contratuais.

A CONTRATADA e as SUBCONTRATADAS responderao por infragcdes de postura ou de
normas, violagdo de direitos trabalhistas e previdenciarios, acidentes de trabalho ou
danos a terceiros ocorridos durante a execug¢ao do contrato, ndo podendo ser imputada
a contratante qualquer responsabilidade.
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PRECO

O presente contrato é firmado pelo prego total de R$ 8.678.000,00 (oito milhdes,
seiscentos e setenta e oito mil reais), cujos valores unitarios se encontram
discriminados na proposta de pregos apresentada pela contratada a qual seguem em
anexo ao presente contrato.

Relativo ao objeto da presente contratagao, o percentual de materiais totaliza em 90% e
de mé&o de obra em 10%.

No valor acima deverdo estar computados todos os valores necessarios para a
execucdo do objeto, tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros,
materiais, custos inerentes a aquisicdo, transporte e armazenamento e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CRITERIOS DE PAGAMENTO

Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10
(dez) dias uteis para a liquidagao da despesa.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagédo
da liquidacao da despesa.

Para efeito de medi¢do e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera pecga integrante do contrato.

A sistematica de medi¢gdo e pagamento sera associada a execugdo de etapas de
cronograma fisico-financeiro, vedada a adocdo de sistematica de remuneragao
orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens
unitarios.

O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada més, mantendo coeréncia técnica
com a real execucgao dos servicos relativos a cada parcela.

Para os fins de liquidagéo, sera observado o disposto no art. 63 da Lei n° 4.320, de 17
de margco de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigacdo do contratado nos
prazos e forma previstos no contrato.

Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133/2021 e quando os credores sejam
microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa
fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do art.
3°, inciso Il, da Lei Complementar n°® 123/2006, os prazos que trata os itens 6.1 e 6.2
serdo reduzidos pela metade.

No caso de consoércios, o faturamento se dara nos termos do art. 124 do Decreto
Municipal n° 346/2023.

Por ocasido dos pagamentos devera ser apresentado:

Fatura discriminada, calculada em fungdo dos servicos efetivamente executados,
devidamente atestados pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

As condigbes de pagamento e retengao serdo conforme legislagdo vigente, art. 68 do
Decreto Municipal n° 351/2023, Instrugdo Normativa da Controladoria Geral do
Municipio (CGM) n.° 055/2021 e pela Portaria n°® 164/2021, da Secretaria de
Planejamento, Finangas e Orgamento do Municipio de Pinhais (SEPFO) e seus anexos.
A Contratante quando do pagamento a Contratada procedera a retengéo do Imposto de
Renda (IR), nos termos estabelecidos no Decreto Municipal n° 147/23 e na Instrucao
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
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A Contratada devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retengao
estabelecidas nas legislagbes mencionadas, sob pena de ndo aceitagdo pela
contratante.

O prazo para a liquidagcdo ou pagamento podera ser prorrogado em situagao
excepcional devidamente justificada ou suspenso quando a contratada ndo apresentar
todos os documentos previstos no instrumento convocatério e/ou no contrato.

O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugédo do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas
pela Administracdo durante a analise prévia a liquidagcdo de despesa, ndo sera
computado para os fins de que trata os itens 6.1 e 6.5.

No caso de divergéncia entre a planilha de medigéo e o faturamento ou na constatagéo
de falta de documentacado, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o
contratado deve ser notificado a proceder a regularizagao, sob pena do nao recebimento
da fatura até que seja sanada a irregularidade. Art. 68, §3° Decreto Municipal n°
351/2023.

Na hipétese de estado de calamidade, caso fortuito ou forga maior que impeca a
liquidagdo ou o pagamento da despesa, o0 prazo para o pagamento sera suspenso até a
sua regularizacdo, devendo ser mantida a posi¢do da ordem cronoldgica que a despesa
originalmente estava inscrita.

No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitagao integral da
obrigagdo, podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo
remanescente na mesma posi¢cao da ordem cronoldgica.

Apds o prazo para pagamento e n&o tendo ocorrido, incidirda sobre o valor faturado
clausula de atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice
Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC) da Fundagéo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna
(IGP-DI) da Fundagéao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.
Previamente ao pagamento, a Administragdo verificara a manutengdo das condi¢des
exigidas para a habilitagcao na licitagéo.

A eventual perda das condigbes de que trata este item ndo enseja, por si, retengao de
pagamento pela Administragao.

Verificadas quaisquer irregularidades que impegcam o pagamento, a Administracao
notificara o fornecedor contratado para que regularize a sua situagéo.

A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com
justificativa nao aceita pela Administragao, pode culminar em rescisdo contratual, sem
prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagcdo de penalidades cabiveis,
observado o contraditdrio e a ampla defesa.

E facultada a retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do
art. 139 da Lei n® 14.133, de 2021.

Os pregos propostos serdo considerados fixos, ressalvadas as hipoteses de
admissibilidade de reajuste previstos na Lei n® 14.133/21.

REAJUSTE

Os precos inicialmente contratados sado fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado e serdo concedidos nos moldes da Lei n°
14.133/2021 e do Decreto Municipal n°® 346/2023.

O orgamento estimado pela Administragdo foi concluido no més de margo do ano de
2024.
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O reajustamento de pregos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze)
meses da data da elaboragdo do orgamento, mediante aplicagdo do indice INCC
DI/FGV, na forma do art. 223 do Decreto Municipal n° 346/2023, exclusivamente para as
obrigagoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagédo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de precgos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigéo,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos.

Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no edital, seus anexos e neste
contrato.

Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servigos, fixando prazo para a
sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas.

Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado.

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execug¢ao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133/2021.

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugado do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente contrato e no edital.

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste contrato.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a
execucdo do presente contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do
ajuste.

A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 45 dias uteis.
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A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

Demais obrigagdes conforme Decreto Municipal n® 346/2023, Decreto Municipal n°
351/2023, e Termo de Referéncia.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar o objeto contratado, conforme as condigbes prescritas no presente edital e
seus anexos, projetos, planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma e de
acordo com as especificagdes e termos mencionados na proposta.

Fornecer e utilizar toda a competente e indispensavel mao-de-obra habilitada, atendidas
todas as exigéncias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere
as normas de seguranga no trabalho e previstas na legislagdo especifica, encargos
sociais, tributarios, previdenciarios, fundiarios e demais que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto da presente licitagdo, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui
nao mencionadas, para com as quais ficara unica e exclusivamente responsabilizada.
Prestar e garantir os servicos executados e materiais empregados, nos termos
regulamentados por normas técnicas, em especial do CREA, CAU, ABNT e INMETRO.
Devera possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e
experientes nas suas areas de atuacao.

A contratante podera exigir da contratada a substituicdo do responsavel técnico e de
qualquer outro profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade
e a qualidade do empreendimento, inobservancia dos respectivos projetos e das
especificacbes constantes do Memorial Descritivo, bem como atrasos parciais do
cronograma fisico que impliquem prorrogag¢ao do prazo final da obra ou que apresentar
habitos de conduta nociva a boa administracao..

A substituicdo de qualquer profissional devera ser processada, no maximo, 5 (cinco)
dias apos a comunicagéo, por escrito, da fiscalizagao.

Prezar pela perfeita execugao dos servigos, submetendo-se a fiscalizagdo designada
pelo Contratante.

Em caso de divergéncia, sempre devera ser avisado o fiscal para analise, em tempo
habil, de forma a ndo impactar no prazo de execugéao do objeto.

Comprovar através de ensaios tecnoldgicos a qualidade dos materiais aplicados na
execugao do objeto em atendimento as normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e
especificagdes técnicas.

Manter, durante toda a execugéo do contrato, o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo, consoante o porte do empreendimento valido.

Em caso de o Plano de Gerenciamento de Residuos estar em fase de renovacao,
apresentar o Programa de Gerenciamento anterior, acompanhada da cépia do protocolo
de renovacéo.

Para fins de cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos, a contratada
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo
civil originarios da contratacao.

Para fins de fiscalizacdo a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR e demais legislagbes que regem o tema.
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Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da
Administragdo e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razéo da
execucao do objeto da presente licitagéo.

A contratada esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas
legais vigentes no pais, bem como responsabilizar-se pela seguranca e boa qualidade
dos servigcos executados e pela sinalizagdo nos locais das obras, que devera seguir as
normas do transito, seguranga de terceiros e usuarios durante a execugéo dos servigos.

Caso a contratada realize execugdo de servigos aos sabados, domingos e feriados,
devera informar e apresentar relagdo de funcionarios, com nome e nimero do RG, que
estardo presentes, no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia para a
fiscalizagao.

Para a correta execugao do projeto, devera apurar a necessidade de elaboragdo de
projetos e aprovagao de licengas que viabilizem a implantagéo da obra/servigo, como no
caso de: muros de arrimo, contengdes, rampas de acesso, equipamentos/acessorios
para uso de portadores de necessidades especiais, drenagens, pavimentagdes de areas
de estacionamento, paisagismo, calgcadas internas/externas, cabines especiais,
relocagbes de postes ou qualquer equipamento existente, extensdo de rede de agua
elou esgoto, enfim, cabe levantar qualquer medida ou projeto que permita a perfeita
execucao, utilizacdo e acessibilidade ao equipamento publico.

Apresentar para fiscalizacao propostas de solugdes, embasadas em normas e afins,
para analise e aprovagao, de problemas relacionados a execugao do objeto contratado.

Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Solicitacdes de Providéncias,
esclarecimentos, duvidas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis.

Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Notificagdes Extrajudiciais no
prazo maximo de 05 (cinco) dias.

As situagdes decorrentes de agdes da Contratada que demandem corregao ou atuagao
emergencial deverao ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum érgao
gerenciador ou 6rgaos de aprovagao, fiscalizagdo e controle serdo respondidas pela
Contratada sem custo adicional para o Contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis.

A contratada devera, quando necessario, manter contato com as reparticbes
competentes, a fim de obter as aprovagbes dos materiais e servicos a serem
executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e inspegdes.

Quando necessario a contratada devera promover reunides com a fiscalizagdo da
contratante.

Determinar e orientar seu quadro de funcionarios, para que cumpram todas as
instrucbes com ordem, eficiéncia e presteza; bem como cumpram os procedimentos de
seguranga estabelecidos, assim como os manter devidamente uniformizados e
identificados durante a execugao dos servigos contratados.

A contratada se responsabilizara ainda, por qualquer énus causado a contratante, direta
ou indiretamente, decorrentes do ndo cumprimento das disposi¢des normativas
constantes ou referidas no Edital e no contrato. Para tal, devera adotar solugdes
técnicas que oferegcam seguranga e a protecdo contra roubos, furtos e vandalismo na
execucao dos servicos.

Comunicar ao Fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

Nao incorrer na paralisacéo, suspensao ou inexecucao de servicos sem anuéncia prévia
da Contratante.
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E a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas
autoridades, em razao do descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes
aos servicos contratados.

Prestar exclusivamente a fiscalizagdo, sempre que necessario ou por esta solicitado,
esclarecimentos e informagdes acerca dos servigos a serem executados e materiais a
serem empregados, fornecendo toda e qualquer orientagdo que possa ser dada para
acompanhamento e apreciacdo dos mesmos.

Designar, no ato da assinatura do contrato, pelo menos 1 (um) preposto para o
acompanhamento da execucgdo contratual, informando telefone local e demais meios de
contato deste, bem como para comunicagado, por parte do Contratante, das falhas
porventura constatadas na prestagédo dos servigos.

O profissional responsavel devera efetuar, além dos servigcos de acompanhamento da
execucgao dos servicos, o0 acompanhamento das inspecdes realizadas pela Fiscalizacao.
Devera ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o periodo de
execucgao do objeto.

Iniciar a execugdo do objeto conforme data de inicio da execucdo constante no
instrumento contratual ou na Ordem de Servico.

Nao incorrer na paralisagéo, suspensdo ou inexecug¢ao de servigos sem anuéncia prévia
da Contratante.

Atender, no que couber, ao disposto na Instrucdo Normativa da Controladoria Geral do
Municipio (CGM) n.° 055/2021 e pela Portaria n° 164/2021 - da Secretaria de
Planejamento, Finangas e Orgamento do Municipio de Pinhais (SEPFQ) e seus anexos.

Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de
execucao do contrato, sendo imprescindiveis para a primeira medigao:

Relacao dos integrantes da equipe técnica que ficardo responsabilizados pela execugao
dos projetos, definindo a distribuicdo de atribuicbes de cada membro, com o numero de
registro do profissional no CREA ou CAU ou outro conselho regional legalmente
habilitado.

Relagao das Subcontratadas, se for o caso.

Declaragao emitida pelo Contratado, atestando que esta ndo possui em seu quadro
societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade
de economia mista, do 6rgéo celebrante.

Declaragao da destinagdo dos residuos gerados da construg¢do e demolicdo, que
descreva que tal destino se encontra em conformidade com os principios, diretrizes e
dispositivos previstos na legislagao federal, estadual, distrital € municipal.

Numero da matricula CNO aberta

Para o inicio dos servigcos devera a contratada providenciar a ART ou RRT ou outro
documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada que
comprova que O servigo possui um responsavel legalmente habilitado, relativo a
execugao do objeto contratado, onde devera constar o nome e a inscrigdo junto ao
CREA/CAU ou de outro conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a empresa
esteja vinculada, do responsavel técnico.

Caso o responsavel Técnico nao faga parte do quadro técnico na Certiddo de Registro
de Pessoa Juridica (empresa licitante) no momento da licitagdo, apods assinatura do
contrato devera ser apresentada a fiscalizacao esta certidao atualizada para comprovar
que o responsavel técnico pela obra também é responsavel / quadro técnico pela
empresa durante o prazo de execugao do objeto contratado.

Cadastro da matricula CNO da obra especifica, que devera ser fechada somente apods a
emissao do Termo de Recebimento Provisério pela Fiscalizacdo conforme Decreto n°
3.058/12, caso contrario a contratada ficara sujeita a abertura de processo
administrativo.
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A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, para que a
contratante efetue o recebimento provisoério e posteriormente o recebimento definitivo da
mesma, através do fiscal de contrato xxx, do Departamento de Fiscalizagdo de Obras
Publicas — DEFOP.

Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPI's
e EPC’s), de acordo com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.

Submeter previamente, por escrito, a contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
Devera manter em obra:

Copia atualizada dos projetos, planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma
fisico-financeiro, ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao
qual a empresa esteja vinculada que comprove que O servigo possui um responsavel
legalmente habilitado, além de outros documentos essenciais para a correta execugao.
Relacgao atualizada de funcionarios, ficha de registro, copia da carteira de trabalho, copia
de comprovante dos treinamentos de segurancga do trabalho, conforme exigéncia geral e
para trabalhos especificos, de todos os funcionarios, inclusive da(s) subcontratada(s).
Elaborar e enviar diariamente o Diario de Obra para o fiscal responsavel.

Esse documento devera ser preenchido diariamente, registrando todos os
acontecimentos relacionados a execucao do objeto contratado.

A fiscalizacao verificara e complementara com as ponderacdes necessarias para
posterior assinatura digital do responsavel técnico.

Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servigos previstos no edital
e no contrato, sem interrupgao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga,
greve, falta ao servigo ou demissdo de empregados, os quais nao terdo, em hipotese
alguma, qualquer relagdo de emprego com a contratante.

Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, ndo serdo admitidas justificativas
baseadas na eventual insuficiéncia de funcionarios relacionados a prestagdo dos
Servicos.

Instalagbes e organizagao de canteiro de obra e administracao local:

A CONTRATADA sera responsavel pela organizagdo e boa ordem dos trabalhos,
devendo manter o local da obra e seu entorno limpos, e os materiais em uso e residuos
organizados.

A seguranga da obra é de responsabilidade da CONTRATADA, ndo cabendo a
contratante qualquer responsabilidade sobre furtos ou roubos durante a execugao da
obra.

Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execucdo para
acompanhamento da obra e de mestre de obras ou encarregado geral pela execugéo.
Devera dispor de maquinas e ferramentas necessarias a realizagdo dos servigos, sendo
ainda de sua responsabilidade a guarda dos mesmos.

A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servigos médicos, assistenciais,
seguros, indenizagdes e demais obrigagdes decorrentes da legislagdo vigente, devidos
aos empregados acidentados no canteiro.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéao, para que a
CONTRATANTE efetue o recebimento provisério e posteriormente o recebimento
definitivo da mesma através da fiscalizacao.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranca e bem estar no trabalho.

Garantia:

Periodo de 5 (cinco) anos apds a conclusédo da obra, definido pelo art. 618 do Codigo
Civil de 2002, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos
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verificados nestas, devendo repara-los. O inicio da garantia quinquenal coincide com a
data de recebimento definitivo da obra ou servigo pela Administragéo.

As condicbes de manutencao e assisténcia técnica deverao ser realizadas conforme
descrito no Anexo | do edital.

Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no art. 66 do Decreto Municipal n°
351/2023.

A contratada devera manter durante toda a execucao do contrato, ou outro instrumento
equivalente, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitagao exigidas no Edital (art. 92, XVI, da Lei n® 14.133/21).

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao.

A coleta, o transporte e a disposigao final dos residuos gerados diariamente, seréo de
total responsabilidade da empresa contratada, sendo que a area para destino dos
residuos devera respeitar a Lei Municipal n® 761/06, de 20 de dezembro de 2.006 que
dispbe sobre coleta, transporte e destinagao final de residuos sdlidos em Pinhais, bem
como as demais legislagdes que versam sobre o tema.

A contratada devera ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos
produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizagdes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes, conforme modelo constante no Anexo | deste contrato.

Devido aos direitos autorais da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os
demais produtos gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagao
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

A contratada esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas
legais vigentes no pais, bem como a responsabilizar-se pela seguranca e boa qualidade
dos servigos executados e pela sinalizagdo nos locais das obras, que devera seguir as
normas do transito, segurancga de terceiros e usuarios durante a execugao dos servigos.
Responsabilizar-se pela manutencdo do seu cadastro atualizado perante o setor
cadastral do Municipio, bem como pela tempestividade de suas certidées para fins de
pagamento dentro do prazo de vigéncia, consoante regra preceituada pelo
SIM-AM/TCE-PR.

Cumprir as demais obrigagoées constantes do Anexo | do Edital.

GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUGAO

A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigac¢des nele previstas.

Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada.

Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo contratado, quando couber.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica encaminhada a adjudicataria por e-mail, a qual sera administrada pela
Prefeitura Municipal de Pinhais, por meio de aplicagdo em conta poupanga, cujo
rendimento sera repassado integralmente a contratada quando do término do contrato.
Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cadigo Civil.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacdo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagéo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

O prazo para apresentacdao podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021).

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para a
liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

A aplicagdo das sangdes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se refere
o artigo 155 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21 e o Decreto Municipal n° 346/2023,
sera balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no edital.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o contratado que:
Der causa a inexecucgao parcial do contrato.
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Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

Der causa a inexecucao total do contrato.

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdao sem
motivo justificado.

Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugédo do
contrato.

Praticar ato fraudulento na execugao do contrato.

Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancgoes:

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°
14.133, de 2021).

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos
subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

Os respectivos prazos aplicaveis as infracbes acima, estdo definidos no art. 261 do
Decreto Municipal n°® 346/23.

O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora,
na forma prevista neste contrato.

Multa Moratéria de 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia sobre o valor da parcela
inadimplida em caso de atraso injustificado na execugdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o 30° (trigésimo) dia e a critério da
Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao aceitagdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia
sera cabivel a multa compensatoria.

Moratoria de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso injustificado na apresentagao, suplementagao ou reposi¢do da garantia, até o
maximo de 2,0% (dois por cento).

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n° 14.133/2021.

Multa moratéria de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo:

Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes s&o atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

AW N

2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
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| 5 | 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GEA
1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
> Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais;
3 Manter trabalhador sem qualificagcdo exigida para executar os servigos contratados, 03
ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizacdo, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizacdo, por servico; 02
5 Permitir a execucao de servicos sem a utilizacdo de EPIs/EPCs, por trabalhador; 01
Para os itens a sequir, deixar de:
6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente os servicos em execucao.
7 Cumprir determinagéao formal ou instru¢do complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as 01

necessidades do servico, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
9 multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e 03
por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugéo do contrato os prepostos previstos no

10 edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagao de 01
obrigacées do CONTRATADO
12 Zelar pelas instalacdes da Administracdo ou de terceiros. 03

11.3.7 Todas as sangdes previstas neste capitulo poderédo ser aplicadas cumulativamente com
a multa compensatoria, conforme as condigdes abaixo:

11.3.7.1 Para a infragdo descrita no subitem 11.2.1, a multa sera de 3% do valor da parcela
inadimplida do contrato.

11.3.7.2 Para a infragdo descrita no subitem 11.2.2, a multa sera de 6% do valor da parcela
inadimplida do contrato.

11.3.7.3 Para inexecucgao total do contrato previsto no subitem 11.2.3, de 10% do valor total do
contrato.

11.3.7.4 Para a infragdo descrita no subitem 11.2.4, a multa serd de 2% do valor da parcela
inadimplida do contrato.

11.3.7.5 Para as infragbes descritas nos subitens 11.2.5 a 11.2.8, de 20% do valor da parcela
inadimplida do contrato.

11.3.8 A multa moratdria e compensatoéria ndo sera cumulada sobre o mesmo fato gerador.

11.3.9 A dosimetria das sangbes sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos
no Decreto Municipal n® 346/2023, especialmente em seus art. 265 a 267.
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11.3.101
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Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico-financeiro, sera
aplicada multa moratéria em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam
elas utilizaveis ou nao, respeitado o processo sancionatorio.

Para fins do disposto neste subitem, serdo consideradas:

11.3.10.1.1 Etapa utilizavel: a etapa do cronograma que, apds concluida, ja é passivel de

utilizagdo pela Administragdo Municipal, independentemente da conclusao das etapas
subsequentes do contrato.

11.3.10.1.2 Etapa nao utilizavel: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluida, ndo

11.3.10.2

11.4

11.5

11.6

11.6.1

11.6.2

11.8

11.8.1
11.8.2
11.8.3
11.8.4
11.8.5

11.9

11.10

possibilita a sua utilizacdo pela Administracdo Municipal, pois ainda depende da
execucao de etapas futuras para serem transformadas em etapas utilizaveis.

Nos casos de etapas nao utilizaveis que tiverem sido objeto de multa, a multa sera
devolvida ao contratado, caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa
utilizavel do contrato, o contratado recupere o atraso, alcangando o prazo inicialmente
estabelecido pelo cronograma.

Somente sera admitida a retengdo de valores de parcela adimplida para pagamento de
multa apds o transito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa
devida.

A aplicacdo das sangbes previstas neste contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagéo de reparagao integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133/21).

Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de
2021).

Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156,
§8°, da Lei n° 14.133/21).

Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133/21, bem como no Decreto Municipal n®
346/23 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacao das sanc¢des serao considerados:

A natureza e a gravidade da infragao cometida.

As peculiaridades do caso concreto.

As circunstancias agravantes ou atenuantes.

Os danos que dela provierem para o contratante.

A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133/21, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159, da Lei n® 14.133/21).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus

WA

CONCORRENCIA N° 007/2024 14



11.11

11.12

11.13

12.
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12.3

12.4

12.5
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13.

13.1

13.2

13.3

13.4
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administradores e sécios com poderes de administragcéo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133/21).

O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Portal Nacional de Contratacées Publicas, no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de
Contas do Estado do Parana. (Art. 161, da Lei n® 14.133/21).

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

No processo administrativo sancionatério instaurado para apuragdo de condutas
praticadas durante a execugao contratual e que possa ensejar a aplicagao das sangdes
previstas nos incisos Il e lll do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021, podera ser
celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos termos do art. 26 do
Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 nos moldes do art. 277 do Decreto
Municipal n°® 346/2023.

CONDIGOES GERAIS DO CONTRATO

Apds a data de assinatura do contrato havera um periodo de 21 (vinte e um) dias para
verificagdo de pendéncias, liberagdo de areas ou adogdo de outras providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da execugdo contratual. (art. 92, §2° da lei n°
14.133/21)

As condi¢gdes gerais de execugdo, prazos, locais, recebimento do objeto e demais
informagdes pertinentes estdo detalhados no edital e seus anexos que fazem parte
deste contrato independentemente de transcrigao.

O(s) produto(s) ofertado(s) pela contratada componente(s) deste objeto, ndo poderéao
sofrer alteragdo de marca durante o prazo de vigéncia contratual em razéo de envolver a
necessidade de padronizacdo da mesma marca.

O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo contratante, podendo o contratado adequa-lo, sujeito a aprovagao do
contratante.

O contratante podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

Atender aos demais critérios de execug¢ao contidos no edital e neste contrato.

DA EXTINGAO CONTRATUAL

Os critérios de extingdo contratual serdo disciplinados pela Lei n° 14.133/2023 e pelo
Decreto Municipal n°® 346/2023 e Decreto Municipal n® 351/2023.

O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdées de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, desde que justificadamente, por meio de simples apostila,
caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao do cronograma fixado
para o contrato.

Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
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Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes
administrativas.

Podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacbes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

A alteragdo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracao subjetiva.

O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

Indenizacbes e multas.

A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta da DOTAGAO
ORGAMENTARIA 07.002.0015.0451.0104.1046.44.90.51.01.04.
As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das rubricas
ou verbas especificas consignadas nos orgamentos do Municipio.

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serédo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas
na Lei n° 14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

ALTERAGOES

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n° 14.133/2021, nos moldes do Decreto Municipal n® 346/2023 e do Decreto
Municipal n° 351/2023 em especial os arts. 52 a 64 e 67 no que for pertinente.

O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitarios do orgamento estimado pela Administragdo Publica ndo pode ser
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reduzida, em favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que
modifiquem a composig&o orgamentaria.

A contratada expressa concordancia quanto a adequagao do projeto que integrar o
edital de licitagdo e as alteragbes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagées, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto, ndo poderao ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor
integral do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto
no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

Ndo s&o admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orgcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias
de quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos
demais casos previstos em lei passiveis de revisao contratual.

Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o preco
global acordado.

Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos
excepcionalmente, desde que os seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:
Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de
revisdo, os servicos de materialidade relevante na curva ABC do orgamento,
compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatéria acumulada dos custos
representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de
revisdo, os erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o contrato
podera ser aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser
atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:

A alteracao contratual devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor
global estimado pela Administragéo e o valor global contratado.

O resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, nao
podera ser modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos
demais licitantes, em observancia aos principios da igualdade e da selegao da proposta
mais vantajosa para a Administragao.

A alteragédo contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento)
do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacao dos limites
previstos no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/21.

O novo servigo incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo
quantitativo foi originalmente subestimado n&o sdo compensados por eventuais
distor¢gdes a maior nos quantitativos de outros servigos que favoregam o contratado.

Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orgamento, eventuais pleitos do
contratado para nao reducéo dos valores contratados poderao ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
Demonstragdo, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi
compensado por outros precos e quantitativos subestimados de forma que reste
cabalmente demonstrado que o prego global pactuado representa a justa remuneragéo
da obra, considerando o orgamento de referéncia da Administragédo ajustado.

A alteragio do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a
execucao contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a
remuneragao e as contingéncias detalhadas na composi¢cdo do BDI apresentado pelo
contratado, bem como os montantes originados de eventuais distorcbes a maior
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existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administracdo Publica
(efeitos cotagdo e barganha) que nao foram eliminados no processo licitatoério.

As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizagédo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei
n® 14.133, de 2021).

A solicitacdo de aditivo de prazo de execuc¢ao, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execucgéo do
contrato; e aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do
contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n° 14.133/2021 para efeitos da conclusédo de
escopo predefinido.

As solicitacbes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscalizagéo, analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.

Os acréscimos e supressdes de servicos a serem formalizados por termo aditivo
deverao ser planilhados com a indicacado dos itens a serem suprimidos e itens a serem
acrescidos, sujeitos a aprovagdo da autoridade competente do Contratante, apds
analise do gestor do contrato.

Em caso de acréscimos e reducbes de servicos no mesmo contrato devem ser
consideradas as redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o
conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacéao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no
dispositivo legal.

A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequacéo,
conforme subitem 16.7.1, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao
imputaveis ao contratado.

Registros que n&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133/2021.

Em caso de alteracbes na ordem de execucdo dos servigos constantes da planilha,
desde que o valor da etapa objeto da medigao n&o ultrapasse aquele ja estabelecido no
cronograma fisico-financeiro vigente para a referida etapa, e mediante parecer favoravel
do fiscal do contrato, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio
de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado,
deve ser reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento
contratual nos casos autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo contratado, em cada item.

Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragao do
orgamento, os valores dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando
em conta o valor ofertado na proposta global.

Caso os servicos a serem acrescidos nao constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do
orcamento, os precgos serdo fixados, por meio de pesquisa de pregos no mercado, com
no minimo trés cotacdes, e os precos dos servicos a serem contratados serdo a média
dos precos pesquisados.
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A revisao do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des
deste contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias
justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacao da
autoridade competente.

MATRIZ DE RISCOS

A contratada esta vinculada aos eventos listados no Anexo | do Projeto Basico - Matriz
de Risco, documento este que fica fazendo parte integrante deste contrato.

A Matriz de Risco, anexo do Projeto Basico, esta disponivel em meio digital para
download no site
https://pinhais.atende.net//?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1/load/0/,
no link da licitagado correspondente, pasta Tipo: Anexos, no Compras do governo federal
e no Portal Nacional de Compras Publicas - PNCP o qual também segue copia anexa ao
presente contrato.

PUBLICAGAO

Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133/2021, bem
como no sitio eletrébnico do municipio de Pinhais.

Incumbira ao contratante providenciar a publicacdo do extrato deste contrato e de seus
eventuais termos aditivos nos termos da Lei n°® 14.133/21.

FORO

Fica eleito o Foro Regional de Pinhais, Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba/PR, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato que n&do puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei
n® 14.133/21.

Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem
justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORRENCIA N°
007/2024, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.
Pinhais, 12/08/2024.

ROSA MARIA DE Assinado de forma digital

JESUS por ROSA MARIA DE JESUS

COLOMBO:50751166987
COLOMBO:507511  pados: 2024.08.12 13:29:17
66987 -03'00"

Rosa Maria de Jesus Colombo
Prefeita Municipal

MARIO LUIZ Assinado de forma
digital por MARIO LUIZ

STIER STIER
SEGUNDOQ:9948 SEGUNDO:99483289904
Dados: 2024.08.12
3289904 15:28:31 -03'00'
Mario Luiz Stier Segundo Lucas Eduardo Vidal
Secretario Municipal de Obras Publicas VDL Pavimentagéao Ltda.
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ANEXO |

TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no edital da Concorréncia n°® 007/2024, a empresa VDL
PAVIMENTA(}AO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.279.785/0001-34, declara que, em
obediéncia ao art. 93 da Lei 14.133/21, cedemos a Prefeitura Municipal de Pinhais, por este
Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial,
referentes aos servicos que viermos a realizar no dmbito do contrato n® 446/2024 decorrente desta
licitagdo, incluindo os direitos de divulgagao, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela
elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da Prefeitura
Municipal de Pinhais em relagdo aos citados servigos:

1. A Prefeitura Municipal de Pinhais podera proceder quaisquer alteragdes que
considerar necessarias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a
qualquer tempo, sem 6nus adicional, independente de autorizagao especifica, na
forma prevista no art. 29 da Lei n°® 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei 5.194/1966 e art. 16
da Lei 12.378/2010.

2. A Prefeitura Municipal de Pinhais podera reutilizar os planos ou projetos originais
para outras areas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente
feitos, com as adaptacbes técnicas que considerar necessarias, sendo que a
Prefeitura Municipal de Pinhais ndo nos remunerara por essa reutilizagao.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor
os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da Prefeitura Municipal de Pinhais:

1. O teor da cessdo de direitos autorais e autorizagcdes desta clausula e, com
destaque, a inscricdo “PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINHAIS”.

2. Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos

anteriores aos planos e projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a
concepgao dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores da
Prefeitura Municipal de Pinhais ou nao.

Finalmente, comprometemo-nos a nao fazer o aproveitamento substancial dos nossos
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das
obras.

[Local], de 20
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CONTRATADA

VDL PAVIMENTAGAO

LTDA

CNPJ 04.279.785/0001-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO — SEMAD
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAGOES

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL

LUCAS EDUARDO  (ointisiiorse diatateer
VIDAL:04353026984 VIDAL04s53026564

Dados: 2024.08.26 16:24:23 -03'00'

Lucas Eduardo Vidal
CPF o n° 043.530.269-84

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DOS AUTORES

Nome completo_do profissional
N° CREA/CAU

Nome completo_do profissional
N° CREA/CAU

Nome completo do profissional
N° CREA/CAU

Nome completo_do profissional
N° CREA/CAU

Nome completo do profissional
N° CREA/CAU

Nome completo_do profissional
N° CREA/CAU

Nome completo do profissional
N° CREA/CAU

Nome completo do profissional
N° CREA/CAU
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