SANTA CRUZ DO SUL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

OBJETO: Construcao do Centro de Referéncia Especializado para a
populacao em situacao de rua - CENTRO POP, localizada junto ao
Albergue Municipal, na Rua Sao José, n° 2831, bairro Bom Jesus, neste
Municipio.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGCAO
R$ 1.075.033,87 (um milhdo, setenta e cinco mil e trinta e trés reais e oitenta
e sete centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 17/12/26

Recebimento/Abertura das Propostas até as 08:15h¥*
Inicio da Disputa as 08:30h¥*

*horario de Brasilia

CRITERIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM
PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO
COTA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 162/CELIC/SEFAZ/2026
N° PROTOCOLO SISTEMA GRP: 10984
REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Inclusao -
SEDESI

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br




SANTA CRUZ DO SUL

CONCORRENCIA N° 015/2026

Torna-se publico que o Municipio de Santa Cruz do Sul / RS, por meio da Central de
Licitagcdes, sediada na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal -
19 andar), Universitario, CEP: 96.815-713, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA,
na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto
Municipal n® 11.668, de 05 de junho de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo
com as condicOes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitacdo é a Construcdo do Centro de Referéncia Especializado
para a populacdao em situacdo de rua - CENTRO POP, localizada junto ao Albergue
Municipal, na Rua Sao José, n° 2831, bairro Bom Jesus, neste Municipio, conforme
condigOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 - A contrapartida da obra serd realizada com recursos oriundos do Contrato de
Financiamento n® 0611869-43 FINISA III, firmado com a Caixa Econémica Federal.

1.3 - A obra sera realizada com recursos oriundos do Piso Gaucho Especial do Programa
Avancar Mais SUAS firmado com o Governo do Estado.

1.4 - A licitagdo sera realizada em lote Unico (global).
2. DOS PRAZOS
2.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

2.1.1 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2 - O prazo de execucgdo da obra, que devera constar no cronograma fisico-financeiro, ndo
poderd exceder a 12 (doze) meses do termo de autorizagdo para o inicio, podendo ser
prorrogado por igual periodo, a critério da Administracdo Municipal, mediante justificativa
fundamentada.

2.2.1 - O prazo maximo para a emissdao do termo de autorizagdo para o inicio sera de 180
dias, a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo é facultado
a empresa contratada a solicitacdo de rescisdo contratual de forma amigavel, sem a imputagdo
de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que esta nao
tenha dado causa ao atraso.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1 - Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Portal de Compras Eletronicas do Banrisul (www.pregaobanrisul.com.br).

3.2 - Para fins de acesso ao Portal de Compras Eletronicas do Banrisul os interessados deverdo
realizar credenciamento no Sistema de Compras através do Portal do Fornecedor RS

(https://portaldofornecedor.rs.gov.br/#/home).
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3.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis
pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 - A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.

3.6 - Nao foi destinada COTA/ITEM para participagdao exclusiva de ME/EPP na presente
licitacdo, com base nos termos do art. 49, III da Lei Complementar n® 123/2006 e alteragdes,
e devidamente justificado no Termo de Abertura do Procedimento Licitatorio.

3.7 — Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.% 8.538, de
2015.

3.8 - Nao poderdo disputar esta licitacdo:
3.8.1 - aquele que ndo atenda as condigOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.2.1 - equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econémico.

3.8.3 - empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.8.4 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.8.4.1 - o impedimento de que trata o item 3.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.8.5 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgado ou entidade contratante ou com agente publico que
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desempenhe fungdo na licitacao ou atue na fiscalizagao ou na gestdao do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.8.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.8.8 - agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.8.8.1 - A vedacdo de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8.9 - pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.8.10 - Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao;

3.8.11 - no caso de licitagcdo exclusiva ou de licitagdo com cota/itens para ME/EPP, ndo
poderdo participar destes, empresas nao possuam tal enquadramento.

3.8.12 - os interessados que possuam restrigdes junto a Caixa Econdmica Federal.

3.9 - Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdao do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagGes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133,
de 2021.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1 - Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagao de
propostas e lances e de julgamento.

4.2 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3 - Caso a fase de habilitagdao anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto deste Edital.
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4.4 - A participagao na disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste
edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigéncias por declaracdo aceita quando
do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrénico. Assim, no cadastramento da proposta
inicial, o proponente declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1 - que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitagéo e
especificagdes técnicas previstas neste edital;

4.4.2 - que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos
originais/autenticados, anexados eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los
quando requeridos pela Administracdao Publica;

4.4.3 - que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalizacdo no
ato da assinatura do contrato, se for o caso, sdo fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sancgOes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, conforme a
legislagdo aplicavel, em caso de declaracdo falsa, sem prejuizo da responsabilizagdo civil e
criminal;

4.4.4 - que a licitante ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal);

4.4.5 - que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passiveis de penalidades
elencadas no Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 156 da Lei
Federal n® 14.133/21, conforme legislagao aplicavel;

4.4.6 - que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagdo, salvo
disposicao extraordinaria prevista em lei especifica;

4.4.7 - que a licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art.
63, 1V);

4.4.8 - que sua proposta econdbmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes.

4.5 - A falsidade de alguma das declaragdoes de que trata o item 4.4 sujeitara o licitante as
sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6 - Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdao de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.
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4.7 - Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerda somente apos os procedimentos de
abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.8 - Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.9 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderad parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidird tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir
a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9.1 - O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10 - O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de
controle externo e interno.

4.11 - Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagées no
sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

4.12 - O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrbnico,
do PERCENTUAL (%) DE DESCONTO sobre o valor global estimado da obra.

5.1.1 - Para oferecer o desconto, os licitantes deverdao considerar, em sua proposta, que o
percentual de desconto ofertado pela licitante devera incidir de forma Unica, linear e uniforme
sobre os pregos unitarios de todos os itens que compdem a planilha orcamentaria, ndo sendo
admitida a aplicacdo de percentuais de desconto diferenciados entre os itens.
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5.2 - Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 - O licitante NAO poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto
para contratacao.

5.4 - Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto.

5.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndao |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6 - Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serda a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.7 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.8 - Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdao se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.9 - A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

5.10 - O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacdo.

5.11 - Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratacGes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

5.12 - Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco j& decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos aceitos.

5.13 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 - Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3 - O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

6.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5 - O lance devera ser ofertado pelo maior desconto.

6.6 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 - O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 - O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de, no minimo 0,01% desconto.

6.9 - O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10 - O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.10.1 - Adota-se na presente licitacao o modo de disputa ABERTO.
6.11 - Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa

“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

6.11.1 - A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.11.2 - A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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6.11.3 - Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacdo.

6.12 - Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.14 - No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdao, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.15 - Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo e aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.16 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerad com o valor de sua proposta.

6.17 - Em relacao a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei

Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.17.1 - Nessas condigOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma Uultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apods a
comunicagdo automatica para tanto.

6.17.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.17.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.18 - SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagdo;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
orgdos de controle.

6.18.2 - Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdao ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcdo realizada por
orgdo ou entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.19 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condicbes mais vantajosas, apds
definido o resultado do julgamento.

6.19.1 - A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pregco maximo definido pela
Administracdo.
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6.19.2 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.19.3 - O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS FINAL E DO JULGAMENTO

7.1 - Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo / Comissdo iniciard a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7.2 - O Agente de Contratacdo / Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.2.1 - E facultado ao Agente de Contratacdo / Comissdo prorrogar ou até reabrir o prazo
estabelecido, por iniciativa prépria ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

7.3 — A proposta de precos final, devera apresentar os seguintes dados:

a) o percentual de desconto final ofertado, expresso em percentual (%);

b) o valor total da mdo de obra, o valor total dos materiais e o valor global final, apds a
aplicacao do desconto, para a execugao dos servicos, de acordo com os prazos e as condigdes
de pagamento estabelecidos no Edital;

b.1) no site do Municipio sera colocado a disposicdao a Planilha Orcamentaria em formado
“.excel” ou “.ods”, de uso obrigatério para o preenchimento da empresa licitante, sendo de
inteira responsabilidade da licitante o seu manuseio. O fornecimento deste documento nao
exime a empresa de observar fielmente a Planilha Orgamentaria, em formato ".pdf", que serve
de referéncia para o julgamento da presente licitacdo.

A\Y

c) a composicao da proposta devera manter os quantitativos e os precos unitarios
constantes da Planilha Orcamentaria de referéncia, aplicando-se o percentual de
desconto ofertado de forma unica, linear e uniforme sobre os precos unitarios de
todos os itens, ndo sendo admitida a aplicacdo de percentuais de desconto diferenciados
entre os itens;

c.1) o detalhamento da composicdo da proposta devera discriminar, clara e separadamente, os
valores finais dos itens, ja considerado o percentual de desconto ofertado, e o respectivo BDI,
correspondentes a mado de obra e aos materiais, conforme a estrutura da Planilha
Orcamentdria fornecida pelo Municipio, sendo de inteira responsabilidade da licitante o seu
preenchimento, ndo |lhe sendo admitida a alegacdo posterior de omissdes, enganos ou erros
com a pretensao de alterar o percentual de desconto ofertado ou o valor global resultante;
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d) Apresentacio da taxa total adotada para a “BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI” e o demonstrativo detalhado da composicdo, em termos
percentuais, relativamente as parcelas que o compo6e que sdo:

Administracdo Central (AC)

Seguro (S) e Garantia (G)

Riscos (R)

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

Tributos (T) (COFINS, PIS, ISS e CPRB)

d.1) O calculo do BDI devera ser efetuado conforme a equacdao recomendada pelo
Acordao 2.622/2013-TCU-Plenario:

BDI= {[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)} -1

Onde:

AC = Taxa de Administracdo Central

S = Taxa de Seguros

R = Taxa de Riscos

G = Taxa de Garantia

DF = Taxa de Despesas Financeiras

L = Taxa de Lucro/Remuneracao

T = Taxa de Incidéncia de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

d.2) O intervalo de aceitabilidade do BDI para a presente licitacao, enquadra-se na
tabela abaixo, conforme recomendado pelo Acérddo 2.622/2013 - TCU - Plenario:

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI - PLANILHA “Construcdo e reforma de

edificios”
ITEM COMPONENTE INTERVALOS DE ACEITABILIDADE
DO BDI ° . ° VALORES VALORES
1 %";'/A)R"" Mfgl)o 3 Q(l:/";‘“" MUNICiPIO | LICITANTE
° ° ° (%) (%)
Administragdo Central 3,00 4,00 5,50 4,00 XXX
(AC)
Seguros e Garantia (SG) 0,80 0,80 1,00 0,80 XXX
Riscos (R) 0,97 1,27 1,27 0,97 XXX
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,78 XXX
(DF)
Lucro (L) 6,16 7,40 8,96 7,40 XXX

*Pardmetros adotados para o componente Tributos (T): COFINS (3,00%), PIS (0,65%), ISS (2,00%), CPRB (2,70%).

** Pardmetros adotados para o componente Despesas Financeiras:
|DF={ [(1 + (SELIC/100))°"*? - 1] x 100}/

SELIC: Taxa SELIC atual, sendo que o Municipio adotou a taxa 14%, vigente em agosto de 2026.
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DU= Numero de dias Uteis decorridos entre a data da medicdo e a data do pagamento mensal. Considerou-se uma
média de 15 dias uteis até o pagamento.

**CPRB - Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta, Lei n° 12.844/13, alterada pela Lei 13.161/15 de
31/08/2015, aumentando a aliquota de 2,00% para 4,50%, que tera a sua vigéncia a partir de 01 de dezembro de
2015.

TOTAIS 1° MEDIO 3° CALCULADO | CALCULADO
QUARTIL (%) QUARTIL MUNICIPIO | LICITANTE
(%) (%) (%) (%)
TAXA TOTAL 20,34 22,12 25,00 24,91 XXX
DO BDI

* A apresentacdo dos percentuais adotados em relacdo aos componentes do BDI é obrigatdria (inclusive a taxa total
de BDI); observados os limites de aceitabilidade conforme Acdérddo 2.622/2013 - TCU. * Ocorrendo acréscimo ou
diminuicdo nos percentuais, deverdo ser efetuados os ajustes necessarios em todas as planilhas impactadas,
observados os critérios de aceitabilidade de precos estabelecidos no Edital.

d.3) Na aplicagdo do indice de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI), ndo sera admitida a
inclusdo de IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Juridica), CSLL (Contribuicdo Social Sobre o
Lucro Liquido), Administracao Local, Instalacao de Canteiro/Acampamento,
Mobilizacao/Desmobilizacdao e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da
obra.

e) Apresentacdo da Planilha de Encargos Sociais (conforme modelo Anexo);

f) cronograma fisico-financeiro detalhado, apresentando todos os itens de servigos existentes
no documento equivalente fornecido pelo Municipio no processo licitatério, contendo as
parcelas referentes a cada periodo de execugdo, com os respectivos pregos e percentuais de
desembolso (parciais e acumulados) e o mesmo prazo de execugao determinado pelo edital,
conforme “Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro” anexo ao presente;

f.1) Sera desclassificada a proposta que ndo atender a estas exigéncias e/ou apresentar
percentual de desembolso maximo, em qualquer periodo (etapa/més), em desacordo com a
previsdo do cronograma fisico-financeiro integrante do projeto basico desta licitagao.

g) nome e qualificacdo do responsadvel pela assinatura do contrato, acompanhada de
procuracao (quando for o caso), informar agéncia bancaria e nimero da conta-corrente em
nome da empresa, para fins de depdsitos de pagamentos.

7.4 - O Agente de Contratacdo / Comissdo verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condicGes de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no edital, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impeca a participacao no certame ou a futura contratacdao, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.4.1 - Sistema de Cadastramento de Fornecedores Federal (SICAF), Estadual ou Municipal
(caso possua acesso);
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7.4.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unidao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.4.3 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.4.4 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sbécio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.4.5 - Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigcdo de participacao.

7.4.6 - A critério do Agente de Contratacdo / Comissdo, podera ser solicitado da empresa
vencedora o envio via sistema com sua proposta de precos final das comprovacdes dos itens
7.4.2e7.4.3.

7.5 - Na hipdtese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as
condicOes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagado.

7.6 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao
beneficio.

7.7 - Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.8 - Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.8.1 - contiver vicios insanaveis;
7.8.2 - ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.8.3 - apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido para a
contratagao;

7.8.4 - ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

7.8.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.9 - No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.9.1 - A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé serda considerada apods
diligéncia do Agente de Contratagao, que comprove:
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a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10 - Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicGes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.10.1 - Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagao
do valor global estimado;

7.10.2 - No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.10.3 - No caso de servicos de engenharia, é indicio de inexequibilidade as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execucdo, nos termos do Acérdao/TCU n° 2378/2024.

7.10.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

7.11 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.12 - Visto que o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com o0s respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.12.1 - Em se tratando de servigo de engenharia/obra, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagcdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacao
dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagao
semi-integrada e contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequagbes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

7.12.2 - Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;
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7.12.3 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;

7.12.4 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

7.13 - Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1 - ApOs a fase de aceitacdo e julgamento da proposta, o Agente de Contratagdo solicitara do
licitante classificado em primeiro lugar no item, no prazo minimo de 02 (duas) horas, que
envie seus documentos de habilitacao.

8.1.1 - E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar ou até reabrir o prazo estabelecido, por
iniciativa propria ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

8.2 - Para fins de habilitacao, deverao ser apresentados os seguintes documentos:
8.2.1 - Habilitagao Juridica:

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

g) Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
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Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.2.1.1 - Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagdo respectiva.

8.2.1.2 - Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser
compativel com o objeto licitado.

8.2.2 - Habilitacao fiscal, social e trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de
competéncia do Municipio e relativa a sede ou domicilio do proponente;

f) Prova de regularidade do proponente com a Fazenda do Municipio de Santa Cruz do Sul/RS,
abrangendo todos os débitos de competéncia do Municipio, nos termos do art. 224 da Lei
Complementar n® 887/22 (Cddigo Tributario Municipal) c/c §4° do artigo 91 da Lei 14.133/21 (
https://www.santacruz.rs.gov.br/conteudo/certidao-de-regularidade-fiscal-cnpj );

g) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de
competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio do proponente;

8.2.3 - Qualificacao Técnica
a) Prova de registro ou inscricdo da empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia-CREA/RS ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU:

a.1) Em se tratando de empresa ndo registrada no CREA do Estado do Rio Grande do Sul, esta
deverd apresentar a documentacdo do estado de origem, ficando a licitante obrigada a
apresentar, por ocasido do Termo do Inicio ou outro documento, o visto do CREA/RS.

b) Indicacdo do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execucao do objeto da licitacdo, através de
declaracdo da empresa, onde constard no minimo o(s) nome(s) do profissional(ais) e o(s)
seu(s) numero(s) de registro(s) no CREA ou CAU.
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b.1) Prova de registro do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s), perante o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/RS ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo.

b.2) Em se tratando de profissional ndo registrado no CREA do Estado do Rio Grande do Sul,
devera ser apresentada a documentacdao do estado de origem, ficando a licitante obrigada a
apresentar por ocasido do Termo de Inicio ou outro documento, o visto do CREA-RS;

c) Comprovacdo de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro permanente
da empresa licitante, na data da apresentacdo da habilitacdo e proposta, por meio de
documentacao pertinente a situacdo, nas seguintes condicoes:

c.1) ser empregado, diretor ou sécio; ou
c.2) ter contrato de prestacdo de servigos; ou

c.3) declaracdo firmada pelo profissional indicado, expressando ciéncia e concordancia da sua
vinculacao a futura contratagdo, conforme modelo anexo ao edital;

d) Comprovacdao de capacitacdo técnico-profissional do(s) profissional(is) indicado(s),
mediante a apresentagdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, registrado na entidade profissional competente (CREA ou CAU), acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou CAU, onde fique
demonstrada a execucao de servigcos de caracteristicas semelhantes e de complexidade
tecnoldgica equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo, que sdo:

- Execucgao de edificacdoes - obras civis ou Execucao de edificacoes em alvenaria
- 140,73m?2;

. Execucao de estruturas em concreto armado - 140,73m?2;
+ Execucgdo fundagoes profundas - 140,73m=2 ou 24,80m3,.

d.1) O Agente de Contratagdao podera verificar a comprovagdo da execucdo das parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo através da descricdo dos servigos constantes nos
atestados/certidoes apresentados e/ou através das respectivas Certidoes de Acervo Técnico —
CAT.

d.2) Sera admitida a apresentacdo de tantos profissionais, atestados ou certidées quanto
forem necessarios, desde que comprovado o atendimento de todas as parcelas de maior
relevancia acima exigidas, observada a respectiva competéncia profissional.

d.3) O licitante disponibilizara todas as informagGes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

e) Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional da empresa licitante, mediante a
apresentacdao de 01 (um) ou mais atestados ou certidOes, fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA
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ou CAU, acompanhada de cépia da Certiddo de Acervo Técnico - CAT, fornecido pelo CREA ou
pelo CAU.

e.1) Somente serdo aceitos atestados ou certidoes que contenham as seguintes informacoes:
nome do contratado e contratante, identificacdo do tipo ou natureza da obra, localizacdao da
obra, periodo de execucdo e descricdo dos servicos executados e suas quantidades.

e.2) Os atestados ou certiddes solicitados deverdao comprovar a execugdao de servigos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica equivalente ou superior as parcelas
de maior relevancia técnica ou valor significativo, que sao:

+ Execucgdo de edificagdes — obras civis ou Execucao de edificacbes em alvenaria
- 140,73m?;

+ Execucgao de estruturas em concreto armado - 140,73m?2;

+ Execucgdo fundagoes profundas - 140,73m=2 ou 24,80m3,

e.3) Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

e.4) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

e.5) O fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

e.6) A comprovacdo da capacitagdo técnico-operacional poderd ser realizada através da
apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados ou certidGes, de maneira que o somatério dos
mesmos comprove o atendimento de todos os itens de servicos, bem como seus quantitativos
minimos, exigidos nas parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, descritos no
item e.2, acima.

e.7) O Agente de Contratacdo podera verificar a comprovacao da execugdo das parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo através da descricdo dos servigos constantes nos
atestados/certidoes apresentados e/ou através das respectivas Certidoes de Acervo Técnico -
CAT.

e.8) Atestados de empresas que passaram por processos de fusdo, incorporagdao e cisdao serao
considerados também como capacidade técnico-operacional da sucessora, desde que sejam
obedecidos os procedimentos legais, com os respectivos registros cartorarios.

8.2.4 - Qualificacao Economico-Financeira

a) Certidao Negativa de pedido de faléncia, ou recuperacdao judicial e extrajudicial pelo
distribuidor da sede da licitante que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria
certiddo. Caso as certidOes sejam apresentadas sem indicacdo do prazo de validade, serdo
consideradas validas, para este certame, aquelas emitidas ha no maximo 90 (noventa) dias da
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data estipulada para a abertura da sessdo publica. Nos casos em que a proponente se
encontrar em recuperacdo judicial e extrajudicial, a certidao positiva expedida pelo distribuidor
da sede devera ser acompanhada de Certiddao ou decisdo judicial que comprove o acolhimento
do plano de recuperacgao judicial.

b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis DOS 2 (DOIS) ULTIMOS EXERCICIOS SOCIAIS, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, comprovando que a licitante atende aos Indices Econdmicos determinados na
alinea “c” abaixo, obtidos através das respectivas formulas indicadas.

b.1) As demonstracGes contabeis referidas na alinea “b” do item 8.2.4 sdo as seguintes:

b.1.1- para empresas que estejam obrigadas a apresentar escrituracdo contabil digital no
Sistema de Escrituragdo Digital - SPED: coépias dos relatérios do SPED em que constem o
balanco patrimonial (BP) e a demonstracdao do resultado do exercicio (DRE) de acordo com as
normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; cépia
do recibo de entrega do Arquivo SPED a Receita Federal do Brasil; copia do termo de abertura
e encerramento do livro digital e copia das notas explicativas;

b.1.1.1 - O termo de abertura e encerramento, balanco patrimonial (BP) e demonstracao do
resultado do exercicio (DRE) deverdo possuir o hash (codigo de transmissdo no rodapé) em
cada uma de suas paginas, para identificacdo da escrituracdo a que pertencem e para fins de
validagao;

b.1.2 - para empresas que ndo estejam obrigadas a apresentar escrituracao contabil digital no
SPED: cépias das paginas do livro didrio nas quais estdo transcritos os termos de abertura e
encerramento, o balanco patrimonial (BP) e a demonstragdo de resultado do exercicio (DRE) e
notas explicativas dos dois ultimos exercicios sociais. Estes documentos deverdo estar
acompanhados do Termo de Autenticacdo ou estar devidamente autenticados pela Junta
Comercial ou 6rgdo competente, e devendo neste Ultimo caso estar assinados pelo profissional
contabil e pelo representante legal da empresa;

b.1.3 - para empresas que publicam as demonstracdes contabeis: cépia das paginas em que
foram publicadas as demonstracbes contabeis contendo o balanco patrimonial (BP) e a
demonstracdo de resultado do exercicio (DRE) dos dois Ultimos exercicios sociais;

b.2) As notas explicativas as Demonstracées Contabeis deverdo ser elaboradas segundo
dispdem as Normas Brasileiras de Contabilidade.

c) Declaracdo que comprove a boa situacdo financeira da empresa 2 (DOIS) ULTIMOS
EXERCICIOS SOCIAIS (identificar de forma clara os exercicios sociais), assinada por
profissional habilitado da area contabil, atestando o atendimento dos indices econO6micos
minimos aceitdveis, apurados pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Indice Féormula Valor superior a

LIQUIDEZ CORRENTE ILC = AC/PC 1,0
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LIQUIDEZ GERAL ILG = AC + ARLP/PC + PNC 1,0

SOLVENCIA GERAL ISG = AT / PC + PNC 1,0

AC=Ativo Circulante | PC = Passivo Circulante | ARLP= Ativo Realizavel a Longo Prazo | PNC=
Passivo Nao Circulante | AT = Ativo Total

8.2.4.1 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

8.2.4.2 - Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.2.4.3 - A apresentagdo do Certificado de Registro de Fornecedor emitido pela Central de
Licitacdes do Municipio, respeitado seu periodo de validade, dispensa a apresentacdo dos
documentos relativos as alineas “a” e “b” do item 8.2.4, a ser obtido conforme o disposto no
site www.santacruz.rs.gov.br.

8.2.5 —- DECLARAGOES:

a) declaracdo de elaboracao independente de proposta e atuagdao conforme ao marco legal
anticorrupcdo, conforme modelo Anexo;

b) declaracdo de que conhece o local e as condicdes de realizacdo da obra, com pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades da contratacao, e que (conforme modelo Anexo):

b.1) O licitante que optar por realizar vistoria prévia, que devera ser realizada até o primeiro
dia util anterior a data de abertura da licitagdo, tera disponibilizado pela Administracdo, datas e
horarios exclusivos, a ser agendado previamente com a Arquiteta e Urbanista Claudia Silva
Babick, no horario de expediente da Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade
Urbana, informado no site do Municipio, através do telefone (51) 3120-4300.

b.2) a planilha orcamentdria apresentada pelo Municipio atende a todos os itens e elementos
do projeto objeto da licitacdo, em todas as suas partes, sem excecdo, admitindo ser
completamente exequivel a obra em sua integralidade conforme o projeto apresentado pelo
Municipio (desenhos, especificacbes e memorial descritivo), conforme modelo anexo ao edital;
b.3) Declaracdo de disponibilidade técnica (recursos humanos, aparelhagem, equipamentos e
instalagdes) adequados e necessarios a execucdo da obra, conforme Memorial Descritivo,
disponiveis a época de sua utilizacdo e vinculados ao futuro contrato, conforme modelo anexo
ao edital.

8.3 - Se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos
deverao estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverdo estar no nome da
filial, exceto aqueles documentos que tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome
da matriz.

8.4 - Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

8.5 - Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
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n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.6 - Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagao, serao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a
70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.7 - Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica (Ex. SICAF ou Cadastro Estadual ou
Municipal), desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n®
14.133/2021, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1 - Se algum(ns) documento(s) estiver(em) vencido(s), podera(ao) ser apresentado(s)
junto com o referido certificado.

8.8 - Os documentos deverdo ser apresentados em formato digital, via sistema, dentro de seu
periodo de validade.

8.8.1 - Considerar-se-do validos documentos emitidos no original ou por qualquer processo de
copia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Central de Licitagdes desta
Administracdo, ou por via eletrOnica (internet), desde que devidamente autorizado pelo 6rgdo
competente.

8.8.2 — Os documentos emitidos eletronicamente terdo sua validade/autenticidade verificada
pela internet, e os demais deverdo ser encaminhados com autenticagdo/reconhecimento de
firma digital ou por meio idoneo que permita a verificagdo por parte do Agente de Contratacdo.

8.8.3 - Serdo aceitos documentos digitalizados com assinatura original, bem como
documentos assinados digitalmente, sendo que em caso de duvidas o Agente de Contratacdo
podera realizar diligéncia para confirmacao da autenticidade e validade do documento.

8.8.4 - A verificacdo pelo Agente de Contratacdo nos sitios eletronicos oficiais de d6rgdos e
entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.8.5 — Em caso de duvida sobre a autenticidade de documento, o Agente de Contratacdo
PODERA solicitar o envio dos documentos originais e/ou suas devidas copias autenticadas.

8.9 - Os documentos relativos a habilitagdo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10 - Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

8.11 - Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei_14.133/21, art.
64):

8.11.1 - complementacdao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame
(documento preexistente); e
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8.11.2 - atualizagcdao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

8.12 - Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que nao alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagao e classificagao.

8.13 - Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no edital.

8.14 - Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

8.15 - Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

9. DO CONTRATO

9.1 - Homologado o procedimento licitatério, o Municipio convocara a licitante vencedora para
assinar o contrato. A mesma, devera firmar a contratacdo no prazo instituido no item 9.3, sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital.

9.2 - O contrato devera ser assinado pelo representante legal, diretor, sécio da empresa,
procurador ou credenciado.

9.2.1 - No ato da assinatura do respectivo contrato, a empresa vencedora devera apresentar
0s seguintes documentos:

a) Declaragdo, atestando que os representantes e os responsaveis técnicos da empresa nao
mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

9.3 - O prazo para assinatura do contrato ou de seus aditivos sera de 05 (cinco) dias Uteis,
contados a partir do recebimento da comunicacao enviada pelo Municipio, podendo ser
prorrogado por igual periodo, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e
ocorra motivo justificado e aceito pela Administragao.

9.4 - A critério e conveniéncia do Municipio, a(s) empresa(s) podera(ao) ser
convocada(s) a assinar o contrato junto a Procuradoria-Geral do Municipio,
localizada na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, n® 1571, Bairro Universitario, neste
Municipio, dentro do prazo determinado de 05 (cinco) dias Uteis.
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9.5 - Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, serd convocada a segunda
classificada. O Agente de Contratacdo podera negociar para que seja obtido preco melhor, €,
apos, procedera a habilitagdo da nova licitante vencedora.

9.6 - O contrato a ser assinado tera como base a minuta de contrato anexa ao presente Edital
e dele faz parte integrante.

9.7 - Como condicdo para sua contratagdo, a licitante vencedora devera manter as condigoes
do momento da habilitacdo, prestar as informacGes solicitadas pelo Municipio dentro dos
prazos estipulados, bem como nao transferir a outrem as obrigacdes decorrentes desta
Licitacao.

9.8 - As regras referentes ao Contrato sao as que constam na minuta de Contrato (Anexo X).

9.9 - As condigbes para pagamento e a dotagdo orcamentdria que suportard as despesas
decorrentes da contratacdo constam na minuta de contrato anexa ao edital, conforme
Declaracdo do Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
Inclusao:

Verba da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Inclusiao (Pedido de
Compra n° 2026/11052):

Dotagdo: 2026/2540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL .

Programa de Trabalho: 13.04.08.245.0010.1772 - ESTRUTURAGCAO DA PROTECAO SOCIAL
ESPECIAL 3

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES .
Fonte de Recurso: 2661 - TRANSF. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA
SOCIAL

Destinacdo: 0000486 - PISO GAUCHO ESPECIAL DO PROGRAMA AVANGAR MAIS SUAS

Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO

Dotacgdo: 2026/1860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

Programa de Trabalho: 13.04.08.245.0010.1772 - ESTRUTURAGAO DA PROTECAO SOCIAL
ESPECIAL .

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1754 - RECURSOS DE OPERAGOES DE CREDITO

Destinagdo: 0000349 - 2843-CEF-PROGR. FINISA III APOIO FINANCEIRO - LEI 8962/2022

Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
10. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

10.1 - Faculta-se a Administracdo os registros que nao caracterizam alteracdo do contrato,
podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo
Departamento responsavel, dispensada a celebracdo de termo aditivo, como nas seguintes
situacdes:

a) Variagdo do valor contratual em razdo do reajuste ou a repactuacdo de pregos previstos no
proprio contrato;

b) Atualizacdes, compensagbes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condicdes de
pagamento previstas no contrato;

c) Alteragdes na razao ou na denominacgao social do contratado;
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d) Empenho de dotagdes orgamentarias;
e) Subcontratacdo prevista em clausula contratual;
f) Concessao de prazos por suspensao/cancelamento dos servigos;

g)Outras situaces analogas, sem alteragdo do objeto contratual.
11. DA ALTERAGCAO DOS CONTRATOS

11. 1 - Os contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
11.1.1 - Unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacao
técnica a seus objetivos, desde que ndo transfigure o objeto da contratacéo;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdao quantitativa de seu objeto, desde que este nao se transfigure.

c) a futura contratada sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, acréscimos
ou supressdes de até 25% (cinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que
se fizerem nos servigos.

11.1.2 - Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucao da obra ou do servico; bem como
do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
imprevisiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva do risco estabelecida no
contrato.

11.2- Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragcbes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejardo a apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e
adocdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados
Administracdo.

Q-

11.3 - A formalizacdo do termo aditivo é condicdo para a execucdao pelo contratado, das
prestacdes determinadas pela Administracdo no curso da execugdao do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 01 (um) més.
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11.4- Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apos a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada
repercussao sobre os precos contratados.

11.5 - Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administracao
devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as
certidoes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao
respectivo processo.

12. FISCALIZAGAO E CONTROLE DOS CONTRATOS

12.1 - Os contratos administrativos deverdao possuir trés servidores publicos designados para
aturarem como: gestor do contrato, fiscal administrativo e fiscal técnico, oportunamente
designados.

13. DA FORMA DE EXTINGCAO CONTRATUAL

13.1 A extincdo do contrato podera ser:

13.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta.

13.1.2 - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por comité
de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracao.

13.1.3 - Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

13.1.4 - A extingdo por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a
termo no respectivo processo.

14. DA GARANTIA

14.1 - A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, na modalidade caugdo em dinheiro, titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fiangca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.

14.2 - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a validade da apdlice devera
contemplar a vigéncia do contrato.

14.2.1 - A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

14.2.2 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.
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14.3 - Sera permitida a substituicao da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 14.4.

14.4 - Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao,
a licitante ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

14.5 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.5.1 - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

14.5.2 - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.5.3 - obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

14.6 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 14.5, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.7 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Municipio, em conta especifica,
com correcdao monetaria.

14.8 - Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme
definido pelo Ministério competente.

14.9 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.10 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a futura Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdao no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11 - O Municipio executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.11.1 - O emitente da garantia ofertada pela futura contratada devera ser notificado pelo
Municipio quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei n.© 14,133, de 2021).

14.11.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

14.12 - A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdao do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.
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14.13 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

14.14 - A licitante autoriza o Municipio a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e no Termo de Contrato.

14.15 - A garantia de execugao é independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

15. OBRIGACOES DO MUNICiPIO

15.1 - S&o obrigagdes do Municipio:

15.1.1- Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela futura Contratada, de
acordo com o Edital e seus anexos.

15.1.2 - Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e/ou Termo de
Referéncia.

15.1.3 - Notificar a futura Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a
sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.1.4 - Notificar a futura Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas.

15.1.5 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
futura Contratada, nos seguintes termos:

15.1.5.1 Os servicos serao fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente
designado, servidor do Municipio, o qual realizara a sua fungdo com autonomia.

15.1.5..2 - E assegurado & FISCALIZAGAO o direito de ordenar a suspensdo dos servicos e até
mesmo a paralisacdo dos mesmos, caso estes ndao se encontrem em conformidade com as
especificagdes técnicas estabelecidas no procedimento licitatdrio, ou quando a futura
contratada ndo cumprir com suas obrigagdes legais, sejam elas descritas neste processo
licitatério ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e emanantes do
exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura
em obras de construcgdo civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

15.1.5.3 - O FISCAL da obra deverad emitir a ART ou a RRT de 6rgdo publico de FISCALIZACAO
(conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o Municipio, que lhe
incumbiu a obrigagdo de assegurar a perfeicdo da obra, por isso mesmo, a revelagdao oportuna
de eventuais defeitos do projeto ou de sua execucdo e, se nao o fizer, respondera civilmente
pela sua falta.

15.1.5.4 - O FISCAL deverd apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de
FISCALIZACAO & Comissdo de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto
aos documentos solicitados a futura CONTRATADA.
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15.1.5.5 - O FISCAL devera apresentar a Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de
Fazenda, por ocasido da entrega da documentacdo referente a primeira medigcdo da obra, uma
copia do documento de designagdo do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZACAO (conforme
o caso), do Termo de Inicio da Obra e do cronograma fisico-financeiro corrigido.

15.1.5.6 - Além dos documentos do item anterior, em todos os pagamentos devera ser
encaminhado pelo Fiscal, o Boletim de Medicao/Laudo de Vistoria da Obra e/ou Servigo de
Engenharia, conforme anexo ao presente Edital.

15.1.5.7 - Ao FISCAL caberd a verificacdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e
quitacdo das taxas, das AnotacOes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela
futura CONTRATADA.

15.1.6 - A FISCALIZACAO sera exercida no interesse do Municipio e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da futura CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de
seus agentes e prepostos.

15.1.7 - A FISCALIZAGAO notificard a futura CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no
cumprimento de obrigacdes previstas neste contrato, determinando sua regularizacdo, ou,
sendo o caso, remetendo a autoridade competente para a abertura de processo.

15.1.8 - A FISCALIZACAO fard as afericdes e elaborard a documentacdo necessaria para a
liberacdo de pagamentos, de acordo com as condicdes estabelecidas contratualmente.

15.1.9 - A FISCALIZACAO recusard os servicos que tenham sido realizados pela futura
CONTRATADA em desacordo com as condicdes estabelecidas no presente Edital e no contrato.

15.1.10 - A FISCALIZAGAO exigird da futura CONTRATADA que exclua da equipe designada
para a realizacdo dos servigos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-
se de maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no
desempenho de suas atribuicdes ou, persista em conduta prejudicial a salde ou a seguranca,
no local da execucdo de obras e servicos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o
andamento normal da execucdao da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua
substituicdo em no maximo 24 horas apds a notificacdo, por outra pessoa que atenda os
requisitos necessarios ao desempenho da respectiva fungdo.

15.1.11 - Apds o inicio da obra, caberd & FISCALIZACAO a responsabilidade pelos célculos,
demais documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas para o setor
competente, para analise e aplicacao da penalidade.

16. OBRIGACOES DA FUTURA CONTRATADA

16.1 - A execucdo da obra deverd se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial
descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatério.

16.2 - Qualquer duvida em relagdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser
solicitada por escrito para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteracdo de projeto deverd
ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto,
ficando a cargo deste a adequacao dos quantitativos e orgamento dos novos servigos.
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16.3 - O responsavel técnico pela execucdo da obra deverd preencher diariamente o
“Relatoério Diario de Obra - RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual devera conter
informacgbes atualizadas sobre os servigos realizados, condicGes climaticas, efetivo de pessoal
da empresa e eventuais subcontratacées de empresas ou funcionarios auténomos, explicitando
seus nomes, a fungdo de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes relatorios
deverdo ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio do expediente do dia
para eventuais registros por parte da FISCALIZAGCAO, serdo assinados pelo responsavel pela
execucdo e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este
ficarda com uma cépia e devolvera as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever
da CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatdrios cheguem até a
FISCALIZACAO.

16.4 - A futura CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local da obra ou na sede da empresa o
controle, através de Relatorio Ponto, de todos os funcionarios que prestarem servicos ao
Municipio.

16.5 — ApOs a assinatura do termo de inicio, a empresa vencedora da licitagdo devera
apresentar ao FISCAL da obra, um novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a
data de inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverdo ser
coincidentes os periodos e as datas das medicoes, para fins de pagamentos das parcelas. O
prazo para a apresentacdo deste novo cronograma sera de 05 (cinco) dias consecutivos,
contados a partir da data de assinatura do termo de inicio da obra ou até o Ultimo dia util do
més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.

16.6 - A futura CONTRATADA devera obter aprovagdo dos projetos nos 6rgaos competentes e
na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licengas e aprovagdes
necessarias aos servigcos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e
obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos servigos e a seguranga
pUblica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as
multas porventura impostas por esses érgaos.

16.7- A futura CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecdo de
todas as instalagbes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento
provisério da obra.

16.8 - A futura CONTRATADA devera retirar do local da obra, nos termos da notificagdo da
FISCALIZACAO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer
imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razao de material ou da
mao de obra.

16.9 - Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder ao
MUNICIPIO, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes
aos servicos objetos deste instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei
Federal n© 14.133/21.

16.10 - Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitacdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execucdo da obra somente serd admitida por
profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as
condi¢des do edital, e dependera de prévia aprovacdo da FISCALIZACAO da obra.
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16.11 - Salvo por caso fortuito ou de forga maior, a eventual substituicdo de profissional nao
podera, em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das
condigdes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

16.12 - Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Edital serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da futura
CONTRATADA.

16.13 - A futura Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

16.14 - Correra por conta exclusiva da futura CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execucao das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificacdo da obra em construgdo, até a definitiva aceitacdo da mesma pela Comissao de
Recebimento de Obras do Municipio, bem como as indenizacbes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

17. DO PAGAMENTO

17.1 - Os pagamentos serdo efetuados com recursos do Piso Galucho Especial do Programa
Avancar Mais SUAS firmado com o Governo do Estado e com recursos do Contrato de
Financiamento n® 0611869-43 FINISA III, firmado com a Caixa Economica Federal.

17.1.1 - Os pagamentos serdo condicionados a vistoria e liberacao dos Boletins de Medicdo por
parte do fiscal do Municipio e a disponibilidade de recurso nas contas especificas do repasse/
financiamento.

17.2 - A medicdo dos servigos serd executada até o ultimo dia util do més do periodo de
competéncia, através de laudo fornecido pelo FISCAL da obra, que devera seguir o modelo
Anexo ao presente Edital.

17.2.1 - O Boletim de Medicdo/Laudo de Vistoria é o documento comprobatério da entrega do
material e/ou da prestacdo efetiva do servico, necessario para o procedimento contabil de
liguidacdo da despesa publica, deve conter o timbre da Administracdo Municipal, com o brasdo
e identificagdo do 6rgdao em letras legiveis, assinado pelo responsavel técnico da fiscalizacdo da
obra ou da prestacao de servico e pelo titular da unidade administrativa onde atua este fiscal,
demonstrando os avancos fisicos, financeiros, além das despesas com material e mao de obra
da execugao contratual.

17.3 - O pagamento sera efetuado diretamente pelo Municipio para o licitante vencedor,
mensalmente apds a emissdo da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua liberagdo
condicionada ao ateste do Municipio.

17.3.1 - Havendo erro na emissdao da Nota Fiscal/fatura ou outras circunstancias que impegam
a liqguidacdo da despesa por culpa da contratada, esta sera cientificada do fato e o pagamento
ficard pendente até que sejam apresentadas as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situagdo ou reapresentacdo de novo
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documento, ndo acarretando quaisquer 6nus a contratante pelo eventual atraso na liquidagao e
pagamento.

17.4 - Todo e qualquer pagamento podera ser sustado, se verificada infracdo a condicdao ou
obrigacdo estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o
ato/fato/omissdao que a tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros
cessantes, indenizagdo, juros e/ou correcdo monetaria.

17.5 - A nota fiscal devera conter o mesmo CNPJ] do fornecedor vencedor do processo
licitatério e utilizado no Termo de Contrato.

17.6 — Qualquer alteracao feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique
as informagodes registradas no certame, devera ser comunicado ao Municipio de Santa Cruz do
Sul, mediante documentagdo prdpria, para apreciacao e aprovacao da autoridade competente.

17.7 - Néo haverd, sob hipdtese alguma, pagamentos feitos fora das condigGes supracitadas,
especialmente o pagamento antecipado e/ou anterior a liquidacao da despesa.

17.8 - Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da
empresa licitante, ndo sendo permitida a cobrancga via boleto bancario.

17.9 - Para pagamento, a Empresa devera apresentar junto ao(s) Nucleo(s) Administrativo(s)
da(s) Secretaria(s) requisitante(s), os seguintes documentos, conforme o caso:

17.9.1 - nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o
respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Municipio de Santa Cruz do Sul, e
conter:

17.9.1.1) o nimero do empenho correspondente;

17.9.1.2) o numero do contrato de financiamento (n.© 0611869-42/FINISA III/Caixa
Econémica Federal) e recursos do Piso Gaucho Especial do Programa Avancgar Mais
SUAS/RS.

17.9.1.3) o numero do contrato celebrado com o Municipio (XXX/PGM/2026);

17.9.1.4) o numero do Edital de Concorréncia Eletronica: 015/2026.

17.9.2 - Declaragdo contendo a relagdo dos servidores que efetivamente prestaram servigo a
CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao Edital;

17.9.3 - Comprovacédo por meio de folha de pagamento analitica autenticada referente ao més
do servico medido (competéncia), dos servidores que prestaram servigos ao contratante (ou
demonstrativo mensal de repasse e crédito a associados, em caso de cooperativa), que devera
estar acompanhada dos seguintes documentos:

17.9.3.1 - Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticacdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores), referente ao periodo do
servico medido pela fiscalizacdo, ou Guia do FGTS Digital (GFD) acompanhado do
detalhamento da guia emitida (com o nimero do Cadastro Nacional de Obras - CNO -se for o
caso, relacdo nominal dos trabalhadores, competéncia da execucdao dos servigos e valor total
do FGTS a pagar).

17.9.3.2 - Copia do DARF (Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais) quitado, em
consonancia com a DCTFWeb (Declaracao de Débitos e Créditos Federais Previdenciarios), com
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identificacdao do respectivo recibo de entrega e de acordo com a respectiva folha de pagamento
do periodo da medicéo.

17.9.3.3 - Copia do Recibo de Entrega, que € o documento que confirma a transmissdao da
DCTFWeb a Receita Federal do Brasil (RFB), acompanhado do respectivo relatério da
declaragdo completa.

17.9.3.4 - No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor “zero” no periodo da medicdo, ndo
ha necessidade de apresentagao de DARF.

17.9.3.5 - No DAREF, obrigatoriamente, deve constar o nimero do CNO (Cadastro Nacional de
Obras) da obra, quando for o caso.

17.9.4 - Comprovante assinado do pagamento dos salarios dos empregados que prestarem
servicos ao Municipio, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de
deposito bancario;

17.9.5 - Comprovante do pagamento dos saldrios dos contratados como profissionais
especializados encarregados por fungbes técnicas (engenheiros autdonomos), através de recibo
de pagamento, cujas coépias ficardo arquivadas na Divisdo de Empenhos da Secretaria
Municipal de Fazenda;

17.9.6 - Para cada nota fiscal emitida, a retencao e o recolhimento do Imposto sobre Servicos
(ISS) em favor do Municipio de Santa Cruz do Sul, caso haja, serdo realizados pela
contratante.

17.9.7 - Comprovacgdo da efetividade dos servidores que prestarem servigos a contratada, por
meio da apresentacdo dos Relatérios Ponto (obrigatoriamente do primeiro ao ultimo dia do
més de competéncia), conforme modelo anexo ao Edital, cujas cdpias ficardo arquivadas na
Divisao de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda.

17.9.8 - Comprovacdao da condicdo de empregado mediante copia da Carteira Profissional
assinada pela futura CONTRATADA, para seus empregados que prestarem servicos a licitante
ou ficha funcional;

17.9.9 - Comprovacdo da condicdo de autébnomo contratado através de copia do contrato de
trabalho ou prestacao de servicos, conforme o caso;

17.9.10 - Comprovacao da condicdo de associado (cooperativa) mediante cdpia da ficha de
matricula ou da inscricdo no livro de matricula, onde conste o nimero de sua inscricdo,
gualificacdo e data de admissao, conforme o caso;

17.9.11 - Relatodrio didrio de obras - RDO relativo ao periodo correspondente ao pagamento
corrente, conforme modelo em anexo, com todos os campos devidamente preenchidos,
datados e assinados pelos responsaveis pela execucdo e pela FISCALIZAGAO da obra;

17.9.12 - Por ocasido do primeiro pagamento, a futura CONTRATADA devera apresentar ainda
0s seguintes documentos:

17.9.12.1 - Copia do CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra, quando for o caso;
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17.9.12.2 - Codpia da Licenca de Construcao, requerida pela futura CONTRATADA e expedida
pelo Municipio, conforme a Legislacdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo isenta da
cobrancga de taxas da Prefeitura Municipal;

17.9.12.3 - Coépia das AnotacGes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos e da execugdo sob sua
responsabilidade, quando for o caso;

17.9.12.3.1 - Todas as Anotagdes de Responsabilidades Técnicas deverdo ser quitadas pela
CONTRATADA, estarem vinculadas & ART/RRT de Org&o Publico, emitida sob n® 16809419, sob
responsabilidade da Arquiteta e Urbanista Claudia Silva Babick.

17.9.12.4 - Cépia do novo cronograma fisico-financeiro ajustado pela empresa contratada,
adequando a data de inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato. Este novo cronograma
objetiva apenas tornar coincidentes os periodos e as datas das medigdes, para fins de
pagamentos das parcelas, devendo ser aprovado pela fiscalizagdo da obra e encaminhado
junto com a nota fiscal e/ou fatura para a Divisdo de Empenhos da SEFAZ, sendo que a cada
nova alteracao do cronograma, deve ser atualizado e repetido o procedimento acima descrito.

17.13 - Durante todo o transcorrer do contrato e como condicao da efetivacdo do(s) seu(s)
pagamento(s), a Empresa contratada deverd manter regularizados e dentro dos seus periodos
de validade, os seguintes documentos que devem ser entregues na Divisdao de Empenhos da
SEFAZ:

17.13.1 - Prova de regularidade fiscal (Certiddao Negativa ou Certidao Positiva com Efeito de
Negativa) perante a Fazenda Federal, expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados.

17.13.2 —-Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS (CRF).

17.13.3 - Prova de regularidade (Certiddo Negativa ou Certiddao Positiva com Efeito de
Negativa) perante a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul.

17.13.4 - Prova de regularidade (Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito de
Negativa) para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competéncia do
Estado e relativa a sede ou domicilio da empresa, dentro de seu periodo de validade.

17.13.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo da Certiddao Negativa ou Certiddao Positiva com Efeito de Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).

17.13.6 - Codpia da prestacdo da garantia de execugdo contratual, com vigéncia valida, nos
moldes previstos no presente instrumento convocatério, sendo que no caso das modalidades
seguro-garantia e fianca bancaria a data da vigéncia serd até a previsdo do recebimento
definitivo da obra ou servico (data prevista para a conclusdo do objeto contratado acrescida de
90 dias). No caso de alteragbes de valores contratuais (aditamentos ou apostilamentos) ou de
prorrogacao do prazo de execucdo ou, ainda, qualquer causa que impeca a entrega do objeto
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no prazo avencado, a futura contratada providenciara a complementagdo ou prorrogacao da
garantia prestada.

17.14 - As copias das ARTs ou das RRTs de todos os servicos projetados e executados serdo
conferidas pela FISCALIZACAO designada para esta obra. Somente apds o seu visto, é que o
primeiro pagamento sera liberado.

17.15 - Para recebimento da Ultima parcela, a futura CONTRATADA devera apresentar a CND/
INSS (Receita Federal) da obra e o Habite-se, quando exigivel, ou Certiddo da Construcdo,
para fins de averbacdo no Registro de Imdveis.

17.15.1 - A taxa de emissdo do Habite-se ou a Certiddo da Construgdo sera isenta de
pagamento.

17.16 — A Ultima parcela, somente sera paga apos a conclusdo total e final das obras, que sera
feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissdo de Técnicos
especialmente designados para o trabalho e integrantes da Portaria para recebimento das
obras contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento a prévia
autorizagao do Municipio.

17.17 - Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer documentos ou certiddoes da
contratada, esta sera notificada por escrito pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ),
para, em um prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, regularizar ou apresentar defesa
administrativa referente a situagdo apontada, sendo que em caso de descumprimento estara
sujeita as penalidades contratuais e legais.

17.17.1 - O prazo para regularizagdo ou encaminhamento de defesa que trata o subitem
anterior podera ser prorrogado apenas uma vez e por igual periodo, a critério da contratante.

17.18 - Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a SEFAZ
deverd comunicar a Secretaria requisitante e ao 6rgdo assessoramento juridico do Municipio
(PGM), a inadimpléncia fiscal e/ou trabalhista da contratada, bem como eventual pagamento a
ser efetuado pela Administragdo, para que sejam adotadas, inicialmente pela Secretaria
Gestora, as providéncias necessarias, exigidas pela situacao fatica.

17.19 - Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou
outros de qualquer espécie, fica a futura CONTRATADA responsavel pelos encargos dos
servicos que |lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissao de Técnicos.

17.20 - Nos pagamentos efetuados apos a data de vencimento, por inadimpléncia comprovada
do MUNICIPIO, desde que tenham sido executados os servicos e o contratado ndo tenha dado
causa ao atraso, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente tendo como base o IPCA -
Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, computados os dias de atraso desde a data
prevista para o pagamento até a data da efetivagdo do pagamento, calculados “pro rata
tempore-die”, de acordo com a seguinte formula:

Nd/30
AF= [(1 + IPCA/100) - 1] x Vp, sendo:
AF= Atualizagao financeira;
IPCA= Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IBGE);
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Nd= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivacdo do
pagamento;
Vp= Valor da parcela a ser paga.

17.21 - Conforme previsto na Lei 14.133/2021, independentemente do prazo de duracdo do
contrato administrativo, é obrigatéria a previsdo no edital do reajustamento anual de preco,
cuja data de inicio é a data do orcamento de referéncia da licitacdo (data base) e estabelecidos
um ou mais indices financeiros especificos ou setoriais, em conformidade com a realidade de
mercado dos respectivos insumos, sendo nula de pleno direito qualquer estipulagdo de reajuste
ou corregdo monetaria de periodicidade inferior a 1 (um) ano.

17.21.1 - Mesmo que devido a eventual suspensao ou diminuicdo do ritmo normal de trabalho
e no interesse da Administragdo Municipal, o_saldo financeiro do contrato inicial serd reajus-
tado apos transcorrido exatamente um ano em relagcdo a data base, permanecendo este valor
fixo por mais um ano até o préximo aniversario da data base, quando sera calculado o novo
reajuste, e assim sucessivamente enquanto estiver em vigéncia o contrato, ndo sendo permiti-
dos reajustes com prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente da data em
que se der o apostilamento formalizando o novo valor.

17.21.2 - Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.

17.21.3 - Tratando-se de contratos administrativos, conforme definicdo prevista na Lei Federal
n.° 14.133/2021, independentemente do prazo de duragdo do contrato, sera obrigatoria a pre-
visdo no edital de indice de reajustamento de preco, com data-base vinculada a data do orga-
mento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou se-
torial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;

17.21.4 - Pregos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com
a variagdo dos indices indicados no contrato;

17.21.5 - Numeros indices sdo medidas estatisticas frequentemente usadas para comparar
grupos de variaveis relacionadas entre si e obter um quadro simples e resumido das mudangas
em séries de dados, ou seja, sdo medicdes das variagoes verificadas em uma dada variavel ao
longo do tempo;

17.21.6 - Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo
de execucao de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata temporis-die, apli-
cando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o rea-
justamento. Portanto, no més do reajuste anual do contrato, caso até a data da medigdao men-
sal da obra ou servico contratado ainda ndo houver sido publicado o nimero indice para calcu-
lar o reajuste, este sera realizado posteriormente apods a sua publicacdo. Neste caso, a medi-
¢cdo para fim de pagamento do valor do reajuste da etapa sera feita com o indice de reajuste
acumulado entdo vigente, se houver. Apds a publicacdo do referido indice o percentual de rea-
juste acumulado sera calculado, realizado o apostilamento e feita uma segunda medicdo, acer-
tando o valor do reajuste da etapa;

17.21.7 - O valor do reajuste contratual no caso de execucao de obras ou servicos de enge-
nharia sera realizado de acordo com o seguinte procedimento:

\pw/4

a) Fator de reajuste “Ki” acumulado entre a data base “o” e a data do reajuste “i" (*i”>0):
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l I+(I,~1)xd,/m, ]
K= (1)

b) Valor do saldo da contratacdao (com precos iniciais) “Si"” na data do reajuste “'i” (*i”>0):

S=

1

Totalcontratado, (1I1)

pregoslicitagdo )=

J
MJ'
-

J

¢) Valor do apostilamento “Ai” ao contrato na data do reajuste “i” (*i">0):

O calculo do valor do apostilamento (Ai), serve apenas para que seja feita a previsdo
orcamentaria para a Administracdo fazer frente da despesa para a conclusdo da obra, ou seja,
ndo se trata de aditamento de novo valor ao contrato. O valor previsto pelo apostilamento sé
sera pago integralmente a contratada caso seja concluida a execucdao do objeto antes da data
do préoximo reajuste acumulado, visto que estes valores sdao proporcionalmente repassados a
empresa executora a cada nova medicdao dos servicos. A cada novo apostilamento de contrato,
considerando que o calculo do reajuste é realizado de forma acumulada a partir da data base
(data do orgcamento de referéncia da Administracdo), extingue-se eventual saldo do apostila-
mento anterior, que fica ja incluido automaticamente no valor do novo apostilamento, evitando
equivocos originados por duplicidade de pagamentos.

A;=S; % K(III)

d) Valor do reajuste “Rj” referente a cada medigao “M;":
O valor do reajuste (Rj) é calculado adicionalmente apds cada medicdo do contrato

(com os precos iniciais) a partir do primeiro reajuste e subsequentes, multiplicando-se o valor
da medicdo da etapa (Mj) pelo percentual calculado do reajuste acumulado (Ki-1) vigente no
periodo da medigao, cujo valor financeiro é calculado pela seguinte expressao:

R;=M; x(K;—1)(IV)

Onde:

Indice subscrito “i”= NUmero sequencial do reajuste ("i">0);

Indice subscrito “j”= NUmero sequencial da medicdo para pagamento;

Ki= Fator de reajuste acumulado, calculado entre a data base da licitagdao (data do orgamento
de referéncia da Administracdo) e a data de aniversario da data base, sendo “i” o nimero se-
quencial do reajuste ("i”">0);

I.= NUmero indice acumulado do Indice Nacional de Custo de Construcdo (Disponibilidade In-
terna) - Edificagdes (INCC-DI/FGV), do més imediatamente anterior ao més da data base do
reajuste financeiro do contrato;

I,= NUmero indice acumulado do Indice Nacional de Custo de Construcdo (Disponibilidade In-
terna) - Edificagbes (INCC-DI/FGV), do més da data base do reajuste financeiro do contrato
(data do orcamento de referéncia da licitacdo);
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I.= Numero indice acumulado do Indice Nacional de Custo de Construgdo (Disponibilidade In-
terna) - Edificagdes (INCC-DI/FGV), do més imediatamente anterior ao de aniversario da data
base do reajuste financeiro do contrato;

Is= Numero indice acumulado do Indice Nacional de Custo de Construcdo (Disponibilidade In-
terna) — EdificacGes (INCC-DI/FGV), do més de aniversario da data base do reajuste financei-
ro do contrato;

do= NUmero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia da data base do
reajuste financeiro do contrato;

d,= NUumero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia de aniversario da
data base do reajuste financeiro do contrato;

mo= NUmero total de dias do més da data base do reajuste financeiro do contrato;

m;= NUmero total de dias do més de aniversario da data base do reajuste financeiro do con-
trato;

Si= Saldo financeiro da contratacdo na data do reajuste, correspondente a diferenca entre o
valor da contratacdo inicial, incluindo-se eventuais aditivos de valor (precos iniciais na data
base), descontando-se a soma dos valores das medicdes da contratacdo até a data do reajuste
“i”, sendo que todos os calculos devem utilizar os precos utilizados na proposta vencedora da
licitagcao;

Ai= Valor do apostilamento ao contrato, utilizado para que seja feita a previsdo orcamentaria
para fazer frente da despesa para a conclusao da obra;

Rj= Valor financeiro referente ao reajuste da medicao “M;” do contrato (pregos contratacao ini-
cial).

17.21.8 - Se durante a execugdo do contrato, o indice de reajuste adotado originalmente for
descontinuado, deve ser formalizado termo aditivo para a definicdo de novo indice que reflita,
na melhor forma possivel, a variacdo dos precos dos insumos e servigos;

17.21.9 - A eventual mudanca de indice ndo prejudicara a anualidade dos reajustes, tampouco
as regras referentes a sua concessao;

17.21.10 - Caso decorra prazo superior a 12 meses entre a data base da licitacdo e a assinatu-
ra do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado com os valores
originais da proposta financeira. Todavia, antes do inicio da execugdo contratual, deve ser re-
gistrado um termo de apostilamento reajustando os precos de acordo com as regras do reajus-
tamento previstas no edital e no contrato;

17.21.11 - Em relacdao aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados proporcional-
mente as medigdes do contrato inicial e, portanto, fazem parte desta mesma medigdo, cuja
complementacao serve para a atualizacao dos valores calculados no reajustamento;

17.21.12 - O calculo do reajuste é sempre baseado na anualidade (periodo de 12 meses) a
partir da data-base, portanto, ndo deve ser concedido para periodos e datas diferentes;
17.21.13 - Precos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo
com a variagdo dos indices indicados no contrato;

17.21.14 - Na concessdo de reajuste de precos, devem ser seguidas as seguintes situagdes no
cumprimento do objeto contratual:

17.21.14.1 - Atraso por culpa da empresa contratada:

a) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado
0 objeto;

b) Se houver diminuicdo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br




SANTA CRUZ DO SUL

c) Prorrogacdo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento do
objeto;

17.21.14.2 - Antecipagdo na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for
realizado o objeto;

17.21.15 - Em linhas gerais, no caso da necessidade da realizacdo de aditamento contratual,
com a devida justificativa, devem ser seguidas a determinagdes legais contidas nos artigos 124
a 136 (alteragdes contratuais) e artigo 23, caput, 8§29, incisos I a IV e §§39, 40, 50 e 6° (crité-
rios para obtencdo dos precos) da Lei 14.133/2021, sendo observado também:

17.21.15.1- Os aditamentos contratuais realizados durante a execugdao de obra ou servico de
engenharia serdao formalizados com pregos unitarios iguais aos da proposta do licitante vence-
dor da licitacdo;

17.21.15.2 - Caso algum item dos servicos aditivados ndo faca parte da planilha orcamentaria
de referéncia da Administragdo na licitagdo, mas faca parte da mesma tabela de referéncia ofi-
cial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) utilizada neste orgamento base, devem ser adotados
os custos desta fonte, com a aplicacdo do desconto médio da proposta do licitante vencedor
em relagdo ao orcamento base e o Beneficio de Despesas Indiretas (BDI) total da proposta do
licitante;

17.21.15.3 - Caso algum item dos servicos aditivados ndo faca parte da tabela de custos oficial
do més de referéncia utilizado no orcamento base da Administracdo, deve ser utilizado o custo
do insumo de uma tabela de referéncia oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) mais atual,
fazendo em seguida a deflagdo do custo até a data base da licitagcdo, com a aplicagdo do des-
conto médio da proposta do licitante vencedor em relagdo ao orcamento base e o Beneficio de
Despesas Indiretas (BDI) total da proposta do licitante;

17.21.15.4 - Caso algum item dos servigos aditivados ndo faca parte de nenhuma tabela de
referéncia oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) e das fontes citadas no artigo 23, caput
e 8§29, incisos I a IV, deve-se recorrer a pesquisa direta de mercado, obtendo a média dos
custos com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, proce-
dendo-se em seguida a deflacdo do valor médio obtido até a data-base da licitagdo, com a apli-
cacao do desconto médio da proposta do licitante vencedor em relagdo ao orcamento base e o
Beneficio de Despesas Indiretas (BDI) total da proposta do licitante;

17.21.15.5 - Todos os eventuais aditamentos contratuais devem ser realizados com os pregos
da mesma data base da licitagdo, tendo seus valores reajustados conforme as regras estabele-
cidas no edital e no termo de contrato celebrado;

17.21.15.6 - Calcula-se o desconto médio da proposta financeira vencedora da licitagdo em re-
lacdo ao orcamento de referéncia da Administragdo em uma licitagdo aplicando-se a seguinte
expressao:

Desconto,,, :[ ( Total, ))/ Total,

17.21.16 - A realizagao dos calculos para os aditamentos contratuais com valor e os reajusta-
mentos financeiros previstos neste edital, serdo de responsabilidade da FISCALIZACAO da obra
ou servigo, que os encaminhara a Procuradoria-Geral para a elaboracdao dos aditamentos ou
apostilamentos ao contrato firmado. Para isso, sera utilizada a metodologia preconizada neste
edital, conforme modelo de memdria de calculo anexa ao presente instrumento.

. TOtal[

orcamentobase orcamentocontratado orcamentobase )

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br




SANTA CRUZ DO SUL

17.22 - A realizacdao dos calculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital,
serdo de responsabilidade da FISCALIZACAO da obra ou servico, que os encaminhard a
Procuradoria-Geral para a elaboracdao dos aditamentos ou apostilamentos ao contrato firmado.”

17.23 - A eventual necessidade reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sera analisado
seguindo as seguintes condigOes:

17.23.1 - Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/21, a
requerente devera comprovar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que possa ser
autorizado o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro por parte da futura contratada, esta
deverd demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composicdo do
novo preco, indicando os fatos imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos previsiveis com
consequéncias imprevisiveis, devera apresentar documentos comprobatoérios dos fatos
alegados e ndo se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na analise
da solicitagdo, dentre outros critérios, o contratante podera adotar, além de ampla pesquisa de
precos em empresas de reconhecido porte mercantil, indices setoriais especializados, parecer
contabil da solicitante e demonstracao de reais impactos sobre a execucdo do presente termo.
Nao serao reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital.

17.23.2 - Sendo julgada procedente a revisdo, sera mantido o mesmo percentual diferencial
entre os precos de mercado e os propostos pelo licitante a época da realizacdo deste certame
licitatorio.

17.23.3 - Durante a analise do pedido de reequilibrio pela contratante, fica a empresa obrigada
ao cumprimento do cronograma de execucdao do objeto contratado nas condicdes pactuadas
antes do inicio da andlise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizara
inexecucdo parcial do termo de contrato, implicando na aplicacdo de sancdo prevista no edital
e no termo de contrato. Ndo serdao reconhecidos pedidos nao fundamentados e
desacompanhados de documentos que comprovem as alegacdes dos atos/fatos aludidos no
pedido. O lapso de tempo, para a concesséo do reequilibrio, serd contado a partir do protocolo
da solicitagdo do interessado. Sob nenhum pretexto havera reequilibrio econémico-financeiro
retroativo.

17.23.4 - Pedidos de reequilibrio de precos desacompanhados dos documentos constantes do
edital ndo serao analisados.

17.23.5 - Pedido de reequilibrio econémico-financeiro é procedimento excepcional, ndo se
admitindo a sua utilizagdo para corrigir distor¢cdes da equacdo econOGmico-financeira do
contrato que sejam decorrentes de pregos propostos durante a licitagdo ou por fatores
previstos no reajustamento (inflagao).

17.23.6 - O pedido de reequilibrio econ6mico-financeiro devera ser protocolado na
Procuradoria-Geral do Municipio, sendo que a analise sera de responsabilidade da
FISCALIZACAO da obra, que emitird parecer técnico e o devolvera, acompanhado dos demais
documentos, a Procuradoria-Geral, para a formalizacdo do aditamento contratual, se for o
caso.

17.24 - O Municipio, conforme o caso, reterd a importancia correspondente a 11% (onze por
cento) do valor total bruto (ou com as dedugdes da base de calculo, previstas na Lei) da nota
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fiscal ou fatura de prestacdao de servicos, que sera recolhido ao INSS em nome da empresa
vencedora da licitagdo, conforme dispOe a legislacdo pertinente a matéria.

17.25 - Para fins de pagamento, nas contratacdes de bens e na prestacdo de servicos, o
Municipio, conforme o caso, fard a devida retencdo do imposto de renda estabelecido na IN
1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

18. DA SUBCONTRATACAO

18.1 - E vedada a subcontratacdo total do objeto deste Edital.

18.2 - E vedada a subcontratacdo de m&o de obra exclusiva (isolada) - n&o relacionada a um
item especifico da planilha orgamentaria.

18.3 - A futura contratada podera, mediante autorizacdo expressa do Municipio, subcontratar
partes da obra - relacionadas a itens especificos da planilha orgamentaria, até o limite maximo
de 30% (trinta por cento) do valor total contratado.

18.4 - A subcontratacdo serad solicitada prévia e formalmente pela contratada com a
apresentacao dos seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratacdo; razao
social da empresa subcontratada; CNPJ]; endereco da mesma; ramo de atividade; plano de
trabalho referente ao relacionamento que manterd com a empresa subcontratada; orcamento
com discriminagdo dos servicos, quantitativos e precos unitarios, na mesma forma como foi
exigida no edital; minuta de contrato de prestacao de servicos, incluindo o valor total, cldusula
de comprometimento e ciéncia do teor de todas as clausulas constantes no instrumento
contratual celebrado entre a contratada e o Municipio, clausula de ciéncia que os pagamentos
dos servigos e/ou obras executados, serdo sempre feitos, exclusivamente a contratada e,
demais cldusulas usualmente utilizadas nos contratos.

18.5 — Autorizada a subcontratacdo, a licitante devera apresentar os seguintes documentos da
subcontratada:

18.5.1 - Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;
18.5.2 - Certiddo Negativa de Débito INSS/RFB - Contribuicdes Sociais;

18.5.3 - Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos Federais), Estadual e Municipal do domicilio ou sede;

18.5.4 - Comprovacdo da qualificagdo técnica, com todas as exigéncias previstas no Edital.

18.6 - As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra,
estardo sujeitos as mesmas regras e exigéncias aplicaveis a contratada, incumbindo a esta
Ultima todas as providéncias no sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentagao
exigivel para o pagamento (definidas nas condigdes de pagamento do edital) e a Anotagdo ou
Registro de Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou CAU-RS) relativas aos servigos executados,
ficando a critério da Administracdo a solicitacdo de outros documentos que julgar necessario.

18.7 - N&o sera permitida a paralisagdo dos servigos por parte da licitante motivada pelo
pedido e aguardo da autorizacdo da subcontratacdo, caso em que serao aplicadas as
penalidades contratuais previstas.
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18.8 - O pedido de subcontratagdo é analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliarad a necessidade
da subempreitada, conferird toda a documentacao exigida, autorizando-a ou nao.

18.9 - Apds a expedicdo da autorizacdo pela fiscalizagdo da obra, a licitante devera
providenciar a apresentacdo do contrato com a subcontratada, que sera anexado aos demais
documentos e encaminhados a Procuradoria-Geral do Municipio, que se manifestara sobre os
aspectos juridicos da subcontratacao, aprovando-a ou nao.

18.10 - O inicio dos servicos referentes a subcontratacdo somente poderao ser iniciados apods a
aprovacgdo do contrato pela Procuradoria Geral do Municipio.

18.11 - Mesmo que a subcontratacdo seja aprovada pelo Municipio, a responsabilidade direta
pela execucdo continuara sendo da empresa vencedora da licitagdo.

18.12 - Conforme disposto no §3° do artigo 122 da Lei 14.133/21, fica vedada a
subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo
constar expressamente do edital de licitacao.

19. GARANTIA DA OBRA

19.1 - O objeto da presente licitacdo terda garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o
artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o
contratado responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

20. DOS RECURSOS

20.1 - A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacao ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n© 14.133, de 2021.

20.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacgdo ou de lavratura
da ata.

20.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

a) a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
b) o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

c) o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacado;

20.3.1 - na hipdtese de adocdo da inversdao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razbes recursais sera iniciado na data de
intimagao da ata de julgamento.

20.4 - Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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20.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uUteis, contado do recebimento dos autos.

20.6 - Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

20.7 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

20.8 - O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

20.9 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

20.10 - Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no Portal
do Pregdo Online Banrisul, bem como poderdo ser solicitados através do e-mail:

licitacao@santacruz.rs.gov.br.
21. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

21.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

21.1.1 - deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacdo durante o certame;

21.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando: a) ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou
apos a negociacdo; b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel; c)
pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; e) apresentar proposta
em desacordo com as especificagcdes do edital;

21.1.3 - ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdao, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

21.1.4 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

21.1.5 - apresentar declaracdao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo;

21.1.6 - fraudar a licitacao;

21.1.7 - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando: a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; b) induzir deliberadamente a
erro no julgamento;

21.1.8 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

21.1.9 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.© 12.846, de 2013.
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21.2 - Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar com o Municipio; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

21.3 - Na aplicagao das sancgOes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacGes dos érgdos de controle.

21.4 - Serao aplicadas a futura contratada que incorrer em infracdes as seguintes sancodes:

21.4.1 - Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis
ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra, que podera ser
registrada no Relatorio Diario de Obras - RDO e/ou através de documento especifico. A sua
reiteracdo demandard a aplicacdo de pena mais elevada, a critério do MUNICIPIO.

21.4.2 - Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangdes previstas, e sera recolhida
em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor total do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 10 (dez) dias (teis, a contar da comunicagdo oficial, obedecendo aos
seguintes critérios:

21.4.2.1 - Para as infragdes previstas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4, a multa sera de 5% do
valor total do contrato licitado.

21.4.2.2 - Para as infragdes previstas nos subitens 21.1.5 a 21.1.9, a multa serd de 10% do
valor total do contrato licitado.

21.4.2.3 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou seu(s) aditivo(s)
dentro do prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sera aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta.

21.4.2.4 - No caso de extingdo do contrato por ato unilateral da Administracdo Municipal,
motivado por culpa da licitante, ndo a eximindo das demais sang0es cabiveis, sera aplicada
uma multa de 5% sobre o valor total contratado;
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21.4.2.5 - Ao atraso injustificado do adjudicatario em iniciar a execugao dos servigos objetos
deste edital, sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da proposta, por dia de atraso,
limitado ao prazo maximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de inicio;

21.4.2.6 - Sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro
nas reincidéncias, nos seguintes casos:

21.4.2.6.1 - Prestar informagdes inexatas ou criar embaracos & FISCALIZACAO da obra;

21.4.2.6.2 - Transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia
autorizacao do Municipio;

21.4.2.6.3 - Desatender a quaisquer determinacdes da FISCALIZACAO da obra;

21.4.2.6.4 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os servigos
contratados;

21.4.2.6.5 - Recusar-se, através de seus funcionarios presentes no local da obra, a dar ciéncia
(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

21.4.2.6.6 - Praticar, por acdao ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a terceiros,
independentemente da obrigacdo da futura CONTRATADA em reparar os danos causados;

21.4.2.6.7 - Quando o Relatério Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no canteiro de obras,
estiver desatualizado, ou nao conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal
proprio da CONTRATADA ou subcontratado, condi¢cbes do tempo entre outros) do dia corrente,
impedindo a FISCALIZAGAO de verificar estes apontamentos e efetuar quaisquer registros;

21.4.2.6.8 - Quando a futura CONTRATADA nao providenciar a entrega semanal do Relatorio
Didrio de Obra - RDO, a FISCALIZACAO da obra;

21.4.2.6.9 - Paralisacao da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos,
sem prévia comunicagdo, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZACAO
da obra;

21.4.2.6.10 - A substituicdo da responsabilidade técnica pela execugdo da obra, sem prévia
aprovacdo do Municipio e a necessaria formalizacdao da alteracao contratual;

21.4.2.6.11 - A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificacbes e outros
elementos integrantes do certame licitatério anteriormente ndo citadas, independentemente da
obrigacdo de fazer as corregles necessarias, as suas expensas;

21.4.2.7 - Ressalvada as hipéteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato
surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou forca maior (ato de
inimigo publico, guerra, bloqueio, insurreigdes, levantes, epidemias, avalanches, tempestades,
raios, enchentes, perturbagdes civis, explosdes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos
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semelhantes aos acima enumerados, ou de forga equivalente, que fujam ao controle razoavel
de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente ndo se consiga impedir sua
ocorréncia), o atraso injustificado na execugcdo das obras objeto deste edital, nos prazos e
quantias financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara na aplicacdo da multa
de mora ao contratado, visando desestimular a execucao da obra fora de prazo, de acordo com
0s seguintes critérios:

21.4.2.7.1 - Os atrasos na execugao do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazos parciais,
como nos prazos de inicio e conclusdo, quando justificados por alguma das hipoteses
supracitadas, autoriza a fiscalizacao a decidir pela nao aplicacao da penalidade, desde que seja
anexada ao laudo de medicdo mensal do respectivo periodo uma justificativa técnica
circunstanciada comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatério
Diadrio de Obras relatando estes motivos. Também, deverd ser encaminhado a Divisdao de
Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medicdo seguinte, um cronograma
fisico-financeiro atualizado e assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizacdo e da
execugao;

21.4.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo poderdo ser
utilizados como argumento para o atraso na execucao da obra;

21.4.2.7.3 - O célculo da multa de mora por atraso na execugdo da obra, apurado na data de
cada medicdo, conforme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de acordo com a seguinte
equacao:

Multa de mora = 5% x (Qp - Qm), sendo:

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medicdo atual,
inclusive;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servigos efetivamente
executados, até a medicao atual, inclusive;

21.4.2.7.3.1 - Sempre que na data da medicdo dos servicos a Qp for maior que a Qm, sera
aplicada multa de mora, que sera encaminhada a Procuradoria-Geral, para analise e aplicacdo
da penalidade;

21.4.2.7.4 - Quando houver atraso na conclusdo da obra, sera aplicada uma multa de mora
diaria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
financeiro em atraso, apurado na data da Ultima medicdo, a partir da data limite para a
conclusao da obra, de acordo com a seguinte equacao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt - Qm) x N° dias, sendo:

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servicos efetivamente
executados, até a data limite para a conclusdo da obra;

N° dias= NUumero de dias em atraso na conclusao da obra.
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21.4.2.7.5 - Caso ndo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do inicio do
periodo de atraso, o Municipio podera extinguir o contrato e aplicar a futura contratada uma
multa resciséria de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos.

21.4.2.8 - Garantido o direito de apresentacao de defesa, o pagamento das multas referentes
a penalidades por atraso na execucdo ou inadimplemento devera ser efetuado no prazo de 10
(dez) dias consecutivos contados a partir da ciéncia oficial da futura CONTRATADA, ou
mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de execugao;

21.4.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta,
respondera o contratado pela diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo Municipio, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

21.4.2.10 - Caso seja necessaria a execugdo de servicos corretivos, identificados apds os
recebimentos provisério e/ou definitivo, o Municipio de Santa Cruz do Sul notificard a futura
CONTRATADA e estipulara o respectivo prazo de execugdo, compativel com a correcdo.
Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correcao, a futura CONTRATADA
se sujeitard a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo
eventuais aditivos.

21.4.2.11 - Apds o inicio da obra, caberd & FISCALIZACAO a responsabilidade pelos célculos,
demais documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais multas para o setor
competente, para analise e aplicacdo da penalidade.

21.4.3 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4, quando
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

21.4.4 - Podera ser aplicada ao responsavel a sancdao de declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragées dispostas nos subitens 21.1.5 a
21.1.9, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no Art. 156, §5° da Lei 14.133/2021.

21.5 - As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

21.6 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo.

21.7 - A apuragao de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
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adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

21.8 - Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndao a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

21.9 - Caberda a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

21.10 - O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

21.11 - A aplicacdo das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacgao integral dos danos causados.

22. DO RECEBIMENTO

22.1 - O objeto da presente licitacdo, se estiver de acordo com as especificagdes, sera
recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e FISCALIZAGAO (FISCAL
da obra) mediante Termo de Recebimento Provisorio circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias contados da comunicacdo escrita (Termo de Entrega da Obra),
apresentado pela futura CONTRATADA;

b) Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada autoridade competente do
Municipio, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que
comprove a adequagao aos termos contratuais.

22.2 - Apds a conclusdo, a empresa CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra,
com garantia dos principais componentes da construgdo, e das instalagbes, devidamente
assinado e o entregard para a FISCALIZACAO, que o visard e anexard ao demais documentos
do processo de execucdao da obra. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, a
FISCALIZACAO tomara as providéncias necessarias para a emissdo do Termo de Recebimento
Provisério da obra.

22.3 - A Comissao de Recebimento de Obras, apds ter recebido a designacdo especifica para
esta obra, obterd a documentagdo junto a FISCALIZACAO, e/ou em outros setores da
Prefeitura Municipal, quando necessario. A seguir fard uma vistoria no local da execucdo, para
verificar as condicbes em que esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam
encontradas imperfeicGes, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no servigo da obra e/
ou execugdo em desacordo com o contrato, poderd recusar total ou parcialmente a obra,
servico ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a
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correcdes e complementacdes. Neste caso, informard por escrito & FISCALIZACAO, que por sua
vez notificard a empresa CONTRATADA, dando um prazo para as correcées, compativel com a
execucdo. Apds a conclusdo, a CONTRATADA informara por escrito a FISCALIZACAO, que fard
nova vistoria. Havendo aceitagdo, esta comunicara, também por escrito, a comissdo de
recebimento para a continuagdo do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos
os problemas foram sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

22.4 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato.

23 - DA SEGURANCA DO TRABALHO

23.1 - Devera a licitante atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alteragGes posteriores.

23.2 - A licitante providenciara que todas as medidas de protegdo coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de todos os seus trabalhadores dos
equipamentos de protecao individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas
tarefas, de acordo com a legislacao especifica.

23.3 - Cabe a licitante acatar as recomendacgbes decorrentes de inspecdes de seguranga e
sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adocdo de medidas administrativas e
disciplinares, inclusive a suspensao de suas atividades.

23.4 - A futura contratada deverd apresentar, antes da emissdao do Termo de Inicio da
obra/servico, uma declaragdo formal do numero maximo de trabalhadores que serdo
necessarios a execucao da obra/servicos.

23.5 - A futura contratada, antes da emissdo do Termo de Inicio da obra/servigo, devera
fornecer ao Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho
- DESMT, copia atualizada dos seguintes documentos, conforme o caso:

23.5.1 - Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, assinado por responsavel, conforme o
caso;

23.5.2 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, assinado por
responsavel.

23.5.3 - Fichas de registro dos empregados que iram executar o trabalho;

23.5.4 — Atestados de Saude Ocupacional (ASO) admissionais e/ou peridédicos dos empregados
gue iram executar o trabalho relacionados aos riscos que estarao expostos;

23.5.5 - Comprovante de recebimento de EPI (equipamentos de protegao individual);

23.5.6 - Certificado de curso, treinamento e reciclagem NR10 (trabalhos em instalacdes
elétricas e que envolvam eletricidade).

23.5.7 - Certificado de treinamento e reciclagem NR 18 (para trabalhos de construcao civil em
geral);

23.5.8 - Certificado de treinamento e reciclagem NR 33 (para trabalhos em espacgos
confinados, p. ex., limpeza de caixas d’agua);
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23.5.9 - Certificado de treinamento e reciclagem NR 35 (para trabalhos com risco de queda de
altura superior a dois metros).

23.5.10 - Indicacdo do profissional responsavel pela obra;

23.5.11 - Declaragdo que ndao submete seus colaboradores a condigdes analogas a trabalho
escravo e disponibilizard condigdes sanitarias e de conforto no local de trabalho;

23.5.12 - Alvara Sanitario valido emitido pela Vigildncia Sanitaria onde constara o nome de seu
responsavel técnico, quando necessario;

23.5.13 - FISPQ - Ficha de Informagdes de Seguranca de Produto Quimico dos produtos que
serdo utilizados, quando necessario.

23.6 — A futura contratada é responsavel pela observancia das normas de seguranca do
trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) - Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, instituida pela Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragdes posteriores, bem como o cumprimento das
disposicoes relativas as condicdes e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislacdo
federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrucdo normativa 03/06, e outras
estabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho.

23.7 - A futura contratada devera cumprir, prontamente, as orientacGes da fiscalizagdo do
DESMT, relacionadas ao cumprimento das normas de seguranca, feitas formalmente através de
notificagbes, que conterdo a informagdo do instrumento legal em que se baseiam.

23.8 - O Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho -
DESMT, podera suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameacgar a
seguranca de pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio
Ambiente, sendo que, na reincidéncia devera comunicar os fatos a Procuradoria-Geral, através
de relatdrio circunstanciado, que tomara todas as providéncias para instaurar regular Processo
Administrativo.

23.9 - A futura contratada é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os
Equipamentos de Protecdo Individual - EPI's necessarios para a protecdo de seus
trabalhadores, observando as determinacgdes previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6),
instituida pela Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alteracbes
posteriores.

23.10 - Por ocasidao da expedicdo do termo de inicio da obra/servicos, a futura contratada
devera indicar o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecera a disposicdo da fiscalizacdo da
obra, ficando responsavel, em horario integral, pelo recebimento de notificacdes expedidas
pelo Departamento Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho -
DESMT.

24. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1- Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.
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24.2 - A resposta a impugnacdao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data
da abertura do certame.

24.3 - A impugnacdao e o pedido de esclarecimento poderdao ser realizados por forma
eletrénica, diretamente pelo Portal de Compras do Pregao Online Banrisul

(www.pregaobanrisul.com.br);

24.4 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

24.4.1 - A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

24.5 - Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

25. DAS DISPOSICf)ES GERAIS
25.1 - Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

25.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratacgao.

25.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo
o horario de Brasilia - DF.

25.4 - A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

25.5 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

25.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdao de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

25.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

25.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

25.9 - Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou das
informagdes constantes no Pregdao Online Banrisul, prevalecerd as deste Edital, podendo os
equivocos serem sanados através de Esclarecimento.

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br



http://www.pregaobanrisul.com.br/

SANTA CRUZ DO SUL

25.10 - O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
ContratacGes Publicas (PNCP) no site do Municipio: www.santacruz.rs.gov.br (aba “licitagdoes”
item “consultar licitacdes”) e no Portal do Pregao Online Banrisul: www.pregaobanrisul.com.br.

25.11 - Endereco e contatos da Central de Licitagbes: Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551
(Centro Administrativo Municipal - 1° andar), Bairro Universitario, CEP: 96.815-713, e-mail:
licitacao@santacruz.rs.gov.br, fone: (51) 3120-4200. Horario de Expediente: das 08 as 16
horas.

25.12 - Os casos omissos serdao decididos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas
na Lei Federal sob n® 14.133/2021, Codigo Civil, e subsidiariamente pelo Cédigo de Defesa do
Consumidor, sem prejuizo de norma legal ou regulamentar pertinente.

25.13 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer duvidas
e/ou litigios que decorrerem do presente Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos
por eventual composicdo administrativa e/ou conciliagdo, com renulncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas as hipdteses legais, conforme as disposicdes
do art. 92, §1° da Lei 14.133/2021.

25.14 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia;

b) ANEXO II - Modelo de Declaracao de Elaboracao Independente de Proposta e atuacao
conforme ao Marco Legal Anticorrupgao;

c) ANEXO III - Modelo de declaracdo de pleno conhecimento do local da obra, de
conformidade da planilha orgamentaria e de disponibilidade técnica;

d) ANEXO IV - Modelo de termo de autorizagdo/compromisso;
e) ANEXO V - Modelo de Laudo de Vistoria de Medicao da Obra e/ou Servico de Engenharia;
f) ANEXO VI - Modelo de Relatério Mensal de Efetividade;

g) ANEXO VII - Modelo de Declaragao Mensal da Relagao de Servidores em Atividade;
h) ANEXO VIII - Modelo de Relatério Diario de Obra - RDO;

i) ANEXO IX - Modelo da Metodologia de Reajustamento;
j) ANEXO XI - Minuta de Termo de Contrato.

Santa Cruz do Sul, 03 de novembro de 2026.

SERGIO IVAN MORAES

PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I - PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA

* Informa-se que encontra-se disponibilizada no site do Municipio: www.santacruz.rs.gov.br e
www.pregaobanrisul.com.br, a planilha do BDI, Encargos Sociais, Orcamento e Cronograma, e
que deverdo ser apresentados seguindo o modelo estabelecido pelo Municipio.

* Como ferramenta de auxilio, a licitante pode valer-se do arquivo em formato “.xls/.ods”
disponivel no site do Municipio (www.santacruz.rs.gov.br e www.pregaobanrisul.com.br) para
elaboragdo de sua Planilha de Custos. A utilizagdo do referido arquivo é de inteira
responsabilidade da licitante.

* Os arquivos técnicos disponibilizados no site do Municipio (Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia, BDI, Encargos Sociais, Orcamento e Cronograma),
integram o presente Edital, e deverao ser observados para fins de elaboragdo
proposta.

OBSERVACAO: Todos documentos técnicos disponiveis no site do Municipio deverdo
ser considerados para fins de elaboracdao da proposta, sendo de responsabilidade da
licitante a eventual utilizacao dos arquivos editaveis disponibilizados.
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA E ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, ' portador do RG no

e do CPF no ,
representante legal do licitante (nome empresarial),
interessado em participar da Concorréncia n° / , DECLARO, sob as penas da Lei,

especialmente o artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi
elaborada de maneira independente e o seu conteddo ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério; b) a intencdo de apresentar a
proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério; c€) o licitante ndo tentou, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio; d) o contelddo da
proposta apresentada ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatério antes da adjudicacdo do objeto; e) o conteldo da proposta
apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgao licitante antes da abertura oficial das
propostas; e f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo
desta declaracdo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la. DECLARO, ainda,
que a pessoa juridica que represento conduz seus negdcios de forma a coibir fraudes,
corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/2013, Lei Estadual 15.228/2018,
regulamentada pelo Decreto Estadual n® 55.631/2020, tais como: I - prometer, oferecer ou
dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele
relacionada; II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei; III - comprovadamente, utilizar-se
de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV - no tocante a licitagbes e contratos: a)
frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico; b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo
de qualquer ato de procedimento licitatorio publico; c¢) afastar ou procurar afastar licitante, por
meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitagdo publica ou
contrato dela decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para
participar de licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo; f) obter vantagem ou
beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacbes ou prorrogagdes de contratos
celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da
licitagdo publica ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o
equilibrio econdémico-financeiro dos contratos celebrados com a administragcdo publica; V -
dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de 6rgdos, entidades ou agentes publicos,
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ou intervir em sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgdos de
fiscalizacdo do sistema financeiro nacional, ficando ciente ainda que os atos normativos
positivados ndo excluem a responsabilidade administrativa, civil e criminal pela pratica dos
atos tipificados na legislacao federal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br




SANTA CRUZ DO SUL

ANEXO III - MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA, DE
CONFORMIDADE DA PLANILHA ORCAMENTARIA E DE DISPONIBILIDADE TECNICA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(Nome da empresa) ....ccovvevvvnnenns , CNPJ/MF: ...l (endereco) .......... , juntamente com
o Responsavel Técnico ........(nome completo e n° habilitacdo), conforme indicado no item
8.2.3, "b” do Edital de Concorréncia Eletronica n°® 015/2026, DECLARA, para os devidos
fins, que:

a) possui PLENO CONHECIMENTO do local da obra e aceita como valida a situagdo em que esta
se encontra, ASSUMINDO qualquer prejuizo da consecucdo do objeto nos prazos e na forma
definida no presente edital, estando CIENTE de que, acaso constatada no curso da execugao
do objeto intercorréncias técnicas que poderiam ter sido previamente verificadas e ndo
comunicadas formalmente a Administragdo ANTES da abertura da licitagdo, ndo podera ser
arguido seu desconhecimento, assumindo inteira responsabilidade por eventuais prejuizos
causados ao Municipio, sujeitando-se em caso de descumprimento, a aplicacdo das
penalidades previstas em contrato e no presente Edital;

a.1) O licitante que optar por realizar vistoria prévia, que devera ser realizada até o primeiro
dia util anterior a data de abertura da licitacao, tera disponibilizado pela Administracdo, datas e
horarios exclusivos, a ser agendado previamente com a Arquiteta e Urbanista Claudia Silva
Babick, no horario de expediente da Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade
Urbana, informado no site do Municipio, através do telefone (51) 3120-4300.

b) a Planilha Orcamentaria apresentada pelo Municipio atende a todos os itens e elementos do
projeto, em todas as suas partes, sem excecdo, sendo completamente exequivel a obra em
sua integralidade conforme o projeto apresentado pelo municipio (desenhos, especificagbes e
memorial descritivo);

c) possui disponibilidade técnica (recursos humanos, aparelhagem, equipamentos e
instalagcdes) adequados e necessarios a execugdo dos servigos, conforme Memorial Descritivo e
Termo de Referéncia dos servigos, disponiveis a época de sua utilizacdo e vinculado ao futuro
contrato;

............................. J e de . de 2026
Nome do responsavel/procurador Nome do Responsavel Técnico
Cargo do responsavel/procurador N© Habilitagao/CREA ou CAU
N.° do documento de identidade N.° do documento de identidade
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ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE AUTORIZACAO/COMPROMISSO

TERMO DE AUTORIZAGCAO/COMPROMISSO

Eu, (Nome do Profissional), portador da Carteira de identidade n©°
, (6rgdo expedidor), do CPF n©° , € com registro no
(entidade de classe/UF) n© , DECLARO, para os devidos fins, sob as sangoes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser conhecedor das condigdes constantes na
Concorréncia n® 015/2026, da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, RS, e que
AUTORIZO a empresa (nome da empresa),
CNPJ no , a incluir meu nome na equipe técnica que se
responsabilizara pela execucdo dos trabalhos objeto da licitagdo em referéncia, bem como
comprometo-me a participar da equipe permanente, caso a mesma venha a ser contratada.

de de 202__.

(Assinatura do Profissional)

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO V - MODELO DE LAUDO DE VISTORIA DE MEDIGAO DA
OBRA E/OU SERVICO DE ENGENHARIA

FISCALIZAGCAO DE OBRAS CONTRATADAS

MEDIC:&O N°......—LAUDO DE VISTORIA
OBRA (OU SERVIGO): ..........
BOCAL: oo
MODALIDADE/N®/ANO DA LICITAGAO: ..........
REGIME DE EXECUGAO: ..........

EMPRESA CONTRATADA: ..........

TERMO DE CONTRATO N®ANO: ..........

DATA DO CONTRATO: ..........

PERIODO DESTA MEDICAOQ: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha

01/01

Nesta data foi efetuada a vistoria para medic&o dos servicos executados na obra e local supracitados, conforme confrate

firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul e a contratada, no valor total de R$

O total executado até o momento corresponde aos seguintes servicos:

Htane/ i e oail Waciemisecio B s o
T:nb;' SRR subitem no | executado na | total da
orcamento obra obra
Exemplo:

1.|SERVICOS INICIAIS-FINAIS E ADMINISTRACAQ LOCAL DA OBRA 2,99 50,26 1,50

2 |TERRAPLENAGEM 19,60 80,90 15,86
3.IMICRODRENAGEM 12,39 80,35 9,95

4 |PAVIMENTAGAO 63,70 32, 24| 2054

5 [SINALIZACAO VIARIA 1,33 0,00 0,0
Total (% do valor total da obra acumulado) 47 85

Total executado nesta medicéo:
Total a liberar nesta medicéo:
Total referente a Material:

Total referente a M&o de Qbra:
Termo de Inicio da Obra:

Prazo para a concluséo das abras:
Medido acumulado:

P O00.0.0.0.0.0.4
Eng®. Civil - CREA/RS XXX XXX

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br

21,19%

R$ 292.306,79
R$ 268.408,39
R$ 23.898,40
25/06/2024
25/10/2024
R$ 659.921,57

FHOOOOOOKK

Santa Cruz do Sul, 04 de outubro de 2024

Sec. Mun. de Planejamento e Governanca
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ANEXO VI - MODELO DE RELII\T(’)RIO MENSAL DE EFETIVIDADE
RELATORIO PONTO

Relatorio Ponto

Nome do funcionario:
Servigos Contratados:
Local:

Periodo: __ / /202 a__/ /202 .

Dia| Manha Tarde Extra |Ass. Dia Manha Tarde Extra |Ass.
Entrada | Saida | Entrada | Saida | Entrada | Saida Entrada | Saida | Entrada | Saida | Entrada | Saida
1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30
Santa Cruz do Sul, RS, / /

Nome do responsavel
Assinatura e carimbo da empresa

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br




MU N C P

SANTA CRUZ DO SUL

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGCAO MENSAL DA RELAGAO DE
SERVIDORES EM ATIVIDADE

No Nome do Servidor N° CTPS

Declaramos que os servidores desta empresa, acima relacionados, e somente
estes, prestaram servico referente a Concorréncia n® 015/2026 ao Municipio de Santa

Cruz do Sul - RS, conforme Relatério de Efetividade, do periodo de / / a

/ / , €m anexo.

Santa Cruz do Sul, RS, / /

Nome do responsavel
Assinatura e carimbo da empresa

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO VIII - MODELO DE RELATORIO DIARIO DE OBRA (RDO)

Periodo
LOGOMARCA RDO — RELATORIO DIARIO DE OBRA Més: [semana: a
Relatério ne: [Folha:
OBRA: ILOCAL: Licitacao (n°/ano):
EFETIVO DE PESSOAL (CONTRATAGAO E SUBCONTRATAGAO) — PREENCHIMENTO OBRIGATORIO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO DIA
N° EMPRESA N° NOME DO FUNCIONARIO CATEGORIA (FUNGAO) N° CTPS FRE JENC"; 9

CONTRATADA/SUBCONTRATADA S T Q Q

S D

DIAS DESCRIGAO DOS SERVIGOS REALIZADOS NO PERIODO CONDIGOES CLIMATICAS (X)
(B=Bom C=Chuvoso_ I=lmpraticavel)
/ Manha Tarde Noite
Blcli|e]c]i]s]c]
Feira | | |

/ Manha Tarde Noite
Terca Blcli|elcli]le]c]
[ [ [

/ Manha Tarde Noite
Quarta Blcli|e]lc]i]e]c]
[ [ |

/ Manha Tarde Noite
Quinta B‘C‘I B‘C‘l B‘C‘I
Feira \ ]

/ Manha Tarde Noite
Sexta B‘C‘I B‘C‘I B‘C‘I
Feira [ | | | | |

/ Manha Tarde Noite
Sabado B[c[1 BC}I B}c}l

7 Manha Tarde Noite

. B[C|1 |B[C] B[C 1

[Domingol ‘ ‘ ‘ ‘
OBSERVAGOES DA FISCALIZAGAO DA OBRA:
NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO: | NOME E ASSINATURA DA FISCALIZAGAO DA OBRA

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO IX - MODELO DA METODOLOGIA DE REAJUSTAMENTO CONTRATOS DE OBRAS

REAJUSTAMENTO FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
TERMO DE CONTRATO N° XXXIPGMI20XX
(DENOMINAGAO DA OBRA)

Data base para o reajustamento financeiro do contrato (data do orgamento de referéncia da Administragdo na licitagio)= 18/08/2022
Data de aniversario da data base para o reajustamento financeiro do contrato= 181082023
Id = nimere de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia da data base para o reajustamento financeiro do contrato= 18
[d1= ndmero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia de aniversario da data base para o reajustamento financeiro contrato= 18
mg= Nomero total de dias do més da data base para o reajustamento financeiro contrato= 31
my= Namero total de dias do més de aniversario da data base para o reajustamento financeiro contrato= 3

[** A data-base da proposta & o marco inicial para contagem do prazo visando a concessdo de reajuste financeiro anual em contratos administrativos.

Calculo do indice de reajuste acumulado entre a data base para reajustamento e o dia do aniversario da data base da proposta

Dados para o calculo:

Valor a ser reajustado financeiramente (R5): R$ 100.000,00
Nimero indice definide no contrato, para utilizagdo nos calculos {indice Nacional de Custo de Construgao — INCC) INCCIFGV
la Marco/2025 1.178,386 — MNamero indice definido contratualmente, referente ao més imediatamente anterior ao da data base do reajuste.
b Abril/2025 1.192.079 — MNOmero indice definido contratualmente, referente ao més da data base para o reajuste financeiro do contrato.
Ic Marco/2026 1.173.042 — Namero indice definido contratualmente, referente ao més anterior do més aniversario data base do reajuste.
Id Abril/2026 1.201,362 — NOmero indice definido contratualmente, referente ao més de aniversario data base do reajuste financeiro.

Regra de trés (interpolac&io) para calcular o ndmero indice para a data base da proposta (1 ):

lg= la+ (Ib—1a)* dg/ mg

lg= 1.178,386 +( 1.192,07% - 1178,386 ] x 18 [ 3=
lo= 1.178,386 + 7.951 = 1.186,337

lg= 1.186,33677419355 |~ Ndmero indice I° para a data da proposta em: 18/08/2022

Regra de trés (interpolagao) para calcular o nimero indice para a data de aniversario da data base da proposta {I1}:

I1= lc + {Id = le) = dqy/ my
ly= 1.173,042 +( 1.201,362 - 1.173,042 ) x 18 [ 3=
ly= 1.173,042 +  16,99200000000010 = 1.190,034
Ii= 1.190,034000000 «— Namero indice I‘ para data de aniversario da data base da proposta em:  18/08/2023
Célculo do percentual de reajustamento (Ki) entre as datas 18/08/2022 e 18/08/2023
K= L i - lo ) Iy
K= { 1.190,0340000000 - 1.186,33677419356 ) [ 1.186,33677419355
K= 0,31165061109777%
Célculo do valor do reajustamento (Ri) entre as datas 18/08/2022 e 18/08/2023
Valor do reajuste (Rj)= R$ 100.000,00 X 0,31165061110% = R$ 311,65 — Valor do Reajuste do Contrato (R$)
Santa Cruz do Sul, ... de.............de20....

Secretaria Municipal de .........

Eng. Civil - CREA

Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br
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ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO

Por este instrumento publico, de um lado o MUNICiPIO DE SANTA CRUZ DO
SUL, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 95.440.517/0001-08,
estabelecido na Praca da Bandeira, s/n° através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Inclusdo, representado pelo Prefeito Municipal, SERGIO IVAN MORAES, doravante

denominado CONTRATANTE, ¢ de outro lado, a empresa , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° , estabelecida na Rua , n° s
Bairro , Cidade/UF, CEP , Fone: , E-mail: , legalmente representada

por quem a subscreve, doravante denominada CONTRATADA, em face do resultado obtido na
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026, tem justo e acertado o presente Contrato,
parte integrante do Processo Administrativo n® 162/CELIC/SEFAZ/2026, Licitacon n.° 10984,
mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E VALOR:

a) A CONTRATADA assume o compromisso de prestar servigos, com fornecimento de materiais,
para Construcio do Centro de Referéncia Especializado para a populacio em situacio de
rua — CENTRO POP, localizada junto ao Albergue Municipal, na Rua Sao José, n° 2831,
Bairro Bom Jesus, neste Municipio, pelo valor total de R$ ( ).

b) Os servicos e os materiais deverdo obedecer a descricdo constante nos projetos, no memorial
descritivo e mno Termo de Referéncia anexos ao Processo Administrativo n°
162/CELIC/SEFAZ/2026, os quais consideram-se parte integrante do presente instrumento,
independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

a) Os pagamentos serdo efetuados com recursos do Piso Gaucho Especial do Programa
Avancar Mais SUAS firmado com o Governo do Estado ¢ com recursos do Contrato de
Financiamento n° 0611869-43 FINISA III, firmado com a Caixa Econdmica Federal.

a.1) Os pagamentos serdo condicionados a vistoria e liberagdo dos Boletins de Medigdo por parte
do fiscal do Municipio e a disponibilidade de recurso nas contas especificas do
repasse/financiamento.

a.2) A medi¢do dos servigos serd executada até o ultimo dia util do més do periodo da
competéncia, através de laudo fornecido pelo FISCAL da obra, que devera seguir o modelo Anexo
ao Edital.

a.2.1) O Boletim de medi¢do é o documento comprobatorio da entrega do material e/ou da
prestacdo efetiva do servigo, necessario para o procedimento contabil de liquidagdo da despesa
publica, deve conter o timbre da Administragdo Municipal, com o brasdo e identificagdo do 6rgao
em letra legiveis, assinado pelo responséavel técnico da fiscalizacdo da obra ou da prestacdo de
servico e pelo titular da unidade administrativa onde atua este fiscal, demonstrando os avangos
fisicos, financeiros, além das despesas com material ¢ mao de obra da execugao contratual.

a.3) O pagamento sera efetuado diretamente pelo CONTRATANTE para a CONTRATADA,
mensalmente apds a emissdo da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua liberacdo
condicionada ao ateste do Municipio.

a.3.1) Havendo erro na emissdao da Nota Fiscal/fatura ou outras circunstancias que impecam a
liquidacdo da despesa por culpa da contratada, esta sera cientificada do fato e o pagamento ficara
pendente até que sejam apresentadas as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
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pagamento iniciar-se-4 ap6s a regularizacdo da situacdo ou reapresentagdo de novo documento,
ndo acarretando quaisquer dnus a contratante pelo eventual atraso na liquida¢ao e pagamento.

b) Todo e qualquer pagamento podera ser sustado, se verificada infracdo a condicdo ou
obrigacao estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar
o ato/fato/omissio que a tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros
cessantes, indenizacio, juros e/ou correcio monetaria.

c¢) A nota fiscal devera conter o mesmo CNPJ do fornecedor vencedor do processo licitatorio e
utilizado no Termo de Contrato.

d) Qualquer alteragdo feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as
informacdes registradas no certame, devera ser comunicado ao Municipio de Santa Cruz do Sul,
mediante documentagao propria, para apreciagdo e aprovacao da autoridade competente.

e) Nao haverd, sob hipdtese alguma, pagamentos feitos fora das condi¢cdes supracitadas,
especialmente o pagamento antecipado e/ou anterior a liquidagao da despesa.

f) Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da
Contratada, através do Banco , Agéncia n° , Conta n° , ndo sendo
permitida a cobrancga via boleto bancario.

g) Para pagamento, a CONTRATADA devera apresentar junto ao Nucleo Administrativo da
Secretaria requisitante, os seguintes documentos, conforme o caso:

g.1) nota fiscal e/ou fatura dos servigos efetivamente executados, de acordo com o respectivo
empenho, devendo ser emitida em nome do Municipio de Santa Cruz do Sul, e conter:

g.1.1) o nimero do empenho correspondente;

g.1.2) o niimero do contrato de financiamento (n.° 0611869-42/FINISA III/Caixa Economica
Federal) e recursos do Piso Gaucho Especial do Programa Avancar Mais SUAS/RS.

g.1.3) o niamero do contrato celebrado com o municipio: XXX/PGM/2026;

g.1.4) o namero da Concorréncia Eletronica 015/2026.

g.2) Declaracdo contendo a relagdo dos servidores que efetivamente prestaram servigo a
CONTRATANTE;

g.3) Comprovacao por meio de folha de pagamento analitica autenticada referente ao més do
servigo medido (competéncia), dos servidores que prestaram servicos ao contratante (ou
demonstrativo mensal de repasse e crédito a associados, em caso de cooperativa), que devera estar
acompanhada dos seguintes documentos:

g.3.1) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancéario ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores), referente ao periodo do servigo
medido pela fiscalizagdo, ou Guia do FGTS Digital (GFD) acompanhado do detalhamento da guia
emitida (com o nimero do Cadastro Nacional de Obras — CNO -se for o caso, relagdo nominal dos
trabalhadores, competéncia da execucdo dos servigos ¢ valor total do FGTS a pagar).

g.3.2) Coépia do DARF (Documento de Arrecadacio de Receitas Federais) quitado, em
consonancia com a DCTFWeb (Declara¢do de Débitos e Créditos Federais Previdenciarios), com
identificacdo do respectivo recibo de entrega e de acordo com a respectiva folha de pagamento do
periodo da medigao.

g.3.3) Copia do Recibo de Entrega, que ¢ o documento que confirma a transmissdao da DCTFWeb
a Receita Federal do Brasil (RFB), acompanhado do respectivo relatério da declaragdo completa.
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g.3.4) No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor “zero” no periodo da medi¢do, ndao ha
necessidade de apresentacdo de DARF.

g.3.5) No DAREF, obrigatoriamente, deve constar o numero do CNO (Cadastro Nacional de Obras)
da obra, quando for o caso.

g.4) Comprovante assinado do pagamento dos salarios dos empregados que prestarem servigos ao
CONTRATANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de depdsito
bancario;

g.5) Comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais especializados
encarregados por fungdes técnicas (engenheiros autdonomos), através de recibo de pagamento,
cujas copias ficardo arquivadas na Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda;

g.6) Para cada nota fiscal emitida, a retengdo e o recolhimento do Imposto sobre Servicos (ISS)
em favor do Municipio de Santa Cruz do Sul, caso haja, serdo realizados pela contratante.

g.7) Comprovagdo da efetividade dos servidores que prestarem servigos a CONTRATADA, por
meio da apresentacao dos Relatorios Ponto (obrigatoriamente do primeiro ao ultimo dia do més de
competéncia), conforme modelo anexo ao Edital, cujas copias ficardo arquivadas na Divisdo de
Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda.

g.8) Comprovacao da condi¢do de empregado mediante copia da Carteira Profissional assinada
pela CONTRATADA, para seus empregados que prestarem servigos a0 CONTRATANTE ou
ficha funcional;

g.9) Comprovacao da condicdao de autdbnomo contratado através de copia do contrato de trabalho
ou prestagdo de servicos, conforme o caso;

g.10) Comprovagao da condi¢do de associado (cooperativa) mediante copia da ficha de matricula
ou da inscri¢do no livro de matricula, onde conste o nimero de sua inscri¢do, qualificacdo e data
de admissdo, conforme o caso;

g.11) Relatorio diario de obras — RDO relativo ao periodo correspondente ao pagamento corrente,
com todos os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsaveis pela
execugdo e pela FISCALIZACAO da obra.

h) Por ocasido do primeiro pagamento, a CONTRATADA devera apresentar ainda os seguintes
documentos:

h.1) Coépia do CNO (Cadastro Nacional da obra), quando for o caso;

h.2) Copia da Licenca de Construgao, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Municipio,
conforme a Legislacdo municipal vigente, quando for exigivel, sendo isenta da cobrang¢a de taxas
da Prefeitura Municipal;

h.3) Copia das Anotagdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, quando
for o caso;

h.3.1) Todas as Anotacées de Responsabilidades Técnicas deverio ser quitadas pela
CONTRATADA, estarem vinculadas a ART de ()rgﬁo Publico, emitida sob n° 16809419, sob
responsabilidade da Arquiteta e Urbanista Claudia Silva Babick.

h.4) Copia do novo cronograma fisico-financeiro ajustado pela CONTRATADA, adequando a
data de inicio da obra e o prazo estabelecido no contrato. Este novo cronograma objetiva apenas
tornar coincidentes os periodos ¢ as datas das medi¢des, para fins de pagamentos das parcelas,
devendo ser aprovado pela fiscalizacdo da obra e encaminhado junto com a nota fiscal e/ou fatura
para a Divisao de Empenhos da SEFAZ, sendo que a cada nova alteragdo do cronograma, deve ser
atualizado e repetido o procedimento acima descrito.
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i) Durante todo o transcorrer do contrato e como condi¢do da efetivagdo do(s) seu(s)
pagamento(s), a CONTRATADA devera manter regularizados e dentro dos seus periodos de
validade, os seguintes documentos, que devem ser entregues na Divisao de Empenhos da SEFAZ:

i.1) Prova de regularidade fiscal (Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito de Negativa)
perante a Fazenda Federal, expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

1.2) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -FGTS
(CRF).

1.3) Prova de regularidade (Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa)
perante a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;

1.4) Prova de regularidade (Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa) para
com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competéncia do Estado e relativa a sede
ou domicilio da empresa, dentro de seu periodo de validade.

1.5) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

1.6) Copia da prestacdo da garantia de execugdo contratual, com vigéncia valida, nos moldes
previstos no instrumento convocatorio, sendo que no caso das modalidades seguro-garantia e
fianga bancaria a data da vigéncia sera até a previsao do recebimento definitivo da obra ou servigo
(data prevista para a conclusdo do objeto contratado acrescida de 90 dias). No caso de alteragdes
de valores contratuais (aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogagdo do prazo de execugdo
ou, ainda, qualquer causa que impeca a entrega do objeto no prazo avencado, a contratada
providenciard a complementacao ou prorrogacao da garantia prestada.

j) As copias das ARTs ou das RRTs de todos os servigos projetados e executados serdo conferidas
pela FISCALIZACAO designada para esta obra. Somente apds o seu visto, ¢ que o primeiro
pagamento sera liberado.

k) Para recebimento da ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a CND da obra ¢ o
Habite-se, quando exigivel, ou Certiddo da Construgdo, para fins de averbagdo no Registro de
Imoveis.

k.1)A taxa de emissao do Habite-se ou a Certidao da Construgdo sera isenta de pagamento.

1) A ultima parcela, somente sera paga ap6s a conclusdo total e final das obras, que sera feito por
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissdo de Técnicos
especialmente designados para o trabalho e integrantes da Portaria para recebimento das obras
contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento a prévia autorizagdo da
Caixa Economica Federal.

m) Constatada a situag@o de irregularidade em quaisquer documentos ou certiddes da contratada,
esta sera notificada por escrito pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ), para, em um prazo
de até 15 (quinze) dias tteis, regularizar ou apresentar defesa administrativa referente a situacao
apontada, sendo que em caso de descumprimento estara sujeita as penalidades contratuais e legais.
m.1) O prazo para regularizagdo ou encaminhamento de defesa que trata o subitem anterior
podera ser prorrogado apenas uma vez e por igual periodo, a critério da contratante.

n) Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a SEFAZ devera
comunicar a Secretaria requisitante e ao 6rgdo assessoramento juridico do Municipio (PGM), a
inadimpléncia fiscal e/ou trabalhista da contratada, bem como eventual pagamento a ser efetuado
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pela Administragdo, para que sejam adotadas, inicialmente pela Secretaria Gestora, as
providéncias necessarias, exigidas pela situagao fatica.

0) Caso a obra nao possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de
qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsavel pelos encargos dos servigos que lhe
couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissao de Técnicos.

p) Nos pagamentos efetuados apds a data de vencimento, por inadimpléncia comprovada do
CONTRATANTE, desde que tenham sido executados os servigos e a contratada ndo tenha dado
causa ao atraso, o valor a ser pago serd atualizado financeiramente tendo como base o Indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, computados os dias de atraso desde a
data prevista para o pagamento at¢ a data da efetivagdo do pagamento, calculados “pro rata
tempore-die”, de acordo com a seguinte formula:

AF=[(1 + IPCA/100)N4¥30 - 1] x Vp, sendo:

AF= Atualizacdo financeira;

IPCA= Indice Nacional de Pre¢os ao Consumidor Amplo (IBGE);

Nd= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivagdo do pagamento;
Vp= Valor da parcela a ser paga.

q) Somente quando transcorrer 12 (doze) meses da data do orcamento referéncia da licitacio
(27/04/2026), sera reajustado o valor contratual, sendo nula de pleno direito qualquer estipulagao
de reajuste ou correcao monetaria de periodicidade inferior a 1 (um) ano.

g.1) Mesmo que devido a eventual suspensdo ou diminui¢do do ritmo normal de trabalho e no
interesse da Administragdo Municipal, o_saldo financeiro do contrato inicial sera reajustado apos
transcorrido exatamente um ano em relagdo a data base, permanecendo este valor fixo por mais
um ano até o proximo aniversario da data base, quando sera calculado o novo reajuste, e assim
sucessivamente enquanto estiver em vigéncia o contrato, ndo sendo permitidos reajustes com
prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente da data em que se der o
apostilamento formalizando o novo valor.

q-2)_Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.

q.3) Pregos contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagao
dos indices indicados no contrato;

g.4) Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de execucao
de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata temporis-die, aplicando-se este reajus-
te somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o reajustamento. Portanto, no
més do reajuste anual do contrato, caso até a data da medicdo mensal da obra ou servigo contrata-
do ainda nao houver sido publicado o niimero indice para calcular o reajuste, este sera realizado
posteriormente apos a sua publicagdo. Neste caso, a medi¢ao para fim de pagamento do valor do
reajuste da etapa sera feita com o indice de reajuste acumulado entdo vigente, se houver. Apos a
publicacao do referido indice o percentual de reajuste acumulado sera calculado, realizado o apos-
tilamento e feita uma segunda medicao, acertando o valor do reajuste da etapa;

g.5) O valor do reajuste contratual no caso de execucdo de obras ou servigos de engenharia sera
realizado de acordo com o seguinte procedimento:

q.5.1) Fator de reajuste “Kj” acumulado entre a data base “¢” ¢ a data do reajuste *“” (“i”>0):

I+(I,—1I,)X
Ki: c+( d c) dllml (I)
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g.5.2) Valor do saldo da contratagdo (com precos iniciais) “Si” na data do reajuste “i” (“i”>0):

S.= Totalcontratado(

J

i prer;oslicita(;éoJ_ = M j (II)
=

g.5.3) Valor do apostilamento “Aj” ao contrato na data do reajuste “i” (“i”>0):

O calculo do valor do apostilamento (Aj), serve apenas para que seja feita a previsio orga-
mentdria para a Administracdo fazer frente da despesa para a conclusdo da obra, ou seja, ndo se
trata de aditamento de novo valor ao contrato. O valor previsto pelo apostilamento s6 sera pago
integralmente a contratada caso seja concluida a execucao do objeto antes da data do proximo rea-
juste acumulado, visto que estes valores sdo proporcionalmente repassados a empresa executora a
cada nova medig@o dos servicos. A cada novo apostilamento de contrato, considerando que o cal-
culo do reajuste ¢ realizado de forma acumulada a partir da data base (data do or¢amento de refe-
réncia da Administracdo), extingue-se eventual saldo do apostilamento anterior, que fica ja inclui-
do automaticamente no valor do novo apostilamento, evitando equivocos originados por duplici-

dade de pagamentos.
A; =S, K(I11)

q.5.4) Valor do reajuste “Rj” referente a cada medigdo “M;”:

O valor do reajuste (Rj) ¢ calculado adicionalmente ap6s cada medigdo do contrato (com
0s precos iniciais) a partir do primeiro reajuste e subsequentes, multiplicando-se o valor da medi-
¢do da etapa (Mj) pelo percentual calculado do reajuste acumulado (Ki-1) vigente no periodo da
medic¢do, cujo valor financeiro ¢ calculado pela seguinte expressao:

R;=M, x(K;,—1)(V)

Onde:

I:ndice subscrito “i”= Numero sequencial do reajuste (“i”’>0);

Indice subscrito “j”= Numero sequencial da medi¢do para pagamento;

Ki= Fator de reajuste acumulado, calculado entre a data base da licitagdao (data do orcamento de
referéncia da Administracdo) e a data de aniversario da data base, sendo “i” o nimero sequencial
do reajuste (“1”>0); )

I,= Numero indice acumulado do Indice Nacional de Custo de Construgdo (Disponibilidade Inter-
na) — Edificagcdes (INCC-DI/FGV), do més imediatamente anterior ao més da data base do rea-
juste financeiro do contrato;

I,= Ntimero indice acumulado do Indice Nacional de Custo de Construgdo (Disponibilidade Inter-
na) — Edificagdes (INCC-DI/FGV), do més da data base do reajuste financeiro do contrato (data
do or¢camento de referéncia da licitacao);

I= Numero indice acumulado do Indice Nacional de Custo de Construgio (Disponibilidade Inter-
na) — Edificagdes (INCC-DI/FGV), do més imediatamente anterior ao de aniversario da data base
do reajuste financeiro do contrato;

9”_
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I,= Ntimero indice acumulado do indice Nacional de Custo de Construgdo (Disponibilidade Inter-
na) — Edificagdes (INCC-DI/FGV), do més de aniversario da data base do reajuste financeiro do
contrato;

do= Numero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia da data base do rea-
juste financeiro do contrato;

d,= Numero de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do més e o dia de aniversario da
data base do reajuste financeiro do contrato;

my= Numero total de dias do més da data base do reajuste financeiro do contrato;

m;= Numero total de dias do més de aniversario da data base do reajuste financeiro do contrato;

Si= Saldo financeiro da contratacdo na data do reajuste, correspondente a diferenca entre o valor
da contratagdo inicial, incluindo-se eventuais aditivos de valor (pregos iniciais na data base), des-
contando-se a soma dos valores das medi¢des da contratacdo até a data do reajuste “i”, sendo que
todos os célculos devem utilizar os pregos utilizados na proposta apresentada pela contratada na
licitagdo;

Ai= Valor do apostilamento ao contrato, utilizado para que seja feita a previsdo or¢amentaria para
fazer frente da despesa para a conclusao da obra;

Rj= Valor financeiro referente ao reajuste da medicao “M;” do contrato (precos contratagdo inici-
al).

g.6) Se durante a execucao do contrato, o indice de reajuste adotado originalmente for descontinu -
ado, deve ser formalizado termo aditivo para a defini¢do de novo indice que reflita, na melhor for-
ma possivel, a variagdo dos precos dos insumos e servigos;

q.7) A eventual mudanca de indice ndo prejudicard a anualidade dos reajustes, tampouco as regras
referentes a sua concessao;

q.8) Caso decorra prazo superior a 12 meses entre a data do orgamento referéncia da licitagdo e a
assinatura do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado com os va-
lores originais da proposta financeira. Todavia, antes do inicio da execugdo contratual, deve ser re-
gistrado um termo de apostilamento reajustando os pregos de acordo com as regras do reajusta-
mento previstas no edital e no contrato;

q.9) Em relagdo aos pagamentos, os valores dos reajustes serdo liberados proporcionalmente as
medic¢des do contrato inicial e, portanto, fazem parte desta mesma medicao, cuja complementacao
serve para a atualizac¢do dos valores calculados no reajustamento;

g.10) O célculo do reajuste ¢ sempre baseado na anualidade (periodo de 12 meses) a partir da
data-base, portanto, ndo deve ser calculado para periodos e datas diferentes.

g.11) Na concessdo de reajuste de precos, devem ser seguidas as seguintes situagdes no
cumprimento do objeto contratual:

g.11.1) Atraso por culpa da contratada:

g.11.1.1) Se houver aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido
realizado o objeto;

g.11.1.2) Se houver diminui¢do do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o
objeto;

q.11.1.3) Prorrogacdo de contrato: Prevalece o indice vigente no més previsto para o cumprimento
do objeto;

g.11.2) Antecipagdo na conclusdo da obra: prevalece o indice vigente na data em que for realizado
0 objeto;

Telefone: (051) 3120 4600 Ramal 4601 | www.santacruz.rs.gov.br




MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL

g-12) Em linhas gerais, no caso da necessidade da realizagdo de aditamento contratual, com a de-
vida justificativa, devem ser seguidas a determinagdes legais contidas nos artigos 124 a 136 (alte -
racdes contratuais) e artigo 23, caput, §2° incisos I a IV e §§3°, 4°, 5° ¢ 6° (critérios para obten-
cao dos pregos) da Lei 14.133/2021, sendo observado também:

g.12.1) Os aditamentos contratuais realizados durante a execucdo de obra ou servigo de engenha-
ria serdo formalizados com pregos unitarios iguais aos da proposta da contratada na licitagao;
q.12.2) Caso algum item dos servicos aditivados ndo faga parte da planilha orcamentaria de refe -
réncia da Administracdo na licitagdo, mas faca parte da mesma tabela de referéncia oficial de cus-
tos (SINAPI, SICRO ou outras) utilizada neste orgamento base, devem ser adotados os custos des -
ta fonte, com a aplicagdo do desconto médio da proposta do licitante vencedor em relagdo ao orca-
mento base e o Beneficio de Despesas Indiretas (BDI) total da proposta da contratada;

g.12.3) Caso algum item dos servicos aditivados ndo faca parte da tabela de custos oficial do més
de referéncia utilizado no orcamento base da Administragdo, deve ser utilizado o custo do insumo
de uma tabela de referéncia oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) mais atual, fazendo em
seguida a deflacdo do custo até a data base da licitagdo, com a aplicacdo do desconto médio da
proposta da contratada em relacdo ao orcamento base e o Beneficio de Despesas Indiretas (BDI)
total da proposta apresentada no certame;

g.12.4) Caso algum item dos servigos aditivados ndo faga parte de nenhuma tabela de referéncia
oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) e das fontes citadas no artigo 23, caput e §2°, inci-
sos I a IV, deve-se recorrer a pesquisa direta de mercado, obtendo a média dos custos com no
minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotacdo, procedendo-se em seguida
a deflacdo do valor médio obtido até a data-base da licitagdo, com a aplicacdo do desconto médio
da proposta da contratada em relagdo ao orgamento base e o Beneficio de Despesas Indiretas
(BDI) total da proposta apresentada no certame;

g.12.5) Todos os eventuais aditamentos contratuais devem ser realizados com os pregos da mesma
data base da licitagdo, tendo seus valores reajustados conforme as regras estabelecidas no edital e
no termo de contrato celebrado;

g.12.6) Calcula-se o desconto médio da proposta financeira da contratada em relacdo ao orcamen-
to de referéncia da Administracdo aplicando-se a seguinte expressao:

Desconto,,, =[ | Total, I Total,

)~ Total(

orcamentobase orcamentocontratado orcamentobase J

q.12.7) A realizag@o dos célculos para os aditamentos contratuais com valor e os reajustamentos
financeiros previstos no Edital e no presente instrumento, serdo de responsabilidade da FISCALI-
ZACAO da obra ou servigo, que os encaminhara a Procuradoria-Geral para a elaboragdo dos adi-
tamentos ou apostilamentos ao contrato firmado. Para isso, serd utilizada a metodologia preconi-
zada neste edital, conforme modelo de memoria de célculo anexa ao presente instrumento.

1) A eventual necessidade reequilibrio economico-financeiro do contrato, serd analisado seguindo
as seguintes condigoes:

r.1) Ocorrendo as hipoteses previstas no Art. 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/2021, o requerente
devera comprovar documentalmente o desequilibrio contratual. Para que possa ser autorizado o
pedido de reequilibrio econdmico-financeiro por parte da contratada, esta devera demonstrar de
forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composi¢do do novo prego, indicando os
fatos imprevisiveis. Na ocorréncia de fatos previsiveis com consequéncias imprevisiveis, devera
apresentar documentos comprobatorios dos fatos alegados e ndo se reportar a fatos absolutamente
estranhos ao presente contrato. Na analise da solicitagdo, dentre outros critérios, o contratante
podera adotar, além de ampla pesquisa de precos em empresas de reconhecido porte mercantil,
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indices setoriais especializados, parecer contabil da solicitante e demonstracdo de reais impactos
sobre a execugdo do presente termo. Nao serdo reconhecidos pedidos desacompanhados dos
documentos constantes do edital.

r.2) Sendo julgada procedente a revisao, serd mantido o mesmo percentual diferencial entre os
precos de mercado e os propostos pela contratada a época da realizagdo do certame licitatorio.

r.3) Durante a analise do pedido de reequilibrio pela contratante, fica a mesma obrigada ao
cumprimento do cronograma de execucao do objeto contratado nas condi¢des pactuadas antes do
inicio da analise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizara inexecu¢ao parcial do
termo de contrato, implicando na aplicagdo de sangdo prevista no edital e no termo de contrato.
Nao serdo reconhecidos pedidos ndo fundamentados e desacompanhados de documentos que
comprovem as alegagdes dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessao
do reequilibrio, sera contado a partir do protocolo da solicitagdo do interessado. Sob nenhum
pretexto havera reequilibrio econdmico-financeiro retroativo.

r.4) Pedidos de reequilibrio de pregos desacompanhados dos documentos constantes do edital nao
serdo analisados.

r.5) Pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro ¢ procedimento excepcional, ndo se admitindo a
sua utilizacdo para corrigir distor¢des da equagdo econdmico-financeira do contrato que sejam
decorrentes de precos propostos durante a licitagdo ou por fatores previstos no reajustamento
(inflagdo).

1.6) O pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser protocolado na Procuradoria-Geral
do Municipio, sendo que a andlise serd de responsabilidade da FISCALIZACAO da obra, que
emitira parecer técnico e o devolvera, acompanhado dos demais documentos, a Procuradoria-
Geral, para a formalizacdo do aditamento contratual, se for o caso.

s) O Municipio, conforme o caso, retera a importancia correspondente a 11% (onze por cento) do
valor total bruto (ou com as deducdes da base de célculo, previstas na Lei) da nota fiscal ou fatura
de prestagdo de servicos, que sera recolhido ao INSS em nome da Contratada, conforme dispde a
legislagdo pertinente a matéria.

t) Para fins de pagamento, nas contratagdes de bens e na prestagao de servigos, o municipio fara a
devida retencdo do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do
Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

a) O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

a.1) O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado por igual periodo, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

b) O prazo de execugdo da obra, que devera constar no cronograma fisico-financeiro, nao podera
exceder a 12 (doze) meses do termo de autorizagdo para o inicio, podendo ser prorrogado por
igual periodo, a critério da Administragdo Municipal, mediante justificativa fundamentada.

b.1) O prazo méaximo para a emissdo do termo de autorizag@o para o inicio sera de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo maximo ¢
facultado a empresa contratada a solicitacdo de rescisdo contratual de forma amigavel, sem a
imputacdo de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizagdes, desde que esta

ndo tenha dado causa ao atraso.
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¢) A contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da reunido realizada com os
fiscais designados, a ART e o Alvara da obra.

d) As obras deverdo ser iniciadas no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data de
autorizagdo para inicio e deverdo obedecer ao andamento previsto no cronograma fisico-
financeiro.

CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS:
As despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta da(s) seguinte(s) dotacdao(des)
orgamentaria(s), constante(s) no Or¢amento Programa para 2026:

Verba da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Inclusao (Pedido de Compra n°
2026/11052):

Dotacgao: 2026/2540 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

Programa de Trabalho: 13.04.08.245.0010.1772 — ESTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL
ESPECIAL

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 2661 — TRANSFE. RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Destinagdo: 0000486 — PISO GAUCHO ESPECIAL DO PROGRAMA AVANCAR MAIS SUAS

Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 — OBRAS EM ANDAMENTO

Dotagdo: 2026/1860 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

Programa de Trabalho: 13.04.08.245.0010.1772 — ESTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL
ESPECIAL

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1754 — RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO

Destinagdo: 0000349 — 2843-CEF-PROGR. FINISA III APOIO FINANCEIRO — LEI 8962/2022
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 —- OBRAS EM ANDAMENTO

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Sao obrigagdes do contratante:

a) O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com as clausulas primeira e
segunda do presente contrato.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com o
contrato.

¢) Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas neste instrumento, no Edital e/ou Termo
de Referéncia.

d) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

e) Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

f) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato ¢ o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado, nos seguintes termos:
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f.1) Os servicos serdo fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente
designado, servidor do Municipio, o qual realizara a sua fungdo com autonomia.

f.1.1) O CONTRATANTE indica como Gestor do contrato o servidor ,

matricula e GRP .

f.1.2) O CONTRATANTE indica como fiscal Técnico do contrato o servidor
, matricula e GRP .

f.1.3) O CONTRATANTE indica como fiscal Administrativo do contrato o servidor
, matricula e GRP .

£.2) E assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensio dos servicos e até mesmo a
paralisacdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade com as especificacdes
técnicas estabelecidas, ou quando a CONTRATADA ndo cumprir com suas obrigacdes legais,
sejam elas descritas no procedimento licitatorio ou neste contrato como “responsabilidades
contratuais” ou intrinsecas e emanantes do exercicio profissional que defluem das normas
regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de constru¢do civil como
“responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

£.3) O FISCAL da obra devera emitir a ART ou a RRT de 6rgdo publico de FISCALIZACAO
(conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante 0 CONTRATANTE, que
lhe incumbiu a obrigacdo de assegurar a perfeicao da obra, por isso mesmo, a revelagdo oportuna
de eventuais defeitos do projeto ou de sua execugdo e, se ndo o fizer, respondera civilmente pela
sua falta.

f4) O FISCAL devera apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de
FISCALIZACAO a Comissdo de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto
aos documentos solicitados a CONTRATADA.

f.5) O FISCAL devera apresentar a Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda,
por ocasido da entrega da documentacdo referente a primeira medicdo da obra, uma copia do
documento de designagdo do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZACAO (conforme o
caso), do Termo de Inicio da Obra e do cronograma fisico-financeiro corrigido.

£.6) Além dos documentos do item anterior, em todos os pagamentos devera ser encaminhado pelo
Fiscal, o Boletim de Medicao/Laudo de Vistoria da Obra e/ou Servico de Engenharia, conforme
anexo ao Edital.

f.7) Ao FISCAL cabera a verificagdo sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitagdo das
taxas, das Anotacdes de Responsabilidades Técnicas que serdo apresentadas pela empresa
CONTRATADA.

g) A FISCALIZACAO sera exercida no interesse da CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e,
na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes ¢
prepostos.

h) A FISCALIZACAO notificara a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de
obrigagdes previstas neste contrato, determinando sua regularizagdo, ou, sendo o caso, remetendo
a autoridade competente para a abertura de processo.

i) A FISCALIZACAO fara as aferi¢des e elaborara a documentagio necessaria para a liberagio de
pagamentos, de acordo com as condicdes estabelecidas contratualmente.

j) A FISCALIZACAO recusara os servigos que tenham sido realizados pela CONTRATADA em
desacordo com as condig¢des estabelecidas no presente contrato.

k) A FISCALIZACAO exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a
realizacdo dos servigos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de
maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia no
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desempenho de suas atribui¢des ou, persista em conduta prejudicial a saude ou a seguranga, no
local da execuc¢do de obras e servigos, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o
andamento normal da execucdo da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua
substitui¢do em no maximo 24 horas ap6s a notifica¢do, por outra pessoa que atenda os requisitos
necessarios ao desempenho da respectiva funcao.

1) Apés o inicio da obra, cabera a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos calculos, demais
documentos necessarios € o encaminhamento de eventuais multas para o Setor competente,
visando analise e aplica¢do da penalidade.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) A execucao da obra devera se dar com perfeita observancia ao projeto e ao memorial descritivo
que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatorio.

b) Qualquer divida em relagdo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser solicitada por
escrito para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteracdo de projeto devera ser previamente
analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsavel pelo projeto, ficando a cargo deste
a adequacao dos quantitativos e orcamento dos novos servicos.

c) O responsavel técnico pela execucdo da obra devera preencher diariamente o “Relatério
Diario de Obra — RDO”, o qual devera conter informacdes atualizadas sobre os servigos
realizados, condigdes climaticas, efetivo de pessoal da empresa ¢ eventuais subcontratagdes de
empresas ou funcionarios autdbnomos, explicitando seus nomes, a fun¢do de cada um, os dias e
turnos em que trabalharam. Estes relatorios deverdo ser mantidos no canteiro de obras, atualizados
desde o inicio do expediente do dia para eventuais registros por parte da FISCALIZACAO, serdo
assinados pelo responsavel pela execugdo e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o
seu visto, sendo que este ficard com uma copia e devolvera as demais para a CONTRATADA.
Ressalte-se que ¢ um dever da CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes
relatérios cheguem até a FISCALIZACAO.

d) A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local da obra ou na sede da CONTRATADA o
controle, através de Relatorio Ponto, de todos os funcionarios que prestarem servigos a
CONTRATANTE.

e) Apo6s a assinatura do termo de inicio, a CONTRATADA devera apresentar ao FISCAL da obra,
um novo cronograma fisico-financeiro corrigido, adequando a data de inicio da obra e o prazo
estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverdo ser coincidentes os periodos e as datas
das medi¢des, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo para a apresentagdo deste novo
cronograma sera de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do termo
de inicio da obra ou até o ultimo dia util do més, prevalecendo aquele que vencer primeiro.

f) A CONTRATADA devera obter aprovacdo dos projetos nos o6rgaos competentes ¢ na forma
exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licengas e aprovagdes necessarias
aos servigos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis,
aos regulamentos e as posturas referentes aos servigos e a seguranga publica. E obrigada, também,
a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses
0rgaos.

g) A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e prote¢do de todas as
instalacdes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisorio da
obra.

h) A CONTRATADA devera retirar do local da obra, nos termos da notificagdo da
FISCALIZACAO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer
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imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razdo de material ou da mao de
obra.

i) Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverdo ceder ao MUNICIPIO,
quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes aos servigos
objetos deste instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal n® 14.133/21.

j) Qualquer proposta de substitui¢ao de profissionais indicados durante a licitagdo para assumir a
responsabilidade técnica pela execugdo da obra somente serda admitida por profissionais com
experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condi¢cdes do edital, e
dependera de prévia aprovacdo da FISCALIZACAO da obra.

j-1) Salvo por caso fortuito ou de forca maior, a eventual substitui¢do de profissional ndo podera,
em nenhuma hipoétese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das condi¢des deste
contrato, particularmente dos prazos contratados.

k) Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
contrato serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

1) A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

m) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos
ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

n) A CONTRATADA permitira o livre acesso dos servidores dos 6rgdos ou entidades publicas
contratantes, bem como dos 6rgdos de controle interno e externo, a seus documentos e registros
contabeis.

0) A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz.

p) Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho de execucdo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destrui¢do ou danificacdo da obra em
construgdo, até a definitiva aceitacdo da mesma pela Comissdao de Recebimento de Obras do
Municipio, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servicos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

q) A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

r) A contratada obrigar-se-4 a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em
decorréncia de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execucdo e/ou suplementa-la
em caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.
s) A CONTRATADA indica como responsavel técnico o Engenheiro Civil
CREA R’

CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO:

a) O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificagdes, sera recebido:

a.1) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento ¢ FISCALIZACAO (FISCAL
da obra) mediante Termo de Recebimento Provisorio circunstanciado, assinado pelas partes em

até 15 (quinze) dias contados da comunicagdo escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado
pela CONTRATADA;
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a.2) Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada autoridade competente do
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas
partes, ap6s o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que
comprove a adequagao aos termos contratuais.

b) Apos a conclusdo, a empresa CONTRATADA providenciara o Termo de Entrega da Obra, com
garantia dos principais componentes da construcdo, e das instalacdes, devidamente assinado e o
entregara para a FISCALIZACAO, que o visara e anexara ao demais documentos do processo de
execucdo da obra. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZACAO tomara as
providéncias necessarias para a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio da obra.

c¢) A Comissao de Recebimento de Obras, apos ter recebido a designacgdo especifica para esta obra,
obtera a documentagdo junto a FISCALIZACAO, e/ou em outros setores da Prefeitura Municipal,
quando necessario. A seguir fara uma vistoria no local da execucdo, para verificar as condigdes
em que esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam encontradas imperfeigoes,
vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no servico da obra e/ou execug¢do em desacordo
com o contrato, podera recusar total ou parcialmente a obra, servigo ou fornecimento, indicando
quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a correcdes e complementagdes. Neste caso,
informara por escrito 8 FISCALIZACAO, que por sua vez notificard a empresa CONTRATADA,
dando um prazo para as corregdes, compativel com a execugdo. Apds a conclusdo, a
CONTRATADA informara por escrito a FISCALIZACAO, que fara nova vistoria. Havendo
aceitacdo, esta comunicara, também por escrito, a comissao de recebimento para a continuagao do
processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram sanados, sera
emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

d) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
CONTRATADA, pela solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita
execug¢do do contrato.

CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA E DA GARANTIA DA OBRA:
a) A CONTRATADA presta a garantia de execugdo correspondente a 5% (cinco por cento) do

valor total do contrato, pelo periodo de , na modalidade de ,
através da , Apolice n° , que corresponde a importancia de R$
( ).

a.l) A Contratada apresenta GARANTIA COMPLEMENTAR, tendo em vista que o valor da
proposta foi inferior a 85% do valor or¢ado pela Administragdo, devendo ser

COMPLEMENTADO o valor de R$ ( ), referente a diferenga existente

entre o valor da proposta apresentada e o orcamento do Municipio, pelo periodo de
, na modalidade de , através da , Apolice n°
, (CONFORME O CASO)

b) Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a validade da apolice deverd contemplar a
vigéncia do contrato.

b.1 - A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

b.2 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

c) Sera permitida a substitui¢do da apodlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto na letra “d” desta Clausula

Telefone: (051) 3120 4600 Ramal 4601 | www.santacruz.rs.gov.br




MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL

d) Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a
contratada ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

e) A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

e.l - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

e.2 - multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

e.3 - obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

f) A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados na
letra “e”, observada a legislagdo que rege a matéria.

g) A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica, com
correcao monetaria.

h) Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

1) No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

J) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

k) O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

k.1 - O emitente da garantia ofertada pela contratada devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

k.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicac¢ao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

1) A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

m) O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

n) O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Termo de Contrato.

0) A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

p) O objeto do presente contrato tera garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do
Codigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a contratada
responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

CLAUSULA NONA — DA MODALIDADE DE LICITACAO:
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Este contrato reger-se-a conforme Edital de Concorréncia Eletronica n® 015/2026, parte integrante
do Processo Administrativo n® 162/CELIC/SEFAZ/2026.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:

a) Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, a CONTRATADA que, com dolo ou culpa:
a.l) recusar-se, sem justificativa, a assinar o(s) aditivo(s) ao contrato, no prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE;

a.2) quando ndo corrigir deficiéncia apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s)
servigo(s) prestado(s);

a.3) quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou prestagao
do(s) servigo(s) por culpa da CONTRATADA;

a.4) der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

a.5) der causa a inexecugao total do contrato;

a.0) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

b) Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

b.1) adverténcia;

b.2) multa;

b.3) impedimento de licitar e contratar e

b.4) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

¢) Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

c.1) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

c.2) as peculiaridades do caso concreto;

c.3) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

c.4) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

c.5) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

d) Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangoes:
d.1) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigiveis ou
atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-financeiro da obra, que podera ser
registrada no Relatorio Diario de Obras — RDO e/ou através de documento especifico. A sua
reiteracdo demandara a aplicacdao de pena mais elevada, a critério do CONTRATANTE.

d.2) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sangdes previstas, ¢ sera recolhida em
percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacao oficial, obedecendo aos seguintes critérios:

d.2.1 - Para as infragdes previstas nos subitens a.l a a.5, a multa serd de 5% do valor total do
contrato.

d.2.2 - Para a infragdo prevista no subitem a.6 a multa serd de 10% do valor total do contrato.
d.2.3 — A recusa injustificada da contratada em assinar o(s) aditivo(s) ao contrato dentro do prazo
estabelecido pelo Municipio, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, sera
aplicada multa de 5% sobre o valor total do contrato;

Telefone: (051) 3120 4600 Ramal 4601 | www.santacruz.rs.gov.br



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5

MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL

d.2.4 - No caso de extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo Municipal, motivado
por culpa da contratada, ndo se eximindo a mesma das demais sangdes cabiveis, sera aplicada uma
multa de 5% sobre o valor total do contrato;

d.2.5 - Ao atraso injustificado da CONTRATADA em iniciar a execucdo dos servicos objetos
deste instrumento, serd aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, por dia de atraso,
limitado ao prazo maximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de inicio.

d.2.6 - Sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas
reincidéncias, nos seguintes casos:

d.2.6.1 - Prestar informacdes inexatas ou criar embaracos a FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.2 — Transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia
autorizag¢ao do Municipio;

d.2.6.3 - Desatender a quaisquer determinagdes da FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.4 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os servi¢os contratados;
d.2.6.5 - Recusar-se, através de seus funciondrios presentes no local da obra, a dar ciéncia
(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZACAO;

d.2.6.6 - Praticar, por acdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia,
dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio ou a terceiros, independentemente da
obrigacdo da CONTRATADA em reparar os danos causados;

d.2.6.7 - Quando o Relatorio Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no canteiro de obras, estiver
desatualizado, ou ndo conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal proprio da
CONTRATADA ou subcontratado, condi¢gdes do tempo entre outros) do dia corrente, impedindo a
FISCALIZACAO de verificar estes apontamentos e efetuar quaisquer registros;

d.2.6.8 - Quando a CONTRATADA nao providenciar a entrega semanal do Relatorio Diario de
Obra — RDO, a FISCALIZACAO da obra;

d.2.6.9 - Paralisag@o da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem prévia
comunicagdo, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZACAO da obra;
d.2.6.10 - A substituicao da responsabilidade técnica pela execugdo da obra, sem prévia aprovacao
do Municipio e a necessaria formalizagao da alteragcdo contratual;

d.2.6.11 - A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificagcdes e outros elementos
integrantes do certame licitatorio anteriormente ndo citadas, independentemente da obrigagdo de
fazer as corre¢des necessarias, as suas expensas.

d.2.7 - Ressalvadas as hipdteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio, fato
surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou forca maior (ato de
inimigo publico, guerra, bloqueio, insurreigdes, levantes, epidemias, avalanches, tempestades,
raios, enchentes, perturbagdes civis, explosdes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos
semelhantes aos acima enumerados, ou de for¢a equivalente, que fujam ao controle razoavel de
qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente ndao se consiga impedir sua
ocorréncia), o atraso injustificado na execucdo das obras objeto do Edital, nos prazos e quantias
financeiras fixados no cronograma fisico-financeiro, resultara na aplicacdo da multa de mora ao
contratado, visando desestimular a execugdo da obra fora de prazo, de acordo com os seguintes
critérios:

d.2.7.1 - Os atrasos na execu¢do do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazos parciais, como
nos prazos de inicio e conclusdo, quando justificados por alguma das hipoteses supracitadas,
autoriza a fiscalizagdo a decidir pela ndo aplicagdo da penalidade, desde que seja anexada ao
laudo de medicdo mensal do respectivo periodo uma justificativa técnica circunstanciada
comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatério Diario de Obras
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relatando estes motivos. Também, devera ser encaminhado a Divisdo de Empenhos da Secretaria
Municipal de Fazenda, antes da medi¢ao seguinte, um cronograma fisico-financeiro atualizado e
assinado pelos responsaveis técnicos da fiscalizacdo e da execugao;

d.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo poderdo ser
utilizados como argumento para o atraso na execug¢do da obra;

d.2.7.3 - O célculo da multa de mora por atraso na execucdo da obra, apurado na data de cada
medicdo, conforme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de acordo com a seguinte
equacdo:

Multa de mora= 5% x (Qp — Qm), sendo:

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada at¢ a medi¢do atual,
inclusive;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servicos efetivamente
executados, até a medicdo atual, inclusive;

d.2.7.3.1 - Sempre que na data da medi¢cdo dos servigos a Qp for maior que a Qm, sera aplicada
multa de mora, que sera encaminhada a Secretaria Gestora, para analise e aplicagdo da penalidade;
d.2.7.4 - Quando houver atraso na conclusdo da obra, sera aplicada uma multa de mora diaria
equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor financeiro em
atraso, apurado na data da tltima medicdo, a partir da data limite para a conclusdo da obra, de
acordo com a seguinte equagao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt — Qm) x N° dias, sendo:

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servicos efetivamente
executados, até a data limite para a conclusdo da obra;

N° dias= Numero de dias em atraso na conclusdo da obra.

d.2.7.5 - Caso nao seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do inicio do periodo
de atraso, o contratante podera extinguir o contrato e aplicar a contratada uma multa rescisoria de
5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos.

d.2.8 - Garantido o direito de apresentacdo de defesa, o pagamento das multas referentes a
penalidades por atraso na execug¢do ou inadimplemento devera ser efetuado no prazo de 10 (dez)
dias consecutivos contados a partir da ciéncia oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto
do pagamento mensal ou da garantia de execugao;

d.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta,
respondera a CONTRATADA pela diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo Contratante, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

d.2.10 - Caso seja necessaria a execucdo de servigos corretivos, identificados apds os
recebimentos provisorio e/ou definitivo, o Municipio de Santa Cruz do Sul notificara a
CONTRATADA e estipulard o respectivo prazo de execucdo, compativel com a correcao.
Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a corre¢do, a CONTRATADA se
sujeitara @ multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais
aditivos.
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d.2.11 - Apoés o inicio da obra, caberd a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos calculos,
demais documentos necessarios € o encaminhamento de eventuais multas para o setor competente,
para analise e aplicacdo da penalidade.

d.3) A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos subitens a.l a a.5, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d.4) Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas no subitem a.6, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos subitens a.l a a.5 que justifiquem a imposi¢ao de
penalidade mais grave que a sancdao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragcdo observara
0 prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

e) As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢ao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

f) A apuragao de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

g) Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir
sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

h) Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sangdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

1) O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

j) A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagao de reparagdo integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SEGURANCA DO TRABALHO:

a) Devera a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alteragdes.

b) A contratada providenciarda que todas as medidas de prote¢do coletivas necessarias sejam
implementadas, bem como, fornecerd e fiscalizard o uso de todos os seus trabalhadores dos
equipamentos de protecdo individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas
tarefas, de acordo com a legislagao especifica.

c) Cabe a contratada acatar as recomendagdes decorrentes de inspe¢des de seguranca e sanar as
irregularidades apontadas, sob pena de ado¢do de medidas administrativas e disciplinares,
inclusive a suspensao de suas atividades.
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d) A contratada ¢ responsavel pela observancia das normas de seguranga do trabalho,
especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) — Condi¢des e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcdo, instituida pela Portaria n® 3.214/78 do Ministério do
Trabalho ¢ Emprego ¢ suas alteragdes, bem como o cumprimento das disposi¢oes relativas as
condigdes ¢ meio ambiente de trabalho, determinadas na legislacdo federal, estadual e/ou
municipal, especialmente a instrucdo normativa 03/06, e outras estabelecidas em negociagdes
coletivas de trabalho.

e) A contratada devera cumprir, prontamente, as orientagdes da fiscalizagdo do DESMT,
relacionadas ao cumprimento das normas de seguranga, feitas formalmente através de
notificagdes, que conterdo a informag¢ao do instrumento legal em que se baseiam.

f) O Departamento Especializado em Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho —
DESMT, podera suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameagar a
seguranga de pessoas, equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente,
sendo que, na reincidéncia devera comunicar os fatos a Secretaria responsavel, através de relatorio
circunstanciado, que tomara todas as providéncias para instaurar regular Processo Administrativo.
g) A contratada ¢ responsavel pela aquisi¢do e fornecimento de todos os Equipamentos de
Prote¢dao Individual — EPI’s necessarios para a prote¢do de seus trabalhadores, observando as
determinagdes previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituida pela Portaria n® 3.214/78,
do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alteragdes.

h) Por ocasido da expedi¢do do termo de inicio da obra/servigos, a contratada devera indicar o
Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecera a disposi¢ao da fiscalizagdo da obra, ficando
responsavel, em horario integral, pelo recebimento de notificagdes expedidas pelo Departamento
Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho — DESMT.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO:

a) E vedada a subcontratagio total do objeto deste contrato.

b) E vedada a subcontratagio de mio de obra exclusiva (isolada) — nio relacionada a um item
especifico da planilha or¢amentaria.

¢) A contratada podera, mediante autorizagdo expressa do Municipio, subcontratar partes da obra -
relacionadas a itens especificos da planilha or¢amentaria, até o limite maximo de 30% (trinta por
cento) do valor total contratado.

d) A subcontratagdo sera solicitada prévia e formalmente pela contratada com a apresentagdo dos
seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratagdo; razao social da empresa
subcontratada; CNPJ; endereco da mesma; ramo de atividade; plano de trabalho referente ao
relacionamento que mantera com a empresa subcontratada; orcamento com discriminagdo dos
servicos, quantitativos e pregos unitarios, na mesma forma como foi exigida no edital; minuta de
contrato de prestagdo de servigos, incluindo o valor total, clausula de comprometimento e ciéncia
do teor de todas as clausulas constantes no instrumento contratual celebrado entre a contratada e o
Municipio, clausula de ciéncia que os pagamentos dos servicos e/ou obras executados, serdo
sempre feitos, exclusivamente a contratada e, demais clausulas usualmente utilizadas nos
contratos.

e) Autorizada a subcontratacdo, a contratada deverd apresentar os seguintes documentos da
subcontratada:

e.1) Certificado de regularidade junto ao FGTS.

e.2) Certiddo Negativa de Débito Trabalhistas.

e.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Federais), Estadual e Municipal do domicilio ou sede.

Telefone: (051) 3120 4600 Ramal 4601 | www.santacruz.rs.gov.br




MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL

e.4) Comprovagao da qualificacdo técnica, com todas as exigéncias previstas no Edital.

e.5) Apresentagdo de Declaracao atestando que a pessoa fisica ou juridica a ser subcontratada, ou
seus dirigentes, ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

f) As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estardo
sujeitos as mesmas regras e exigéncias aplicaveis a contratada, incumbindo a esta Ultima todas as
providéncias no sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentacdo exigivel para o
pagamento (definidas nas condi¢des de pagamento do edital) e a Anotacdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou CAU-RS) relativas aos servigos executados, ficando a
critério da Administracdo a solicitagao de outros documentos que julgar necessario.

g) Nao sera permitida a paralisagdo dos servigos por parte da Contratada motivada pelo pedido e
aguardo da autorizagdo da subcontratacdo, caso em que serdo aplicadas as penalidades contratuais
previstas.

h) O pedido de subcontratagdo ¢ analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliara a necessidade da
subempreitada, conferira toda a documentagao exigida, autorizando-a ou nao.

1) Apos a expedigdo da autorizacdo pela fiscalizagdo da obra, a contratada devera providenciar a
apresentacdo do contrato com a subcontratada, que sera anexado aos demais documentos e
encaminhados a Procuradoria-Geral do Municipio, que elaborarda termo de apostilamento
especifico para a subcontratacdo, com observancia expressa as disposi¢des contratuais
estabelecidas.

j7) O inicio dos servigos referentes a subcontratagdo somente poderdo ser iniciados apods a
aprovacao do contrato pela Procuradoria Geral do Municipio.

k) Mesmo que a subcontratagdo seja aprovada pelo Municipio, a responsabilidade direta pela
execug¢do continuara sendo da Contratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS
SERVICOS:

a) A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execugdo da obra
objeto deste contrato, mediante comunicagdo escrita a CONTRATADA. O termo de suspensdo da
execucdo da obra deverd ser instruido com justificativa escrita e deverd ser comunicada a
autoridade superior, para ratificacdo e publicacdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias,
como condicdo de eficacia dos atos;

b) A suspensao, total ou parcial, da execu¢do da obra pela CONTRATANTE, terd duragdo de até
120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes
hipoteses:

b.1) Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a
segura e adequada condug¢do da obra;

b.2) Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no
cumprimento de qualquer de suas obrigacdes, no ambito do presente contrato, que ndo seja sanado
no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as partes;

c) Os servicos executados até o dia da suspensdo da execucdo, ainda ndo pagos, serdo
quantificados, de acordo com os termos do contrato;

d) Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da CONTRATANTE,
podera haver o reembolso a CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensdo. Para
isso, esta devera apresentar a CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades,

Telefone: (051) 3120 4600 Ramal 4601 | www.santacruz.rs.gov.br




MUNICIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL

entre as diversas acdes necessarias, € seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da
melhor alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se:

d.1) Custos relativos a protecdo, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja estdo na
obra;

d.2) Custos decorrente de desmobilizagdao ¢ nova mobilizacao;

e) Findo o periodo de suspensao e autorizado pela CONTRATANTE o prosseguimento das obras,
apos notificagdo e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida suspensao, devera
toda e qualquer deterioracdo, avaria ou perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela
CONTRATADA,;

f) A partir da data da cientificagio DA CONTRATADA, no Termo de Suspensdo da execucao da
obra, e desde que este ndo tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a
contagem do prazo de vigéncia do contrato, até que a obra seja reiniciada;

g) O Termo de Reinicio da obra sera emitido pela CONTRATANTE, apds eliminados os obices a
regular execu¢do contratual, que motivaram sua suspensdo, com no minimo as seguintes
informacdes: Identificacdo do Processo Licitatorio, nimero do contrato, denominagdo da empresa
contratada, data da assinatura do contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do término
da vigéncia do contrato, data do termo de suspensdo da obra, nimero de dias faltantes na data da
suspensdo, nimero de dias decorridos entre a data da suspensdo e a do reinicio, data do reinicio da
obra e nova data do vencimento da vigéncia do contrato. O termo de reinicio da execucdo da obra
devera ser comunicado a autoridade superior, para ratificagcdo e publicagdo na imprensa oficial, no
prazo de cinco dias, como condi¢ao de eficacia dos atos;

h) Apds a cientificagdo da contratada no Termo de Reinicio da obra, deve ser elaborado
apostilamento ao contrato, com o objetivo de devolugdo e restituicdo de prazo contratual ao
executor, pelo prazo correspondente ao periodo de suspensdo, para que se ajuste o prazo a
paralisacao ordenada pelo Municipio;

i) Nao serdo prorrogados os prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de execucdo, nem
admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensdao dos servigos ocorrer por
razdes exclusivamente imputdveis a CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da
licitacdo devera ser concluido pela CONTRATADA, com a aplicacdo das penalidades contratuais
previstas.

j) Cabera a CONTRATADA, ap6s o aviso de suspensao:

j-1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificacao;

J-2) Nao emitir novas ordens ou subcontratos para aquisi¢oes de materiais e servigos relacionados
com o trabalho suspenso.

k) O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinara de pleno direito, a
rescisdo do presente contrato, sem que assista 8 CONTRATADA o direito a nenhuma indenizagao,
além da remuneragdo dos servigos efetivamente executados;

k.1) Ocorrendo a hipdtese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o valor dos materiais
colocados na obra e ainda ndo aplicados, até a data do cancelamento dos servicos, pelos precos
constantes nas notas fiscais ou comprovante habil de seus custos;

k.2) Extinto o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os servicos a partir da data da
comunicacao escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigacdes definidas neste
contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO:
Considerando as disposi¢cdes do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a

Administragdo os registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato, podendo aqueles serem
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realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsavel, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situacdes:

a) Variagdo do valor contratual em razao do reajuste ou a repactuagdo de precos previstos no
proprio contrato;

b) Atualizacdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de
pagamento previstas no contrato;

¢) Alteragdes na razao ou na denominagao social do contratado;

d) Inclusdo/Alteracdo de dotagdes orcamentarias;

e) Subcontratacao prevista em cldusula contratual;

f) Concessao de prazos por suspensdo/cancelamento dos servigos;

g) Alteragao/Inclusdo de fiscal,

h) Outras situagoes analogas, sem alteragdo do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERACAO DOS CONTRATOS:

Os contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

a) Unilateralmente pela Administragdo:

a.1) quando houver modifica¢do do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica
a seus objetivos, desde que ndo transfigure o objeto da contratagao;

a.2) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢@o quantitativa de seu objeto, desde que este ndo se transfigure.

b) Por acordo entre as partes:

b.1) quando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

b.2) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servigo; bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

b.3) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execuc¢do de obra ou servigo;

b.4) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou imprevisiveis
de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparti¢dao objetiva do risco estabelecida no contrato.

c¢) Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo a apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adocdo das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

d) A formalizagdo do termo aditivo ¢ condig@o para a execugdo pelo contratado, das prestacdes
determinadas pela Administragdo no curso da execu¢do do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo devera ocorrer no
prazo maximo de 01 (um) més.

e) Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver,
apos a data da apresentagdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou
encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os
pregos contratados.

f) Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administracdo devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as
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certidoes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntd-las ao
respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINCAO:

A extingdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta.

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao.

¢) determinada por decisao arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

d) A extingao por ato unilateral da Administragdo ¢ a extingdo consensual deverdo ser precedidas
de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigdoes contidas na Lei
Federal sob n°® 14.133/2021, Coédigo Civil, e subsidiariamente pelo Codigo de Defesa do
Consumidor, sem prejuizo de norma legal ou regulamentar pertinente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA FRAUDE E DA CORRUPCAOQ:

a) As partes contratantes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupcao prevista na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei Federal n° 12.846/2013, a Lei Estadual 15.228/2018,
regulamentada pelo Decreto Estadual n® 55.631/2020, e demais normativas regulamentares, e, se
comprometem que para a execuc¢do deste contrato nenhuma das partes poderad oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que
seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo,
compensagdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo
fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, assim como de manipular, impedir,
perturbar ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do presente instrumento, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

b) Os atos normativos positivados ndo excluem a responsabilidade administrativa, civil e criminal
pela pratica dos atos tipificados na legislagao federal.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer davidas e/ou
litigios que decorrerem do presente Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos por
eventual composi¢do administrativa e/ou conciliagdo, com rentiincia expressa a qualquer outro, por

mais privilegiado que seja, ressalvadas as hipoteses legais, conforme as disposi¢des do art. 92, §1°
da Lei 14.133/2021.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03
(trés) vias de igual teor e forma.

Santa Cruz do Sul, _ de de 2026.
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