MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem e Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea (Fase I)

CURVA ABC

CLASSIFICAÇÃO DE ITENS EM ORDEM DECRESCENTE – DADOS PARA A CURVA ABC

	TOTAIS COM BDI (R$)				Curva ABC	
ITEM	MAT./EQUIP.	M. OBRA	TOTAL	Total do Item em Relação ao Preço Global Orçado	Somatório	A=15% B=10% C<10%
6.3	35.671,76	281.586,92	317.258,68	18,311%	18,311%	A
6.2	0,00	285.236,97	285.236,97	16,463%	34,774%	A
2	89.692,99	122.793,71	212.486,70	12,264%	47,038%	B
6.6	0,00	200.293,07	200.293,07	11,560%	58,598%	B
6.5	0,00	182.769,78	182.769,78	10,549%	69,147%	B
4	32.624,90	97.874,71	130.499,61	7,532%	76,679%	C
3.2	31.798,67	57.887,57	89.686,24	5,176%	81,856%	C
5	20.756,95	62.270,83	83.027,78	4,792%	86,648%	C
6.1	40.307,10	29.199,89	69.506,99	4,012%	90,660%	C
7	0,00	64.998,56	64.998,56	3,752%	94,411%	C
6.4	0,00	44.066,40	44.066,40	2,543%	96,954%	C
1	8.681,43	20.272,76	28.954,19	1,671%	98,626%	C
3.1	7.937,47	15.876,11	23.813,58	1,374%	100,000%	C
TOTAIS*	**R$ 259.533,80**	**R$ 1.449.251,17**	**R$ 1.732.598,55**	**100,00%**		

***Preços cotados não inclusos na mão de obra / materiais**

Santa Cruz do Sul, 15 de maio de 2026

MARCIO ALEXANDRE NICKNIG:01396798048
MARCIO ALEXANDRE NICKNIG:01396798048 2026.06.30 15:38:23 -03'00'

Marcio Alexandre Nicknig
Engenheiro Ambiental
CREA RS/ RS 215871

VANIR RAMOS DE AZEVEDO
Assinado de forma digital por VANIR RAMOS DE AZEVEDO
Dados: 2026.06.30 23:12:13 -03'00'

Vanir Ramos de Azevedo
Secretário Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana