CONTRATO N° 299/2026

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOVA
ESPERANCA DO SUDOESTE E A S M

RESENDE CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA, NA FORMA
ABAIXO:

O municipio de Nova Esperan¢a do Sudoeste, situado na Avenida Iguagu, 750, Centro, Nova
Esperanca do  Sudoeste, CNPJ 95.589.289/0001-32, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. JAIME DA
SILVA STANG, portador da cédula de identidade R.G. n. ° 1958087-3, inscrito no CPF sob
n. ° 718.246.349-00, e a empresa S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES
LTDA, CNPJ 08.715.392/0001-87, localizada na Avenida Sete de Setembro, 2451,
Rebougas, CEP 80.230-010, a seguir denominada CONTRATADA, representada por pela
Sra. STELLA MARIS RESENDE portador da cédula de identidade R.G. n. °® 68613752,
inscrito no CPF sob n. © 338.575.201-91, residente na cidade de Curitiba/PR firmam o
presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na
proposta da CONTRATADA datada de 30 de julho de 2026, protocolo n. ° s/n, conforme
condi¢cdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € contratacdo de empresa especializada em pavimentacao
asfaltica de vias urbanas em CBUQ, 16153,14 m2, incluindo servicos preliminares,
terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, servigos de
urbaniza¢do, sinalizacdo de transito, ensaios tecnologicos e placa de comunicacao visual. -
lote 1, sob regime de empreitada por preco global, tipo menor prego, em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas e
documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. © 07/2026.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardao presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasiao
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execu¢do ¢ o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-do0 as normas relativas as
medig¢des, condigdes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ 5.339.500,00 (cinco
milhdes, trezentos e trinta e nove mil e quinhentos reais), daqui por diante denominado
“VALOR CONTRATUAL”.



CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotagdo orcamentaria 2283 08.02.15.451.0016.1.006.449051000000.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INiCIO DOS
SERVICOS E PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicdes de aceitagdo e de utilizagdo, em até 240 (duzentos e
quarenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.
4.1.1 O inicio da execugdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte ¢ um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo
unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.
4.2 Somente sera admitida a alteracao do prazo de execugdo diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgao da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacdes da execug¢do do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/alteragdo dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacdo ao
Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) meés, a
Administragdo deverd divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo
e o responsavel pela inexecuc¢do temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugao.
4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitacdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que serd acrescido ou



suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do
Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por
parte de suas eventuais subcontratadas nao poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitacao,
nido cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou
reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no
Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administragao podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocagao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagio do PARANACIDADE;

c¢) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecao e a conservagao dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagoes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e hidraulicas;
e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servicos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;



j) manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao da planilha
de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por
meio da relacdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no
projeto e aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaragdo de Realizagdo
de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas
em conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condi¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovagdo na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

I) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execug¢do ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execugdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracio Publica de
qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual e sujeitar-
se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugao do objeto, sao
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execucao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos € medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.



6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscaliza¢do, serdo
glosados e descontados nas medigoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugao
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsao orcamentaria dos recursos e encaminhar a0 PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagao de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir 8 CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execugao
do objeto do presente Contrato;

f) garantir 8 CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitagao e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua corre¢ao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias tteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extincao e pelo custo de eventual desmobilizagao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragao, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragado dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias uteis, apds recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacdo correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes
para liberagdo das parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servi¢os executados, niumero da
licitagdo, numero do contrato, discriminagao dos impostos e encargos que serdo retidos pelo



Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes,
ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento;
comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente
quitada(s) do(s) més(es) de execugdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento,
conjuntamente com o Relatério do FGTS Digital e da relagao de empregados constantes da
Obra, conforme informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura
do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos
os periodos de execugdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que
ocorrerem as medigoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento
dos encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagado de:
a) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execu¢do do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do deverd ser
realizada de maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Nova Esperanca do
Sudoeste, Estado do Parana — CNPJ n. © 95.589.289/0001-32.
8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacao
monetéria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.



8.3.1.1. Caso a liberagao do pagamento nao ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepcao
do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retengdo de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢ao dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagao de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°
10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos pregos sera concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia
do contrato, apds o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovacdao do
or¢amento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigagao,
sendo calculado com base no indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, j& houver ocorrido
a revisao do contrato para a manutencao do seu equilibrio economico-financeiro, a revisao
sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execuc¢ao dos servicos atribuiveis ao contratado, nao sera
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese serd concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orgamento estimado;



9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do or¢amento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a
o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por institui¢do
oficial que retrate a variagcdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execugdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condi¢do para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria,
nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execugao sera acrescido
pela aplicacao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
redu¢do do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucgdo, se
assim o desejar. Se ocorrer a prorrogagao dos prazos contratuais devera ser providenciada a
renovagdo da garantia contemplando o novo periodo.



10.6 A devolucao da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a4 mediante a apresentacdo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado € o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serao devolvidas, sendo, entdo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza¢do/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentagao completa.

11.4. A resposta devera conter a andlise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceita¢do, rejeicdo ou necessidade de complementagdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementagdo, a parte interessada serd notificada, ¢ um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manuten¢do das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociagdo deverd ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem
essas fungoes.

12.1.1. Caberd a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) JAIME DA SILVA STANG - Prefeito
Municipal, a quem compete as acOes necessdrias ao fiel cumprimento das condigoes
estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao o6rgao competente a aplicacao das penalidades previstas neste contrato € na
legislaga@o aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto
contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do, com base nas informagdes e relatorios
apresentados pela fiscalizagdo;

d) propor medidas que melhorem a execu¢ao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Lilian Giseli Alberton, e ao fiscal substituto Sr.
(a) Elcimar Augustinho Faust, o acompanhamento da execu¢do do objeto da presente
contratagdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que



possam prejudicar o bom andamento da execugdo contratual. Além disso, a fiscalizacao
procederd, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do
contrato publicado no Diario Oficial, a medicao baseada nos servigos executados, elaborara
o boletim de medicdo, verificara o andamento fisico dos servigos e comparard com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugao aprovado, para que
se permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso os servigos executados ndo
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagao,
inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara
a fiscalizacdo, o controle ¢ a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, ap6s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes
contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogao de sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execu¢do de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE poderd determinar alteragdes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.
12.2.6 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
or¢amento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisao contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagoes;



b) quando verificar problemas na execugao do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia
e anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto contratado;

b) examinem os registros ¢ documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizagao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdio do CONTRATANTE nao elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer onus pela rejeicio da execugdo
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia
prevista no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para
0o CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da méa execugao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacao de material em desacordo com
as normas e/ou prescricdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢@o, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.
12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade serd revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que
servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS



13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas € memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessdrias a fiscalizacdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagao pela fiscalizacao nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6érgaos competentes para o seu projeto
de obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em)
na obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no
paragrafo anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitérios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados
os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-a que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a
que se destinam. No caso em que materiais, artigos € equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de prote¢do individual — EPI, deverd treinar e tornar obrigatorio
o uso dos EPIs.

152 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd,
obrigatoriamente, conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e
seguranga necessarias a preservacgdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e
Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das



exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa
por atraso na execu¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (s5) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo
0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagao, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se
a aplicacao das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando nao
houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante,
a(s) obra (s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade



dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 0,54% (cinquenta e
quatro centésimos) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no
Edital de licitagdo, nas seguintes condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificag@o técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, nao havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie
entre a contratante ¢ a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem 0S mesmos.

18.4 Em qualquer hipoétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacao prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execuc¢ao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo
ou aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sancgdes contratuais, inclusive,
extin¢ao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da
Lei 14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou
por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragcdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.



19.5 A documentacdo da rescisdao devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdao ou a execucao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderdo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes
sancoes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacao
de san¢des mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor
da parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a
90 (noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas
alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “t” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢ao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, 47, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n® 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
19.10 A san¢do de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das



infracdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacao das sang¢des seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditdrio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgdo previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para
a execucdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar,
a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por
conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores
ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data
da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingao do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal



14.133, de 2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Salto do Lontra, Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Nova Esperanga do Sudoeste, Parana, em , 24 de agosto de 2026.

CONTRATANTE gy datarenion CONTRATADA
JAIME DA SILVA STANG:7182 STANG71624634500 STELLA MARIS RESENDE
MUN. NOVA ESP. DO SUD#634900  oss1:57-0300 S M RESENDE
TeStemunhaSZ Documento assinado digitalmente

b STELLA MARIS RESENDE
g ol Data: 25/08/2026 16:39:53-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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RELAGAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARAGAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relaciao de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em andlise.

2) Servigos de pavimentagao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remoc¢ao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Regqularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacdo - Reforco do subleito - Especificacdo de servico
DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico



https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacao com ligante asfaltico - Especificacdo
de servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico
DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -
Especificacdo de servico
DNIT 148/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial _triplo -

Especificacdo de servico
DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsdo
catidnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacido de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petroleo — Especificacdo de Material
DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacéo da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras ndo
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacio da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucdes de sulfato
de sdédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall
— Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método
de ensaio



https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracao de Realizagcao de Ensaios Tecnolégicos

Programa
SAM Lote Medigao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagdo e compactagao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnolégicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados
estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esté apto
a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informagao prestada.

Local data.

Nome
Formacéao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra

Nome
Formacéao - CREA/CAU
Responsavel pela Execugdo da Obra
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