CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA
LUCIAE A , NA FORMA ABAIXO:

@) , Situado na , PR, CNPJ , @ seguir denominado CONTRATANTE,
neste ato representado por seu , portador da cédula de identidade R.G. n. ° :
inscrito no CPF sob n. © , € a empresa , CNPJ , localizada na , a
seguir denominada CONTRATADA, representada por portador da cédula de
identidade R.G. n. ° , inscrito no CPF sob n. ° , residente na , firmam o
presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. © 14.133/2021, na
proposta da CONTRATADA datada de , protocolo n. ° conforme condicdes
que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € , Sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos,
especificacbes técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA
ELETRONICAN.®

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido
de partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e
CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto
contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverao ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro,
ocasido em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma
fisico de execugao e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas
as medi¢des, condigdes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ),
daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotacdo orcamentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS
SERVICOS E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste
Contrato, inteiramente concluido, em condicdes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 360
(trezentos e sessenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000



habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo
Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execugdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior,
devera ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato
do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até
20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no
paréagrafo Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execuc¢do diante:

a) da alteracd@o do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupgéo da execucao do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condicdes de execucdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as
formalizam servirdo como fundamento para a readequacao/alteragdo dos prazos
pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacdo ao
Paranacidade.

4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em
local da obra de facil visualizacéo pelos cidad&os, aviso publico de obra paralisada, com
0 motivo e o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data
prevista para o reinicio da sua execucao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execucao, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressodes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas
de parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apos andlise do gestor do contrato, os acréscimos € supressdes, a serem
formalizados em termo aditivo, deverao ser planilhados com a indica¢ao do que sera
acrescido ou suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia
do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as
providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA
ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como
justificativa.



4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condic¢des da licitagéo,
ndo cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou
reclamagéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no
Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administragdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execu¢ao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAC()ES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo
ser mantidas em bom estado de conservacéo, inclusive quanto a integridade do padrédo
das cores, durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as
quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do
PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecéo e a conservagdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocédo de qualquer forma de
concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalacdes elétricas e
hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar
ou impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucédo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diério de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servicos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificages técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessérias sobre



qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagéo
da planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacdes técnicas que
integram o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos
executados, em conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR,
conforme o caso, por meio da relacdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de
Amostragem proposto no projeto e aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva
Declaragéo de Realizacdo de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asféltica (traco), baseado
pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico,
produzidas em conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso,
atendendo as condic¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a
disponibilidade de materiais na regiéo;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da
Clausula Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de
execugdo ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem
proposto no projeto).

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢éo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitacdo para elaboracdo do cronograma de execucao, no qual constara a
sequéncia de todas as tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e
término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execucéo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da
responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o0 CONTRATANTE e a
Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacédo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacOes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e
direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto,
sdo de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execuc¢do da obra, todo o0 consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos
no Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do
gue os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo
glosados e descontados nas medicdes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1 O CONTRATANTE se obriga a:



a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa
execucdo do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentéria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a
Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os
ensaios de controle tecnoldgicos, quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracéo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste
Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o0 acesso a documentagdo técnica necessaria para a
execucdo do objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA 0 acesso as suas instalacoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extincdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificaces constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua corregéo;

k) efetuar as retenges tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas
pelo contratado, no que couber;

I) emitir deciséo sobre as solicitacdes e reclamaces relacionadas a execug¢éo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extin¢cdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucéo do
contrato até a data de extinc¢do e pelo custo de eventual desmobilizacéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infracbes administrativas, quando
se constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias
dos documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos
de sua competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias uteis, apos recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacao correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des
para liberagao das parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede
do licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicdes e
forma de apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacao resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, numero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos
pelo Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel
Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada



a DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento;
comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente
quitada(s) do(s) més(es) de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de
pagamento, conjuntamente com o Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados
constantes da Obra, conforme informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € nao apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execugdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢ao — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacao da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1 A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2 A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medigdo devera ser
realizada de maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medigao.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de —CNPJn. ©

8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias ap0s a recepgio do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagao
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.

8.3.1.1 Caso a liberag¢do do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepcao
do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicard retengdo de
pagamentos, até final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.



8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes
de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das
faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de
ndo serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades
previstas no contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1 original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos
referidos materiais;

8.6.2 declaracao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3 original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA;

8.6.4 comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou
subprodutos de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poder&o ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°
10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando cabivel, durante o prazo de
vigéncia do contrato, apds o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da
aprovacao do orcamento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento
da obrigacdo, sendo calculado com base no indice definido neste Contrato

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisdo do contrato para a manutencao do seu equilibrio econémico-financeiro,
a revisao sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacéo injustificada;
9.2.2 Ocorrendo atraso na execu¢dao dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucado, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucéo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicéo;

9.2.4 A variacédo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracao de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construcéo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S



112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢camento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do or¢camento

S = saldo de contrato ap6s medicdo referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-
se-a o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUC}AO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execuc¢ao serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n®
14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo
no prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacéo e anterior
a assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria,
nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do
contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera
acrescido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No
caso de reducdo do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de
execucdo, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser
providenciada a renovacgdo da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou
o valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacao de:
a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento
definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;



C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacGes definitivas de &gua e/ou energia
elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a
garantia de execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo seréo devolvidas, sendo, entéo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1 Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro a parte Contratante.

11.2 O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatoria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3 A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econbmico-financeiro no prazo méximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacéo completa.

11.4 A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso
haja necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo
sera estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5 Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar 0s termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutencdo das condigdes originalmente pactuadas.

11.6 O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislacédo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO, GESTAO,
SUPERVISAO E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para
exercerem essas funcoes.

12.1.1 Caberéa a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete
as acOes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢es estipuladas neste contrato e ainda:
a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;
b) receber do fiscal as informacgdes e documentos pertinentes a execucdo do objeto
contratado;

c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informacdes e relatorios
apresentados pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execucédo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser o
mesmo que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor
do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento
da execucdo contratual. Alem disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da
data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario
Oficial, a medicdo baseada nos servicos executados, elaborard o boletim de medicéo,
verificard o andamento fisico dos servicos e comparard com o estabelecido no
cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucao aprovado, para que se permita a



elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servigos executados ndo correspondam
ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, ser registrada a situacéo, inclusive para
fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou
RRT.

12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestao e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que
realizara a fiscalizagdo, o controle ¢ a avaliagdao dos bens fornecidos, bem como aplicara
as penalidades, ap6s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes
contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera
ser considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no
cronograma fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada
a adocao de sistematica de remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada
pela execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controversia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade
e quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para
pagamento.

12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de andlise e discussdo pelas partes
contratantes e, solucionada a controversia, a parcela correspondente serd liberada no
prazo previsto contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controversia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, 0
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucédo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteracbes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade
competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis
ao CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variacles de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.
12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais,
subestimativas ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos
excepcionalmente, conforme avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar acGes
necessarias ao fiel cumprimento das condicBes estipuladas, inclusive notificar o fiscal
e/ou gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacdes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo
e/ou gestdo tenham tomado providéncias;



c) quando houver alteracéo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta
prévia e anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionérios, especialistas
e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢éo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada deverd& manter no local da obra um preposto aceito pelo
CONTRATANTE para representa-la na execucéo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia
das especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de
execucdo, planilna de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual,
diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e
pela fiscalizagéo, e dever&o ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizagéo.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo
prévia da fiscalizacéo.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes
de acdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
12.10 A acdo ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE ndo elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das
obrigacfes pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer
irregularidades resultantes de imperfei¢fes técnicas ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer 6nus pela rejeicdo da execucao
considerada inadequada pelo fiscal. Qualguer servico, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da
garantia prevista no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus
financeiros para 0 CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo
com as normas e/ou prescricdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se
referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcao, remoc¢éo e/ou substituicdo do
material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunies de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo
tornar-se-a efetiva ap6s o seu recebimento. Todos 0s assuntos discutidos e decisdes
tomadas em reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em
atas, que servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades
por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS

13.1 ACONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacbes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessérias a fiscalizacdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.



13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacdo pela fiscalizagcdo néo altera as responsabilidades da CONTRATADA
pelo projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgdos competentes para 0 seu
projeto de obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condicGes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se
fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no
paréagrafo anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais,
respeitados os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o
emprego daqueles que julgar impréprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagcdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade
a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados
nas especifica¢des técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questédo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera
treinar e tornar obrigatdrio o uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho™, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢cGes de higiene e
seguranca necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.
15,5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de
seguranca, estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucdo da obra.



15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servicos e/ou nos bens
de terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA responderé pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos,
podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugné-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas
e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca
em todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias pablicas, de acordo
com as normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servi¢os ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacgdes que possam surgir com relagcdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenagé&o, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigagoes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total
realizacdo dos servigos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacéo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (Art. 932, Ill, Codigo Civil), ndo podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze)
dias, apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se
dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do
Contratante, a(s) obra (s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude,
incapacidade dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.



CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica
ou juridica, sem autorizacdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de % ( )
do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitac&o,
nas seguintes condigdes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificacdo técnica;

b) Ndo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucado de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie
entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem 0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera
obrigatoriamente reassumir a execuc¢do da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da
data da notificacdo ou aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras san¢bes contratuais,
inclusive, extincao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes
da Lei 14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagao, por mediagdao ou
por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragcdo; ou
19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuragao de perdas e danos, a perda da
garantia de execucdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato
comunicard sua intengao a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extin¢do do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o
objeto deste contrato inteiramente desembaracado, nao criando dificuldades de qualquer
natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da
altima parcela.



19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a
CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
j) comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderdo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes
sangoes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de
aplicacao de san¢des mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o
valor da parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado,
limitada a 90 (noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos
nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica,
nos casos previstos nas alineas “h”, “1”, 57, “k” e “1” do item 19.6, bem como nos casos
previstos no item 19.7.5 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, na forma
prevista na Lei Federal n® 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
19.10 A san¢do de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das



infragdes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgdo previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que
para a execucdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que Seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam préatica ilegal ou de corrupcéo,
bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de
vigéncia contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instruces sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que
estd sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles
mencionados por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no sitio eletrénico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da
data da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
DA CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho
de 2002 e suas alteracdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de
31 de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2



deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei
Federal 14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas
Legais e neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de , Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura
citada no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as
demais clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG



RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTAGCOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)

1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO
277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme
Referencial de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-
e-Ensaios-Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas agueles especificos para o projeto em andlise.

2) Servigos de pavimentacao

DER-ES-PA-01-23 Regularizacédo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e
Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacéo de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de
servico

DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico
DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Regularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacao - Reforco do subleito - Especificacdo de servico
DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico



https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacao de servico

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacao de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de
servico

DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico -
Especificacao de servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacao de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacao de servico

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asféltica - Tratamento superficial duplo -
Especificacao de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial triplo -
Especificacao de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsédo
catibnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacdo de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petrleo — Especificacdo de Material
DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”,
com emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacao
da densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacao asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacao da
resisténcia a tracao por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacao utilizando amostras ndo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME_- Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da
densidade relativa maxima _medida e da massa especifica maxima medida em
amostras ndo compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME_- Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da
densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova
compactados - Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucdes de
sulfato de sédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia
Marshall — Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e
impacto no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado gratdo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método
de ensaio



https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaragcdo de Realizac&do de Ensaios Tecnolégicos

Programa
SAM Lote Medigao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regulariza¢do e compactagéo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados o0s ensaios tecnol6gicos na presente obra, conforme descrito no anexo | do contrato de
empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estdo de acordo com o
projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esté apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informacgé&o prestada.

Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsével pela Fiscalizagédo da Obra

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsével pela Execucédo da Obra




