DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇAPAV - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL

PARANACIDADE

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direito Autorais do PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026

Município:	RANCHO ALEGRE DO OESTE		**PRIORIDADE :**	60	
Nome do Prefeito(a):	EVERTON CÁSSIO ZANUTO		**SAM :**	53	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - ES	**Tipo de Projeto:** PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	**LOTE:**	1	
Local da Obra :	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADA RURAL - TRECHO GLEBA 15		**Fonte do Recurso:**	PAM	
Área TOTAL do PROJETO:	16,116,00 m2		**CONVÊNIO Nº**	965, 2025	
Nome do Projetista:	CONRADO SEVERIANO QUEVEDO		**CREA OU CAU Nº:**	CREA PR-76,555/D	
Nome do Orçamentista:	CONRADO SEVERIANO QUEVEDO		**CREA OU CAU Nº:**	CREA PR-76.555/D	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				26/06/2026 - sex	

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Nº ART / RRT do Projeto:	1720255879664		Marque com "X" para o Projetista ou
Nº ART / RRT do Orçamento:	1720256862960	X	Marque com "X" para o Orçamentista

<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Quando for digitado as DATAS adequadamente, os alertas serão desligados:

Prazo de Execução do Projeto (dias):	180	**dias (mínimo de 180 dias).**	**Valor Total deste Projeto: R$**	4.278.168,90	**Situação do Cronograma do Projeto:** OK

VERSÃO PLANILHA DA ANÁLISE PROJETO

Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok	6	1	2	3	4	5	6												

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a medição da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada

ok	180	30	30	30	30	30	30												

As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

Versão da planilha (ref. DER-PR AGOSTO/2025 Sem Desoneração) : v02 de 08/06/2026 - 14:05h

- Os custos do DER-PR continuam de agosto/2025.
- Foram ajustados as fórmulas dos custos do transportes conforme as DMT's e os valores na aba da "Cartilha_GLOBAL_PAV".

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá selecionar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa:	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE	**CNPJ:**	99,999,999/0001-99	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	NÃO
Representante Empresa:	NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)	**Data da Proposta:**	26/06/2026 - sex	**Nº de Dias para início da obra**	30
Resp. Téc. Empresa:	NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	**CREA OU CAU Nº:**	CREA PR-999,999/D		

Observações: O prazo de 180 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas.

Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM.

Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.

Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinadas digitalmente:

- Planilha da Cartilha em formato Excel com os preços unitários e demais informações da proposta (conferência das quantidades licitadas pela comissão de licitação e pelo Paranacidade);
- Planilha orçamentária – GLOBAL em PDF com os preços unitários, desconto e assinado digitalmente;
- Cronograma da Empresa por etapas em PDF;
- Etapas da planilha orçamentária do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado;
- Descrições das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;
- Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.

CONRADO SEVERIANO QUEVEDO

ENG. CIVIL – CREA/PR: 75.555/D

EVERTON CASSIO ZANUTO:06977273941

Assinado de forma digital por EVERTON CASSIO ZANUTO:06977273941
Dados: 2026.06.26 16:04:11 -03'00'