PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO

Município:	RANCHO ALEGRE DO OESTE	SAM	53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Ítens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	521,22	3.253,44	3.774,66	0,09%
2	TERRAPLENAGEM	1.111.343,24	-	1.111.343,24	25,98%
3	DRENAGEM	421.014,38	-	421.014,38	9,84%
4	BASE / SUB-BASE	599.386,27	554.164,78	1.153.551,05	26,96%
5	REVESTIMENTO	308.039,49	1.121.891,32	1.429.930,81	33,42%
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	33.359,69	45.352,42	78.712,11	1,84%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	13.295,19	21.997,67	35.292,86	0,82%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	39.612,96	4.936,83	44.549,79	1,05%
		2.526.572,44	1.751.596,46	4.278.168,90	100,00%
		59,06%	40,94%		

Experiência(s) :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)	2.215,95	TON	1.107,97

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	26/06/2026 - sex

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
CONRADO SEVERIANO QUEVEDO ENG. CIVIL – CREA/PR: 75.555/D	EVERTON CASSIO ZANUTO:06977273941 Assinado de forma digital por EVERTON CASSIO ZANUTO:06977273941 Dados: 2026.06.26 16:05:46 -03'00'
CONRADO SEVERIANO QUEVEDO - CREA PR-76.555/D - ART/RRT Nº 17202568629 60	EVERTON CÁSSIO ZANUTO