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Status do processo: Tramitando
Data de início: 19/09/2025
Atualizado em: 19/09/2025
Visibilidade: Público
Prazo: 19/09/2025
Origem: Interno
Prioridade: Normal
Descrição: Termo execução de melhorias e adequações no
CMEI Arco-Íris

Solicitante: Angela Adriana dos Santos Schaeffer
Grupo responsável: Compras - Educação
Quantidade de documentos: 0
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Relatório do Processo

* A lista de paginação dos anexos do processo e das tarefas se encontra na última página do documento.

Tarefa 1 - Termo execução de melhorias e adequações no CMEI A

Descrição: Termo execução de melhorias e adequações no CMEI Arco-Íris

Tipo de Tarefa: Não atribuído.
Status: Tramitando
Atribuída para: Departamento de Licitações e Contratos
Responsável: Não atribuído.
Prazo: Não informado.
Prioridade: Normal

Lista de documentos: Termo_Referencia_.pdf, Mapa 241 execução de melhorias e adequações no CMEI Arco-Íris -
Assinado.pdf, dotação Cmei Arco Iris - Assinado.pdf, MEMORANDO Nº 0749-2025 - EDUCAÇÃO - MELHORIAS NO CMEI
ARCO IRIS - Assinado.pdf, ETP reforma CMEI ARCO IRIS.pdf, Arquivo_DFD_110775.pdf

Lista de documentos mencionados: Não há documentos mencionados na tarefa.

Comentários:
Não há comentários nesta tarefa.

Histórico da tarefa

Tarefa Reatribuída em 19/09/2025 às 11:22:12
Usuário: Angela Adriana dos Santos Schaeffer

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA

 Printer Flow 
649/2025

Rua São Miguel do Iguaçu, nº 1891 - Centro - Itaipulandia - Paraná, CEP: 85880000  Pg. 1 de 90 



Justificativa: ordenado corretamente

Tarefa Reatribuída em 19/09/2025 às 11:02:03
Usuário: LEILA ADRIANE BOURSCHEIDT
Justificativa: colocar na ordem solicitada
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 Printer Flow 
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Histórico do processo

Processo Criado em 19/09/2025 às 10:33:17
Usuário: Angela Adriana dos Santos Schaeffer
Justificativa: Processo criado por Angela Adriana dos Santos Schaeffer, no dia 19/09/2025, às 10h33
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 240 

TERMO DE REFERÊNCIA 

De: Secretaria de Educação 

Para: Secretaria de Administração / Departamento de licitações e 

Contratos. 

Data:  19/09/2025 

 

DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a execução de melhorias e 

adequações no CMEI Arco-Íris, incluindo a instalação, reposição e 

substituição de coberturas e a instalação de portões metálicos de acesso. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°  240 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 031/2025 - DELEGA COMPETÊNCIA AOS SECRETÁRIOS 

MUNICIPAIS PELA 

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E PELO DEVER DE FISCALIZAÇÃO  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2024 – Dá nova redação a Instrução 

Normativa n° 001/2022 que dispõe sobre o procedimento administrativo 

para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral, de que dispõe o § 1º do art. 23 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021 e estabelece regras para a definição do valor 

estimado para a contratação de obras e serviços de engenharia nos 

processos de contratação direta, de que dispõe o § 2º do art. 23 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021 no âmbito da administração pública Municipal. 

LINK: 

https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6074&cdDiplo

ma=2024000008&NroLei=008&Word=0&Word2= 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PORTARIA Nº 433/2025 DESIGNA AGENTES DE CONTRATAÇÃO, 

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO  

PORTARIA Nº 434/2025 – DESIGNA PREGOEIROS OFICIAIS E EQUIPE DE 

APOIO  
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https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6074&cdDiploma=2025029&NroLe

i=029&Word=29&Word2= 

https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=6074&cdDiploma=2025030&Nro

Lei=030&Word=30&Word2=  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240 

TERMO DE REFERÊNCIA 

De: Secretaria de Educação 

Para: Secretaria de Administração / Departamento de licitações e 

Contratos. 

Data: 19/09/2025 

CAPÍTULO I 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

1- DA FUNDAMENTAÇAO 

1.1. LEIS ORÇAMENTÁRIAS: 

a. LOA – LEI Nº. 2.152/2024 

b. LDO – LEI Nº. 2.126/2024 

c. PPA – LEI Nº. 2.075/2023 

1.2. LEI DE LICITAÇÕES:  

a. Lei Federal n° 14.133/2021 

1.3. Regulamentações: 

a. Decreto n° 138/2022 – Regulamenta Registro de Preços 

b. Decreto n° 139/2022 – Regulamenta Credenciamento 

c. Decreto n° 140/2022 – Regulamento o Registro Cadastral 

d. Portaria n° 465/2024 – Regulamenta a atuação do Gestor e fiscal de 

contrato e Agente de Contratação 

e. Portaria n° 420/2022 - Regulamenta Catálogo Eletrônico 

f. Instrução Normativa n° 08/2024 – Regulamenta Pesquisa de Preços 

g. Instrução Normativa n° 02/2022 – Regulamenta Critérios de 

Julgamento 

h. Instrução Normativa n° 03/2022 - Regulamenta Leilão Eletrônico  

i. Instrução Normativa n° 07/2024 – Regulamenta aplicação de Sansões  

CAPÍTULO II 

DA DEFINIÇÃO DO OBJETO 

2- DO OBJETO ​
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Contratação de empresa especializada para a execução de melhorias e 

adequações no CMEI Arco-Íris, incluindo a instalação, reposição e substituição 

de coberturas e a instalação de portões metálicos de acesso. 

3- DAS CARACTERÍTICAS DO OBJETO 

3.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo determinar as condições 

que disciplinarão de acordo com o Estudo Técnico Preliminar e conforme 

condições, quantidades, exigências e estimativas contidas neste Termo de 

Referência. 

LOTE ORDEM ITEM UNID. QUANTIDADE VALOR 

UNIT.(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1 1 Contratação 

de empresa 

especializada 

para a 

execução de 

melhorias e 

adequações 

no CMEI 

Arco-Íris, 

incluindo a 

instalação, 

reposição e 

substituição 

de 

coberturas e 

a instalação 

de portões 

metálicos de 

acesso. 

Glo 1 122.323,86 122.323,86 

 

a) A contratação se dará em lote único, de forma global; 

b) O prazo para a realização dos serviços estará estabelecido conforme o 

cronograma e Ordem de Serviço; 

​
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c) Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo de 

engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos 

competentes, em conformidade com as legislações vigentes. 

d) Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e mão de obra necessários e 

suficientes, nas quantidades estimadas na(s) Requisição(ões) e qualidades 

estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

e) Designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres que este terá em 

relação à execução do objeto contratado. A Contratada deverá manter preposto 

da empresa no local da execução do objeto durante todo o período. 

f) Considerando o local da execução dos serviços (ambiente escolar com 

circulação de crianças e servidores), devem ser adotadas medidas rigorosas 

de segurança e isolamento da área de trabalho, sinalização adequada, e 

proteção dos usuários e trabalhadores. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os 

materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao 

cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos básicos 

fornecidos, bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-

se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo 

cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de 

segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os 

danos causados às obras e ou serviços, bem como a terceiros, reparando, 

consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários. 

TODOS OS DANOS CAUSADOS A CONTRATANTE OU A TERCEIROS PELA 

CONTRATADA DEVERÃO SER REPARADOS ÀS CUSTAS DA MESMA. 

Quando houver dúvidas nos projetos, nas especificações ou no memorial 

deverão ser consultados a FISCALIZAÇÃO e os engenheiros projetistas para as 

definições finais. 

 ​
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OBSERVAÇÕES GERAIS  

 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições 

técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços descritos a seguir, 

fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, e 

constituirão parte integrante dos contratos. Todos os serviços deverão ser 

executados rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos, 

com as prescrições contidas no presente memorial, com as normas técnicas da 

ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras 

e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes. A execução 

deverá ser registrada no CREA, através de ART específica para cada caso.  

 

Objeto da Contratação  

 

 Execução de melhorias e adequações no CMEI Arco-Íris, incluindo a 

instalação, reposição e substituição de coberturas e instalação de portões 

metálicos de acesso. 

 

Responsabilidades  

 Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá 

executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer 

procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos 

contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das 

melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos 

básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as 

normas da ABNT vigentes e demais pertinentes. Não se poderá alegar, em 

hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, 

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e 

condições, do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, 

bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos 

da ABNT, DER, CONTRAN e outras normas pertinentes citadas ou não neste 

memorial. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ​
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aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 

com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no 

Município, Estado e na União. Caso haja discrepâncias, as condições especiais 

do contrato, especificações técnicas gerais e memoriais predominam sobre os 

projetos, bem como os projetos específicos de cada área predominam sobre os 

gerais das outras áreas, e as cotas deverão predominar sobre as escalas, 

devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência 

à FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias.  

 

OBS:  

NO CASO DE DISCREPÂNCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DE 

MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, 

ACABAMENTOS, ETC, DEVERÁ SEMPRE SER CONSULTADA A 

FISCALIZAÇÃO, SEMPRE CONSIDERANDO QUE ESTES ITENS DEVERÃO 

SER DE QUALIDADE EXTRA, DEFINIDO NO ITEM 

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERÃO SEMPRE 

SER APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZAÇÃO. MARCAS 

E/OU MODELOS NÃO CONTEMPLADOS NESTE MEMORIAL, PODERÃO 

ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE ENGENHARIA, SEMPRE 

PREVALECENDO A APROVAÇÃO ANTECIPADA DA FISCALIZAÇÃO PARA 

SUA UTILIZAÇÃO. 

 

 As especificações, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo 

destinam-se a descrição e a execução dos serviços completamente acabados 

nos termos deste memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos 

em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, 

estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que 

constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos 

os demais. A CONTRATADA aceita e concorda que os serviços, objeto dos 

documentos contratuais deverá ser complementados em todos os detalhes ainda 

que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente 

mencionado. Acompanhamento Os serviços serão fiscalizados por pessoal 

​
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credenciado e designado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de 

Obras ou Planejamento, o qual será doravante aqui designado FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, 

competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de 

acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo dos serviços, para 

que o cronograma físico e financeiro seja cumprido à risca. A supervisão dos 

trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar 

sempre a cargo de um profissional, devidamente habilitado e registrado no 

CREA, com visto no Estado do Paraná. A CONTRATADA não poderá executar 

qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles 

que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao 

andamento ou segurança dos serviços. 

Normas Técnicas Aplicáveis e Controle  

 Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão 

validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, 

e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os 

materiais e serviços objetos do contrato.  

 No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela 

CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos às 

custas da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas.  

 

Materiais  

 Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira 

Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se o nível de qualidade mais elevado 

da linha do material a ser utilizado, satisfazer as especificações da 

ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, 

modelo, e tipos especificados no projeto, neste memorial ou nas especificações 

gerais, e devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

 

Segurança em Geral  

 

 Deverá ser obrigatória, pelo pessoal que trabalhar nos serviços, a utilização 

​
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de equipamentos de segurança, como botas, capacetes, protetores auriculares, 

óculos e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.  

 

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO  

 

Serviços Preliminares  
 

 Antes do início das instalações das coberturas, a empresa responsável 

pela execução deverá garantir que todo o material necessário esteja disponível 

no local da obra. O serviço deverá ser iniciado e concluído no menor prazo 

possível, evitando atrasos.  

 Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua 

execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do construtor. 

Os materiais que não satisfizerem às especificações ou forem julgados 

inadequados, serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito 

(48) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal. 

  A CONTRATADA deverá comparecer presencialmente, antes da 

execução, para realizar a medição das dimensões e verificar posicionamento da 

cobertura atual, a fim de realizar a substituição pela cobertura nova.  

 A localização dos equipamentos de obra não deve causar problemas às 

demais atividades instaladas no local e nas proximidades.  

 A contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART ou RRT) de execução antes do início das obras.  

 Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o 

material ou equipamento a ser utilizado, ou divergência entre o projeto, memorial 

e orçamento, seguir orientação do Engenheiro Fiscal.  

 Administração, Mobilização e Desmobilização: Correrá por conta da 

Empresa contratada todos os custos referentes à administração, mobilização e 

desmobilização de mão-de-obra, materiais e equipamentos.  

 Todos os serviços devem ser executados de forma a causar menor impacto 

possível ao funcionamento da unidade. Devem ser tomadas todas as medidas 

necessárias, com isolamento das áreas em obras, proteção de equipamentos, 

entre outras. Qualquer intervenção na parte interna do edifício deverá ser 

​
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previamente agendada com a direção da unidade, garantindo a prioridade 

sempre para o bom funcionamento da mesma. Coberturas metálicas sobre 

janelas Serão instaladas 10 coberturas em telha de aluzinco trapezoidal sobre 

janelas das salas de aula e outros ambientes, com estrutura metálica e inclinação 

adequada para o escoamento de águas pluviais, sendo igual ou maior que 10%. 

Cada cobertura terá largura de aproximadamente 4,30 m e avanço de cerca de 

1,50 m, com três (3) tesouras metálicas de apoio, em 4 coberturas, o avanço 

será reduzido para aproximadamente 0,90m, devido à proximidade com a divisa 

de um muro existente. Nas coberturas com avanço de 0,90 m junto ao muro 

lateral, deverá ser instalada calha frontal em chapa galvanizada ou PVC com 

seção mínima de 100 x 75 mm, com tubo de descida direcionando a água para 

o interior do lote. Cada tubo de descida deverá ser conectado à calha por meio 

de dois (2) joelhos de 90° em PVC, permitindo o desvio e fixação do tubo junto 

à parede. A fixação será realizada com, no mínimo, duas (2) abraçadeiras por 

tubo, garantindo estabilidade e acabamento. A água deverá ser direcionada para 

o interior do lote.  

 As laterais serão fechadas em chapa de aluzinco com recorte triangular, 

acompanhando a inclinação da cobertura. As estruturas serão fixadas na 

alvenaria da edificação por meio de chumbadores mecânicos ou químicos. A 

instalação prevê o uso de rufo metálico, fixadores, parafusos autobrocantes com 

arruela de vedação e demais acabamentos necessários. As telhas, fechamentos 

laterais e estruturas metálicas deverão ser pré-pintados de fábrica na cor AZUL 

ROYAL na parte superior e CINZA CLARO na parte inferior, conforme as imagens 

de referência. 

 

​
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Será realizada a remoção e reinstalação de quatro (4) unidades 

condensadoras de ar condicionado existentes, localizadas em áreas onde 

haverá interferência das novas coberturas. As unidades deverão ser removidas 

com os devidos cuidados técnicos, armazenadas temporariamente em local 

seguro, e reinstaladas após a execução das coberturas, garantindo seu perfeito 

funcionamento e fixação conforme normas técnicas A unidade deverá ser 

removida com os devidos cuidados técnicos, armazenada temporariamente em 

local seguro, e reinstalada após a execução da cobertura, garantindo seu perfeito 

funcionamento e fixação conforme normas técnicas.  

Portão Metálico Tipo Grade  

Será fornecido e instalado portão metálico tipo grade, com dimensões 

aproximadas de 2,00 m de largura por 1,10 m de altura. O portão será instalado 

com dobradiças, ferrolho, porta-cadeado, batente metálico e tranca lateral. O 

objetivo é promover o fechamento seguro e adequado de área de acesso ao 

CMEI, respeitando as condições de circulação de alunos e funcionários.  ​
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Será executado um portão na área externa de 0,80m de largura por 1,90m 

de altura, em estrutura metálica tubular de aço galvanizado, devidamente 

soldada e reforçada. O fechamento será realizado em tela metálica galvanizada 

tipo alambrado, compatível com a existente, devidamente tensionada e fixada ao 

quadro do portão por meio de arame galvanizado nº 16 e/ou grampos metálicos 

apropriados.  

Para a instalação, será executado um novo mourão de concreto armado 

pré-moldado, fixado em base de concreto simples, com dimensões adequadas 

para garantir a estabilidade da estrutura. O portão será articulado ao mourão por 

meio de duas (2) dobradiças metálicas reforçadas e receberá trinco metálico tipo 

fecho com possibilidade de cadeado, assegurando a funcionalidade e a 

segurança do acesso.  

Os serviços incluem todas as atividades de abertura, escavação e 

concretagem da base do mourão, bem como a regulagem e o alinhamento 

necessários para o perfeito funcionamento do portão.  

Reposição de cobertura metálica  

Será realizada a substituição da cobertura translúcida anteriormente 

instalada, que foi danificada por vendaval. A estrutura metálica existente será 

mantida, sendo substituídas apenas as chapas, que agora serão em aluzinco, 

em substituição ao policarbonato alveolar anterior. A fixação será feita por meio 

de perfis metálicos e parafusos adequados, com vedação nas bordas conforme 

as boas práticas de instalação. A execução tem como objetivo restabelecer as 

condições originais da área coberta, assegurando segurança, estanqueidade e 

durabilidade. A remoção da cobertura em policarbonato deve ser feita de forma 

cuidadosa, sem causar danos, pois as peças serão reaproveitadas. Após a 

remoção, as peças em bom estado devem ser transportadas para a Secretaria 

​
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de Educação. As telhas metálicas deverão ser pré-pintadas de fábrica na cor 

AZUL ROYAL na parte superior e BRANCO na parte inferior. 

Grama sintética  

​
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Serão executadas correções nos revestimentos de grama sintética 

existentes nas áreas do playground, por meio da instalação de filetes de 0,10 m 

de largura em toda a extensão das juntas abertas.  

A execução compreenderá:  

• limpeza e preparação da base;  

• corte da grama sintética em tiras de 0,10 m;  

• fixação com cola poliuretano ou adesivo apropriado, com uso de fita de 

emenda quando necessário;  

• acabamento com nivelamento e penteamento das fibras, garantindo 

uniformidade visual e segurança da área.  

A intervenção tem por objetivo recompor o acabamento da grama 

sintética, eliminando frestas e desníveis, proporcionando maior durabilidade e 

segurança no uso do espaço infantil. 

 

 

​
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Cobertura motocas  

Será realizada a retirada das grades metálicas existentes, bem como a 

demolição de cinco (05) pilares de concreto, utilizando equipamentos 

adequados. Todo o material proveniente desses serviços será devidamente 

acondicionado, transportado e destinado a local de descarte autorizado, 

garantindo limpeza e regularização da área para a continuidade da obra. 

A etapa de escavação compreenderá a abertura mecanizada das cavas 

para os blocos de coroamento, garantindo dimensões adequadas e paredes 

estáveis. Na sequência, será executada a perfuração manual das estacas 

utilizando trado concha, atingindo a profundidade especificada em memorial de 

cálculo. As estacas receberão armações de aço cortadas e dobradas conforme 

o detalhamento estrutural, e a concretagem será realizada imediatamente após 

a instalação da armadura para preservar a integridade da perfuração e evitar 

colapsos ou infiltrações.  

Deve-se executar a escavação das estacas previamente à execução da 

armação das mesmas, a fim de garantir que a profundidade prevista pode ser 

atingida pela mesma.  

​
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Após a execução das estacas, serão confeccionadas e montadas as 

fôrmas em madeira para moldagem dos blocos, dimensionadas para suportar o 

peso e a pressão do concreto durante a concretagem, devidamente escoradas 

e alinhadas para garantir prumo e nivelamento. A armadura do bloco será 

preparada com aço CA-50 cortado, dobrado e amarrado, garantindo o correto 

posicionamento das barras e cobrimento mínimo de concreto, bem como a 

integração com as estacas já executadas. 

A concretagem será realizada com concreto usinado de resistência 

característica fck=30 MPa, lançado diretamente nas fôrmas. O adensamento 

será feito com vibrador mecânico para eliminar vazios e assegurar a 

compactação adequada. 

Cada bloco receberá pilar em concreto armado de seção 0,20 m x 0,20 m, 

executado a partir de arranques previamente concretados no bloco. Os pilares 

serão armados com 4 barras longitudinais de aço CA-50 Ø 10 mm, estribadas 

com vergalhão CA-60 Ø 5 mm espaçados a cada 15 cm, com cobrimento mínimo 

de 2,5 cm. 

A ancoragem da cobertura metálica aos pilares será realizada por meio 

de barras de aço CA-50 Ø 8 mm, previamente posicionadas na armadura do 

pilar, com comprimento mínimo de 50 cm embutidos no concreto e trecho de 10 

a 12 cm exposto para fora da face do pilar. 

As barras serão dispostas em número de quatro (04) barras por pilar, 

instaladas em posições opostas (superior e inferior), garantindo melhor 

travamento 

e transferência de esforços. Na extremidade exposta será fixada chapa metálica 

em aço carbono, espessura mínima de 8 mm (5/16”), soldada às barras. As 

barras Ø8 mm que vão ancorar a cobertura e devem ser dobradas em “L”, para 

garantir melhor ancoragem no interior do pilar e evitar arrancamento. 

 

​
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Considerações Finais 

A empresa responsável pela execução dos serviços deverá disponibilizar 

e manter, durante toda a obra, uma caçamba estacionária exclusiva para o 

recolhimento de entulho e resíduos gerados. Considerando que a escola 

permanecerá em pleno funcionamento durante o período da reforma, é de 

responsabilidade da contratada manter a área da obra organizada e livre de 

detritos, adotando todas as medidas necessárias para evitar transtornos aos 

usuários e servidores da unidade de saúde. 

A empresa contratada deverá fornecer EPI’S (Equipamentos de Proteção 

Individual) aos funcionários e possuir registro no CREA e responsável técnico 

pela execução das obras com fornecimento da ART (anotação de 

responsabilidade técnica). 

Recebimento dos Serviços e Obras 

Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em 

perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, bem como recebida toda a 

documentação exigida no contrato, serão recebidos provisoriamente por esta 

através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a 

última medição. 

3.2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO: 

 O quantitativo foi estimado de forma a atender às demandas de execução 

das melhorias e adequações no CMEI Arco-Íris, incluindo a instalação, 

reposição e substituição de coberturas e instalação de portões metálicos de 

acesso: SINAPI, SBC, ORSE, SETOP, FDE e SCO. 

3.3. CONDIÇÕES DE SOLIDEZ, SEGURANÇA E DURABILIDADE 

 Os serviços de execução da substituição da cobertura, marquise, canaleta 

de drenagem e serviços elétricos deverão atender integralmente às exigências 

de desempenho, segurança e durabilidade previstas nas normas técnicas 

aplicáveis, bem como nas especificações constantes dos sistemas referenciais 
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utilizados nesta contratação, como o SINAPI, SBC, ORSE, SETOP, FDE e SCO. 

 A execução deverá respeitar as diretrizes de segurança do trabalho 

estabelecidas pela ABNT NBR 16280, NR-18, NR-35 e demais normas 

correlatas, assegurando a proteção dos trabalhadores e a integridade dos 

usuários da edificação durante a realização dos serviços. 

 A remoção da cobertura existente deverá ser feita com o devido cuidado 

para evitar danos à estrutura de apoio e minimizar a dispersão de resíduos no 

ambiente escolar. Os resíduos removidos deverão ser segregados e 

acondicionados adequadamente para posterior destinação final ambientalmente 

correta. 

A contratada deverá oferecer a garantia para todos os serviços e materiais 

aplicados, cobrindo eventuais falhas decorrentes de vício de material, aplicação 

inadequada ou não conformidade com as especificações técnicas. 

 Todas as soluções adotadas devem considerar a segurança dos usuários 

da escola, especialmente crianças, garantindo a estanqueidade, estabilidade e 

conforto termoacústico dos ambientes internos, preservando a funcionalidade e 

salubridade do edifício ao longo do tempo. 

 A contratada será integralmente responsável pela execução conforme as 

normas técnicas e deverá garantir a qualidade e durabilidade da obra pelo 

período mínimo legal previsto, responsabilizando-se por eventuais falhas ou 

vícios decorrentes da má execução: 

• Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) 

Art. 618 – Para obras de construção civil, o empreiteiro de uma obra responde 

por vícios estruturais por um prazo de 5 anos, contado da entrega da obra, salvo 

se outro prazo estiver previsto em contrato ou se ficar comprovado que o defeito 

resultou de mau uso. 

4- VIGENCIA E EXECUÇÃO 

​

 Pg. 27 de 90 



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA 

Estado do Paraná 

  
 

 

4.1.O prazo para execução da contratação é de até 90 dias contados a partir da 

assinatura (do contrato ou ordem de serviço), prorrogável na forma do art. 107, 

da Lei n° 14.133/2021.  

4.2. Abrigar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias após o prazo de execução do 

contrato, incluindo-se nesse, os termos aditivos de prazo, para fins exclusivos de 

emissão de documentos, relatórios e nota fiscal com o objetivo de encerrar o 

objeto, vedado execução de contrato neste prazo. 

5-  CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS  

5.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de: 

(    ) bens ou serviços especiais (art. 6º, inciso XIV Lei n.º 14.133/2021) ou 

(    ) bens ou serviços comuns (art. 6º, inciso XIII Lei n.º 14.133/2021) ou 

( x ) serviços comuns de engenharia (art. 6º, inciso XXI, alínea “a” Lei n.º 

14.133/2021) ou 

(    ) serviço especial de engenharia (art. 6º, inciso XXI, alínea “b” Lei n.º 

14.133/2021) 

CAPÍTULO III 

DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

6 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O CMEI Arco-Íris é a maior instituição de educação infantil do município, 

atendendo aproximadamente 200 crianças, desempenhando papel fundamental 

no desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos em seus primeiros 

anos de formação. Como forma de garantir o direito a uma educação de 

qualidade e pensando sempre no bem-estar dos alunos e funcionários, torna-se 

necessária a execução de reformas que preservem a segurança e a 

funcionalidade das instalações. 

A reforma se faz necessária devido ao desgaste e aos danos causados 

por intempéries, especialmente vendavais, que comprometeram a cobertura 

translúcida anteriormente instalada. A manutenção da estrutura metálica 

existente, com a substituição das chapas por telhas de aluzinco, garante maior 

resistência e durabilidade frente a chuvas e ventos fortes, proporcionando 

proteção adequada aos alunos e aos pais que acompanham a entrada e saída 

das crianças. 
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Além disso, as correções nos revestimentos de grama sintética do 

playground são essenciais para prevenir acidentes, promovendo um espaço 

seguro para brincadeiras e atividades recreativas, que fazem parte do processo 

de aprendizagem na educação infantil. A instalação de coberturas sobre as 

janelas das salas de aula e demais ambientes amplia a proteção contra 

intempéries, assegurando que as atividades pedagógicas possam ocorrer de 

forma contínua e segura em diferentes condições climáticas. 

Dessa forma, a reforma é fundamental para preservar a integridade física 

dos usuários, manter a funcionalidade das instalações e garantir um ambiente 

escolar seguro e adequado, assegurando que o CMEI Arco-Íris continue 

oferecendo educação infantil de qualidade e contribuindo para o 

desenvolvimento integral das crianças e o bem-estar da comunidade escolar. 

7-  DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Solução 01: Contratação de pessoa jurídica para a execução de melhorias 

e adequações no CMEI Arco-Íris, incluindo a instalação, reposição e 

substituição de coberturas e a instalação de portões metálicos de acesso. 

 A contratação de uma empresa especializada permitirá a execução da 

reforma de forma segura, eficiente e duradoura, assegurando melhorias 

significativas na infraestrutura do CMEI Arco-Íris e promovendo um ambiente 

mais seguro, funcional e protegido para os alunos, profissionais da educação e 

toda a comunidade escolar. 

Viabilidade de Mercado: A contratação de pessoa jurídica para execução da 

reforma do CMEI Arco-Íris é viável, considerando a ampla oferta de empresas 

especializadas nos segmentos de construção civil, manutenção predial e 

instalação de coberturas metálicas. O mercado dispõe de prestadores de 

serviços qualificados para realizar as intervenções necessárias, como 

substituição da cobertura translúcida, instalação de coberturas sobre janelas e 

correção dos revestimentos do playground, atendendo às exigências técnicas e 

normativas vigentes. 

Levantamentos preliminares indicam a existência de diversas empresas com 

capacidade para executar os serviços e fornecer os materiais necessários, 

possibilitando um processo licitatório competitivo e vantajoso para a 

administração pública, com potencial para obtenção de propostas 

economicamente mais eficientes. 

Viabilidade Econômica:   A execução da reforma do CMEI Arco-Íris apresenta 

viabilidade econômica, considerando a necessidade urgente de melhorias 

estruturais que garantam segurança, conforto e proteção contra intempéries para 

alunos, profissionais da educação e pais que acompanham a entrada e saída ​
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das crianças. 

O investimento permitirá não apenas a recuperação física da unidade, mas 

também a prevenção de danos futuros, evitando despesas recorrentes com 

manutenção corretiva, infiltrações e desgaste de materiais. A medida representa 

uma solução estratégica e duradoura, com impacto direto na preservação das 

instalações e na qualidade do ambiente escolar. 

Ao realizar o investimento agora, a administração evita gastos adicionais com 

reparos emergenciais, prolongando a vida útil da edificação e proporcionando 

um ambiente seguro e adequado para alunos e profissionais. Dessa forma, a 

contratação demonstra ser uma alternativa economicamente vantajosa, 

equilibrando custo e benefício para o município. 

O valor de referência tem como base as tabelas SINAPI, SBC, ORSE, SETOP, 

FDE e SCO. 

 

 

Lote item Descrição 
Quantida

de 
Valor Unit. Valor Total 

1 1 

Contratação de 

pessoa jurídica para 

a execução de 

melhorias e 

adequações no 

CMEI Arco-Íris, 

incluindo a 

instalação, 

reposição e 

substituição de 

coberturas e 

instalação de 

portões metálicos 

de acesso. 

Global 1 R$ 122.323,86 R$ 122.323,86 

 

 

Solução 02: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

DA PREFEITURA.  

A obra seria executada pelos servidores públicos municipais, como 

engenheiros, pedreiros, eletricistas e outros profissionais da Secretaria de Obras 

ou de Infraestrutura da prefeitura. A utilização da mão de obra interna do 

​
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município pode reduzir consideravelmente os custos com contratação de 

terceiros. 

Viabilidade de mercado: A viabilidade de mercado para a solução de 

aquisição de materiais e execução com mão de obra própria da prefeitura 

depende da disponibilidade de fornecedores locais de materiais de construção, 

da capacidade da equipe da prefeitura em executar a obra com qualidade e no 

prazo, além de considerar a possibilidade de parcerias ou doações de materiais 

para reduzir custos. A análise deve incluir a comparação entre os preços de 

mercado, a capacidade de fornecimento e o custo total do projeto, verificando se 

a execução interna oferece uma alternativa mais econômica e eficiente em 

comparação à contratação de uma empresa externa. 

Viabilidade econômica: Economicamente, a solução de aquisição de 

materiais e utilização da mão de obra da prefeitura seria mais vantajosa para o 

município, pois permitiria a execução da obra com custos reduzidos, eliminando 

as taxas e margens de lucro de empresas terceirizadas. 

Viabilidade operacional: A viabilidade operacional da solução proposta 

enfrenta um desafio, pois, embora a prefeitura tenha uma equipe técnica em seu 

quadro de funcionários, o número de profissionais disponíveis não é suficiente 

para suprir todas as demandas da obra, considerando a complexidade e o prazo 

de execução. Portanto, embora a utilização de mão de obra própria seja 

vantajosa economicamente, será necessário considerar a contratação 

temporária de profissionais especializados ou até parcerias com empresas para 

garantir que a obra seja realizada de maneira eficiente e dentro dos prazos 

estabelecidos. 

A comparação entre as duas soluções propostas para a execução da 

reforma no CMEI Arco-Íris demonstra que a Solução 1, que envolve a 

contratação de uma pessoa jurídica especializada por meio de processo 

licitatório, é a alternativa mais vantajosa para o município, embora demande 

maior planejamento operacional. A principal vantagem dessa abordagem é a 

garantia de que os serviços serão realizados por uma empresa com experiência 

comprovada, equipe técnica qualificada e estrutura adequada para executar a 

obra com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos. 

A contratação via licitação proporciona ainda maior transparência e 

competitividade, permitindo ao município alcançar o melhor custo-benefício, 

conforme determina a legislação. Outro ponto favorável é que a empresa 

contratada será responsável pela gestão integrada da obra — incluindo 

fornecimento de materiais e mão de obra — o que facilita o controle de qualidade 

e a coordenação das diversas frentes de trabalho, como substituição da ​
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cobertura translúcida, instalação de coberturas metálicas sobre janelas e 

correção dos revestimentos do playground. 

Por outro lado, a Solução 2, que prevê a aquisição de materiais pela 

prefeitura e a execução dos serviços por sua equipe própria, pode resultar em 

redução de custos imediata, uma vez que elimina encargos indiretos e margens 

de lucro de terceiros. No entanto, essa opção enfrenta limitações operacionais 

significativas. Embora haja servidores com capacidade técnica no quadro 

funcional, a equipe existente é insuficiente para dar conta de toda a 

complexidade e extensão da reforma, o que pode ocasionar atrasos, sobrecarga 

de trabalho e comprometimento na qualidade dos serviços prestados. 

Além disso, essa solução exigiria uma logística mais detalhada para 

aquisição, armazenamento, transporte e controle dos materiais, além da 

mobilização constante de servidores e cronogramas menos previsíveis, 

dificultando o planejamento e a fiscalização da obra. A ausência de uma estrutura 

empresarial dedicada à execução integral do projeto representa um risco maior 

de descontinuidade ou paralisação dos trabalhos. 

Portanto, ainda que a Solução 2 represente um custo inicial menor, a 

Solução 1 é a mais adequada do ponto de vista técnico, operacional e 

estratégico, especialmente considerando que o CMEI Arco-Íris atende cerca de 

200 crianças e demanda um ambiente seguro, funcional e protegido. A 

contratação de uma empresa especializada por licitação assegura melhores 

condições de qualidade, maior rigor nos prazos e mais garantias de cumprimento 

contratual, promovendo um espaço escolar adequado para a realização das 

atividades pedagógicas e para o bem-estar de toda a comunidade escolar. 

 

CAPÍTULO IV 

DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

8 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

8.1. PRAZO: Para início dos serviços e de até 07(sete) dias, a contar do 1º dia 

u til posterior a data da confirmação do recebimento, pela ADJUDICATARIA, da 

ordem de serviço que será enviada por e-mail ou outro meio de contato que 

tenha sido previamente disponibilizado pela ADJUDICATARIA. 

8.2. LOCAL: Centro Municipal de Educação Infantil Arco-Íris Endereço: Rua 

Independência, Esquina com Avenida Torres, nº 1642, Centro, Itaipulândia-PR. 

09 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE ​
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09.1. São obrigações da Contratante: 

a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência; 

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 

provisoriamente com as especificações constantes na TR e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivo; 

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência; 

f) a Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de 

Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações 

de quantidades, marcas e medidas de unidades exigidas na proposta, prazo e 

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal. 

b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, danos 

causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do presente Contrato, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

c) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

d) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

e) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

f) Substituir, consertar, remover, repor, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do presente Contrato, em que se verificarem defeitos ou incorreções 

nos produtos fornecidos; 

g) Perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados. ​
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h) Guardar completo sigilo com relação às informações obtidas no 

desenvolvimento das atividades, objeto desta contratação, sendo vedada sem 

autorização por escrito, a divulgação de quaisquer dados relativos ao objeto do 

presente contrato. 

i) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do objeto do contrato. 

 j) manter no local da obra o Diário de Ocorrência da Obra atualizado, para uso 

a qualquer momento pela fiscalização.  

k) manter no local da obra banheiro químico para uso de seus funcionários.  

l) limpeza da obra, com remoção e o transporte de todo o entulho, rejeitos e 

detritos provenientes dos serviços, e local de bota-fora serão executados e de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 m) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de 

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição legalizadas em 

que se permite aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 n) A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo 

trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, máquinas, 

equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do 

Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou 

omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais 

da obra, removendo e promovendo a devida destinação ambientalmente correta. 

11 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. É permitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência? 

(   ) Não. 

( x ) Sim. Fica estabelecido que a empresa contratada poderá subcontratar até 

30% (trinta por cento) do objeto contratado, em conformidade com o disposto no 

art. 122 da Lei nº 14.133/2021. A empresa contratada permanecerá 

integralmente responsável pela perfeita execução do contrato, incluindo a 

qualidade, os prazos, a segurança e a conformidade dos serviços, ainda que 

realizados por terceiros. 

12 - GARANTIA (E/OU VALIDADE) 

12.1 De acordo com o disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, a execução 

de melhorias e adequações no CMEI Arco-Íris, estará coberta por uma garantia 

de cinco anos, período em que o responsável pela obra deverá assegurar a 

durabilidade e segurança das intervenções realizadas. Qualquer vício ou defeito ​
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estrutural que venha a ser identificado dentro desse prazo será de 

responsabilidade do empreiteiro, conforme estabelecido pelo referido artigo. 

CAPÍTULO V 

DA GESTÃO DO CONTRATO 

13 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1. Nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021, será designado 

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratado, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. 

13.2. O fiscal e gestor do contrato deverão seguir o disposto na Lei 14.133/2022, 

bem como, no disposto do art. 20 e seguintes da Portaria n° 419 de 22 de junho 

de 2022 publicado no Diário oficial eletrônico do Município de Itaipulândia. 

13.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

13.4. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou 

providência que ultrapasse sua competência. 

13.5. O fiscal do contrato poderá ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento 

jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e 

subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução 

contratual. 

13.6. O responsável pela gestão do contrato será VERÔNICA S. RUI, Secretária 

de Educação. 

13.7. Os responsáveis pela fiscalização do contrato serão os Engenheiros Civis 

Kevin Yugo Sato Tsukamoto, como fiscal titular, e Lucas Felipe Ramme, como 

fiscal substituto. 

14 - DOS PROCEDIMENTOS DE TESTES E INSPEÇÕES 

14.1. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de promover avaliações, 

inspeções e diligências visando esclarecer quaisquer situações relacionadas ao 

fornecimento do objeto contratado, sendo obrigação da CONTRATADA acolhê-

las. 

CAPÍTULO VI 

​
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DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

15 - DA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

15.1. O objeto contratado será recebido provisoriamente pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 

de Referência e na proposta. 

15.2. A entrega poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

15.3.O recebimento definitivo ocorrerá de forma tácita 30 (trinta) dias corridos, 

após o recebimento provisório, após a verificação da qualidade do serviço 

executado e consequente aceitação. 

15.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 

pelo fornecimento do objeto licitado, nem a ético-profissional pela perfeita 

execução deste objeto.  

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Dispõe sobre as infrações e sansões administrativas previstas nos artigos 

155 e 156 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, que devem ser aplicadas 

conforme estabelecido na IN 07/2024[1] do Município de Itaipulândia. 

 

17 - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

17.1.O pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação da Nota 

Fiscal detalhando o objeto fornecido, com o devido recebimento e a aprovação 

do fiscal do contrato, de acordo com o empenho. 

17.2. O pagamento somente será realizado em conta de pessoa jurídica, sendo 

vedado o depósito em conta pessoa física. 

17.3 A contar da competência de janeiro de 2024, a Contratada que não se 

enquadre como optante do Simples Nacional/MEI deverá observar as regras da 

IN RFB nº 1.234/2012 em todos os documentos fiscais emitidos para o município 

de Itaipulândia  inclusive quanto ao correto destaque do valor do IR a ser retido 

em observância A in 02/2023 de 11 de outubro de 2023. Quando a empresa for 

optante do Simples Nacional o mesmo deve vir Destacado no documento fiscal 

17.4 Para a liberação do pagamento, deverá ser encaminhada nota fiscal 

eletrônica ou outra equivalente ao Departamento responsável, acompanhada 

das seguintes certidões: 

​
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a. Prova   de   regularidade   com   a   Fazenda   Nacional,   mediante   a 

apresentação  de  certidão  expedida  conjuntamente  pela  Secretaria  da  

Receita Federal  do  Brasil  (RFB)  e  pela  Procuradoria-Geral  da  

Fazenda  Nacional (PGFN),  referente  a  todos  os  créditos  tributários  

federais  e  à  Dívida  Ativa  da União  (DAU)  por  elas  administrados,  

inclusive  os  créditos  tributários  relativos às contribuições sociais 

previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do  artigo  11  da  

Lei  nº  8.212,  de  24  de  julho  de  1991,  às  contribuições instituídas  a  

título  de  substituição,  e  às  contribuições  devidas,  por  lei,  a terceiros;  

b. Prova de regularidade  perante  o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de 

Serviço - FGTS,  mediante  apresentação  do  Certificado  de  

Regularidade  do FGTS – CRF, fornecida pela Caixa Econômica Federal 

–CEF; 

c. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da 

apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela 

Prefeitura Municipal de Itaipulândia. 

 

17.5. Nenhum pagamento será efetuado, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

17.6. O Município fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou 

exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

17.7. As Notas Fiscais devem conter especificação detalha dos serviços, 

constando também os Dados Bancários do benificiário titular do processo, o 

número do pedido de empenho no rodapé da nota que deverá ser emitida em 

nome de MUNICIPIO DE ITAIPULÂNDIA, e quando se tratar de serviços 

executados para a Secretaria de Saúde, a nota fiscal deverá ser emitida em 

nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA 

17.8. Quando for Obra nova com registro de CEI deve apresentar na nota 

Número de registro da obra, CNO;  

17.8.1. Junto com a Nota:  

a) Gfip’s da obra (referente a medição/mês); 

 b) DCTFWeb (referente a medição/mês);  

c) Comprovação de recolhimento dos tributos e encargos trabalhistas 

FGTS e INSS (referente a medição/mês);  

d) Lista dos trabalhadores contratados que atuam na execução da obra;  

​
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e) Comprovação do pagamento dos salários e demonstrativo da folha de 

pagamento dos trabalhadores envolvidos na obra 

 f) Diário de Obra (referente a medição/mês);  

 

PARA O 1º PAGAMENTO:  

a) Matricula da obra – CNO Cadastro Nacional de Obras (Quando 

necessário);  

b) ART de execução; 

  

ULTIMO PAGAMENTO:  

a) CND da obra;  

b) Certidão de conclusão de obra e dos serviços; 

 

18- CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

18.1. O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação poderá 

sofrer reajuste de preços com embasamento legal e acordo formal entre as 

partes, com base no índice: INCC.  

18.2. Para fins de cálculo do reajuste, far-se-á mediante a seguinte fórmula: 

Ir = (I1 – Io) / Io 

R = Vo x Ir 

V1 = Vo + R 

Onde: 

Io - índice correspondente à data base do orçamento; 

I1 - índice correspondente à data para qual se deseja reajustar o valor; 

Ir - índice de reajustamento; 

R - valor do reajustamento procurado; 

Vo - preço original da proposta, na data base (valor a ser reajustado); 

V1 - preço final já reajustado. 

18.3. A periodicidade anual de que trata o critério de reajuste, será 12 (doze) 

meses a partir da proposta da contratada considerando a data-base vinculada à 

data do orçamento estimado, conforme § 7º do art. 25 da Lei 14.133/2021. 

18.4. Será considerada nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou 

correção monetária de periodicidade inferior a um ano. ​
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18.5. Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção 

monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão 

tiver ocorrido.          

CAPÍTULO VII 

DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

19 - MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

19.1.  Com base na natureza e nos valores estimados do objeto a ser contratado, 

o Setor de Licitação irá definir a modalidade da contratação a ser realizada. 

19.2. Será selecionado o fornecedor que atender a todos os critérios de 

aceitabilidade de preços e de habilitação exigidos neste Termo de Referência, o 

critério de julgamento a ser adotado será definido pelo Setor de Licitação. 

20 - CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

20.1. A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 

a. identificação do proponente (Razão Social/Nome e CNPJ/CPF). 

b. a proposta financeira deverá ser formulada, contendo preço 

unitário por item, total por item e total geral, onde deverão estar 

incluídos, contabilizados e previstos todos os custos inerentes a 

execução do objeto, indicando, no que for aplicável, a marca, o 

modelo, prazo de validade ou de garantia; número do registro ou 

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

c. prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 

(sessenta) dias. 

d. apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente 

aceitando e se sujeitando às cláusulas e condições do presente 

Termo de Referência. 

e. assinatura do responsável legal da empresa. 

21 - CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO  E CONTRATAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO 

EXIGIDA 

21.1. Qualificação Técnica 

( x ) Sim (  ) Não 

21.1.1. Para fins de habilitação 

a) Da garantia de manutenção da proposta: a empresa deverá efetuar 

caução em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancaria ou título de 

capitalização de 1% do valor estimado do objeto da contratação. A ​
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documentação pertinente, deverá fazer parte dos documentos de 

Habilitação.  

b) Certificado prova de Registro no Conselho, vigente da empresa (pessoa 

jurídica) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).  

I) Em se tratando de empresa não registrada no CREA 

e/ou no CAU do Estado do Paraná, deverá apresentar o 

registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, 

ficando a Licitante vencedora obrigada a apresentar o 

visto do CREA e/ou do CAU do Paraná quando da 

assinatura do contrato. 

c) Capacidade técnica operacional (pessoa jurídica), emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, (Acervo/ART/RRT devidamente atestado 

pelo CREA/CAU), comprovando que a empresa é responsável pela execução 

de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado 

21.1.2. Para fins de Contratação 

a) Da garantia da execução do Contrato: a empresa deverá efetuar caução 

em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancaria ou título de capitalização de 

5% de garantia total do Contrato, em até 05 (cinco) dias após a assinatura 

do contrato. 

 b) Apresentação de Certificado de registro vigente do profissional técnico 

(pessoa física) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do qual deverá 

identificar/constar o nome do profissional técnico que atuará como responsável 

técnico aos serviços contratados, sendo o detentor do acervo técnico para fins 

de comprovação de capacidade técnica profissional, em até 05 (cinco) dias úteis 

após a Habilitação.  

I) caso a empresa possua outros profissionais técnicos à 

participar da contratação, deverá apresentar os 

Certificado de Registro de todos as profissionais, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em até 

05 (cinco) dias úteis após a Habilitação. 

 c) Apresentação de Capacidade técnica profissional (pessoa física): certidão 

de acervo técnico (CAT) do responsável técnico da licitante (devidamente 

atestado pelo CREA/CAU), que comprove execução de obra ou serviço de 

características semelhantes ao objeto licitado, devendo conter no mínimo 

(admitindo-se a soma de atestados do mesmo profissional), em até 05 (cinco) 

dias úteis após a Habilitação ​
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Descrição do Serviço Quantidade Mínima 

Execução de cobertura em telha galvalume / aço 
galvanizado (sanduíche) 
 

42,66 m² 

Execução de cobertura em aço galvalume (aluzinco) 77,43 m² 

21.1.2.1. Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo 

empregatício de cada profissional técnico que participará da condução dos 

serviços contratados, em até 05 (cinco) dias úteis após a Habilitação.  

a)    A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será 

feita mediante: 

• Carteira de Trabalho;  

• Certidão do CREA;  

• Certidão do CAU; 

• Contrato social;  

• Contrato de prestação de serviços;  

• Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

 

b)    Os profissionais indicados deverão participar da execução dos 

serviços até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de 

disponibilidade e dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela 

Fiscalização a comprovação de qualificação técnica exigida neste item; 

c)    Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um 

mesmo profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas. 

d) Apresentação de Declaração de destinação final de resíduos, como o 

modelo no Anexo II, em até 05 (cinco) dias úteis após a Habilitação. 

e) Alvará de Funcionamento com validade ativa e vigente: Certifica que a 

empresa está autorizada a exercer atividades compatíveis com o objeto, em até 

05 (cinco) dias úteis após a Habilitação. 

21.2. Atestado(s) De Capacidade Técnica 

​
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(  ) Sim ( x ) Não 

Justifique a necessidade ou não de apresentação de atestado (s) de capacidade 

técnica: 

21.2.1. Para fins de habilitação 

21.2.2. Para fins de Contratação 

 

_______________________________________________________________ 

21.3 Vistoria 

(  ) Não                   ( x ) Opcional            

(x) Apresentação de Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação. Ou Declaração de dispensa de visita, devidamente 

assinado. 

a) Se for executar a visita, o atestado deverá ser firmado por técnico 

municipal, comprovando que a licitante, por intermédio de seu 

responsável técnico ou representante Legal da Empresa, vistoriou 

previamente o local da obra objeto desta licitação. Para a visitação a 

empresa deverá realizar o agendamento no telefone (45) 3559-8086, 

com o engenheiro Kevin Yugo Sato Tsukamoto ou outro designado 

pelo gestor.  

Lei nº 14.133/2021 Art. 63 (omissis) [...] 

§ 4º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os licitantes optarem 

por realizar vistoria prévia, a Administração deverá disponibilizar data 

e horário diferentes para os eventuais interessados. 

b) A visita técnica poderá ser realizada por engenheiro ou arquiteto, 

inscrito no CREA e/ou no CAU, que foi identificado como responsável 

técnico da licitante, ou pelo representante legal da empresa, para isso 

no momento da visita técnica deverá ser apresentado documento que 

comprove que o mesmo seja o representante legal da empresa. ​
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c) O Termo de Vistoria da visita ou a Declaração de Dispensa de Visita 

é um documento indispensável a ser incluído nos atos da Habilitação, 

sendo que a sua ausência inabilitará a licitante. 

d) A visita técnica terá por finalidade, o conhecimento das condições 

locais onde será prestado a obra ou serviço, para efetuar as medições 

e conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração 

de sua proposta, bem como para solicitação de outros 

esclarecimentos que julgarem necessários, afetos à visita. 

e) Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das 

condições locais pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos 

válidos para reclamações futuras nem desobrigam execução da obra. Todas as 

ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços dessa obra, a partir da 

assinatura do contrato, serão de responsabilidade da contratada 

21.4 Documento Oficial Do Fabricante 

( x ) Não                   (  ) Sim. Em caso da resposta for SIM, descreva qual 

documento a ser solicitado: 

_______________________________________________________________ 

21.5 Legislação Técnica Aplicável 

Descrever:_______________________________________________________ 

21.5 Amostra 

( x ) Não                   (  ) Sim. Em caso da resposta for SIM, justifique a 

necessidade de apresentação de amostra e indique critérios técnicos para sua 

aprovação:______________________________________________________ 

 

22- ESTIMATIVA DE PREÇOS 

Conforme mapa de cotação nº 241/2025. 

23 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

23.1. Os recursos destinados à cobertura das despesas ora pretendidos se 

encontram alocados no Orçamento Geral do Município e serão custeadas com 

recursos financeiros provenientes do Tesouro Municipal. 

​

 Pg. 43 de 90 



MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA 

Estado do Paraná 

  
 

 

 

 

23.3. Esta licitação conta com recursos: 

( x ) Municipal 

(  ) Estadual 

(  ) Federal 

CAPÍTULO VIII 

24- DISPOSIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

24.1. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas da 

contratação em pauta deverão ser solucionadas por meio da aplicação do 

princípio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do 

Código Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 2.035, parágrafo único, 

do Código Civil), bem como de conformidade com os princípios gerais de direito, 

levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse público 

(coletivo) a ser protegido/tutelado 

25- DOS ANEXOS 

ANEXO I- TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

ANEXO II – MAPA DE COTAÇAO E ORÇAMENTOS 

ANEXO III- MEMORANDO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS SOLICITANDO 

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIO E DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO IV- MEMORANDO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM 

INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO E SALDO ORÇAMENTÁRIO 

ANEXO V- ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 
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Angela A. S. Schaeffer 
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MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA 

Estado do Paraná 

  
 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

  

  

VERÔNICA S. RUI, Secretária de Educação, estou CIENTE de que se 

dará início ao processo licitatório referente à Contratação de empresa 

especializada para a execução de melhorias e adequações no CMEI Arco-Íris, 

incluindo a instalação, reposição e substituição de coberturas e a instalação de 

portões metálicos de acesso., com valor referencial de R$ 122.323,86 (cento e 

cinte e dois mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos) 

Conforme previsão do Art. 1º, 2º, incisos I, II e III, e Art. 3º do Decreto 31/2025, 

AUTORIZO a despesa e o prosseguimento do feito, devendo o Termo de 

Referência e seus anexos serem encaminhados ao Departamento de Licitações 

para que se faça o processo licitatório. 

  

Itaipulândia, 19 de Setembro de 2025. 

  

  

  

VERÔNICA S. RUI 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento Termo_Referencia_.pdf foi assinado eletronicamente

através do Printer Flow. Verifique as assinaturas em

https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9

.eyJ0YXNrIjozMjEwODZ9.pgQt-iW9PDwL5BkGPoY_gPtyadppr3n-

2jvA35JnaWc

ou escaneie o qr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: LUCAS FELIPE RAMME, em 19/09/2025 às 13:30:35.

Código de verificação: 9b4fce04-e157-41d7-b294-cec1352b7d24

Assinado por: ANGELA ADRIANA DOS SANTOS SCHAEFFER, em 19/09/2025 às 10:49:04.

Código de verificação: 06aa38b7-5114-41ed-9424-ea37c86edd34

Assinado por: VERÔNICA SZERWIESKI RUI, em 19/09/2025 às 10:49:53.

Código de verificação: e1f15a52-5be5-4835-adf3-df87772e4e80

Assinado por: KEVIN YUGO SATO TSUKAMOTO, em 19/09/2025 às 10:59:19.

Código de verificação: e618b9ad-091b-4778-b2e2-1f67601e9745
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Observação: Mapa de Cotação elaborado conforme documentação enviada pela Secretaria de Educação.



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento Mapa 241 execução de melhorias e adequações no CMEI

Arco-Íris.pdf foi assinado eletronicamente através do Printer Flow.

Verifique as assinaturas em

https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9

.eyJ0YXNrIjozMTUwNjZ9.uyDaQlq5fge-MsxvhHxJ_n_Dx44Ao9seuu5-

2qZ3UUs

ou escaneie o qr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: ADAIR JANK, em 08/09/2025 às 16:33:59.

Código de verificação: b3c631a7-1e98-4975-ae3e-eb946a72604e
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MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA 
Estado do Paraná 

 
Secretaria Municipal de Educação  

 

Rua São Miguel do Iguaçu, 1891 – Centro – Fone/fax (45) 3559-8000 – fax: (45) 3559-8001 

CEP 85880-000 – Itaipulândia – PR – CNPJ: 95.725.057/0001-64 

 

Memorando nº 608/2025 

 

De: Secretaria Municipal de Educação. 

Para: Secretaria de Finanças  

Data: 17/09/2025 

 

Assunto: Pedido de dotação 
 
Senhora Secretária: 

 
 

A Secretaria de Educação, solicita dotação no valor de R$ 122.323,86 (cento e 

vinte e dois mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos) para 

Contratação de pessoa jurídica para a execução de melhorias e adequações no 

CMEI Arco-Íris, incluindo a instalação, reposição e substituição de coberturas e 

instalação de portões metálicos de acesso. 

Atenciosamente, 

 

 

 

VERÔNICA S. RUI 
Secretaria de Educação 

​
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PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento dotação Cmei Arco Iris.pdf foi assinado eletronicamente

através do Printer Flow. Verifique as assinaturas em

https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9

.eyJ0YXNrIjozMTk2NTh9.Z7557ZqUMGouVDhZXvnI8HOVkcyZ2ABsa5kfikZ

hSkQ

ou escaneie o qr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: VERÔNICA SZERWIESKI RUI, em 17/09/2025 às 08:29:56.

Código de verificação: 0659587e-8eef-46aa-a806-b3a5792a8267
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MEMORANDO Nº 0749/2025 

DE: SECRETARIA DE FINANÇAS 
PARA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DATA: 17/09/2025 
 
SENHORA SECRETÁRIA, 
 

Em resposta ao memorando nº 608/2025, venho informar a Vossa 
Senhoria que a Dotação Orçamentária para Contratação de pessoa jurídica 
para a execução de melhorias e adequações no CMEI Arco-Íris, incluindo 
a instalação, reposição e substituição de coberturas e instalação de 
portões metálicos de acesso, atendendo as necessidades da Secretaria de 
Educação, é a seguinte: 

 
 Ampliação, Construção e Melhorias em Creches 

Despesa 07.002.12.365.0008.1.104 

Classificação 
4.4.90.39.99.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA 
Valor Indicado R$ 122.323,86 

Reduzido 324 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

Fonte  505 

Reserva 8423 

 
Outrossim, informamos que o referido valor foi bloqueado no sistema 

ELOTECH, conforme Saldo informado acima: 
 

           Atenciosamente, 

 
 
 
 

Isac Nylton Griebeler  
Contador 

 
 
 
 
 
Ilma. Sra.                                                               
Verônica S. Rui                                                   
Secretária Municipal de Educação                           

​
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PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento MEMORANDO Nº 0749-2025 - EDUCAÇÃO - MELHORIAS

NO CMEI ARCO IRIS.pdf foi assinado eletronicamente através do Printer

Flow. Verifique as assinaturas em

https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9

.eyJ0YXNrIjozMTk4MjF9.gQof5x-

QiRUBhPEccPFogF9B4nMzc0pmgXRHix8h-PM

ou escaneie o qr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: ISAC NYLTON GRIEBELER, em 17/09/2025 às 15:34:03.

Código de verificação: 532f469f-5055-417e-8989-2873bdf531fb
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CEP: 85880000 – Telefone (45) 35598000 - CNPJ: 95.725.057/0001-64 

Estudo Técnico Preliminar   

ÁREA REQUISITANTE: Secretaria Educação 

O presente documento apresenta os devidos estudos, visando à contratação 

de pessoa jurídica para a execução de reforma no CMEI Arco-Íris, incluindo 

execução de melhorias e adequações, como a instalação de coberturas metálicas 

sobre janelas, reposição de coberturas metálicas existentes e instalação de portões 

metálicos de acesso. Tal estudo constitui a primeira etapa do planejamento da 

contratação, assegurando a viabilidade técnica e econômica, bem como o 

levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor os atos 

preparatórios e o Termo de Referência, parte integrante do edital de licitação. 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para a execução de melhorias e 
adequações no CMEI Arco-Íris, incluindo a instalação, reposição e substituição 
de coberturas e a instalação de portões metálicos de acesso. 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

 Garantir segurança, conforto e proteção contra intempéries climáticas para as 

crianças, professores e demais profissionais do CMEI Arco-Íris, por meio da 

realização de reformas estruturais e melhorias nas instalações, assegurando 

condições adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais. 

2. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR  

O município já realizou pequenas reformas em outros estabelecimentos de ensino 

conforme a necessidade, sem registro de problemas quanto à execução, prazos ou 

qualidade dos serviços. 

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO  

O CMEI Arco-Íris é a maior instituição de educação infantil do município, 

atendendo aproximadamente 200 crianças, desempenhando papel fundamental no 

desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos em seus primeiros anos 

​
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de formação. Como forma de garantir o direito a uma educação de qualidade e 

pensando sempre no bem-estar dos alunos e funcionários, torna-se necessária a 

execução de reformas que preservem a segurança e a funcionalidade das 

instalações. 

A reforma se faz necessária devido ao desgaste e aos danos causados por 

intempéries, especialmente vendavais, que comprometeram a cobertura translúcida 

anteriormente instalada. A manutenção da estrutura metálica existente, com a 

substituição das chapas por telhas de aluzinco, garante maior resistência e 

durabilidade frente a chuvas e ventos fortes, proporcionando proteção adequada aos 

alunos e aos pais que acompanham a entrada e saída das crianças. 

Além disso, as correções nos revestimentos de grama sintética do playground 

são essenciais para prevenir acidentes, promovendo um espaço seguro para 

brincadeiras e atividades recreativas, que fazem parte do processo de aprendizagem 

na educação infantil. A instalação de coberturas sobre as janelas das salas de aula 

e demais ambientes amplia a proteção contra intempéries, assegurando que as 

atividades pedagógicas possam ocorrer de forma contínua e segura em diferentes 

condições climáticas. 

Dessa forma, a reforma é fundamental para preservar a integridade física dos 

usuários, manter a funcionalidade das instalações e garantir um ambiente escolar 

seguro e adequado, assegurando que o CMEI Arco-Íris continue oferecendo 

educação infantil de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento integral das 

crianças e o bem-estar da comunidade escolar. 

VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL 

Solução 01: Contratação de pessoa jurídica para a execução de melhorias e 
adequações no CMEI Arco-Íris, incluindo a instalação, reposição e substituição 
de coberturas e a instalação de portões metálicos de acesso. 

 

 A contratação de uma empresa especializada permitirá a execução da reforma 

de forma segura, eficiente e duradoura, assegurando melhorias significativas na ​
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infraestrutura do CMEI Arco-Íris e promovendo um ambiente mais seguro, funcional 

e protegido para os alunos, profissionais da educação e toda a comunidade escolar. 

Viabilidade de Mercado: A contratação de pessoa jurídica para execução da 

reforma do CMEI Arco-Íris é viável, considerando a ampla oferta de empresas 

especializadas nos segmentos de construção civil, manutenção predial e instalação 

de coberturas metálicas. O mercado dispõe de prestadores de serviços qualificados 

para realizar as intervenções necessárias, como substituição da cobertura 

translúcida, instalação de coberturas sobre janelas e correção dos revestimentos do 

playground, atendendo às exigências técnicas e normativas vigentes. 

Levantamentos preliminares indicam a existência de diversas empresas com 

capacidade para executar os serviços e fornecer os materiais necessários, 

possibilitando um processo licitatório competitivo e vantajoso para a administração 

pública, com potencial para obtenção de propostas economicamente mais eficientes. 

Viabilidade Econômica:   A execução da reforma do CMEI Arco-Íris apresenta 

viabilidade econômica, considerando a necessidade urgente de melhorias estruturais 

que garantam segurança, conforto e proteção contra intempéries para alunos, 

profissionais da educação e pais que acompanham a entrada e saída das crianças. 

O investimento permitirá não apenas a recuperação física da unidade, mas também 

a prevenção de danos futuros, evitando despesas recorrentes com manutenção 

corretiva, infiltrações e desgaste de materiais. A medida representa uma solução 

estratégica e duradoura, com impacto direto na preservação das instalações e na 

qualidade do ambiente escolar. 

Ao realizar o investimento agora, a administração evita gastos adicionais com 

reparos emergenciais, prolongando a vida útil da edificação e proporcionando um 

ambiente seguro e adequado para alunos e profissionais. Dessa forma, a 

contratação demonstra ser uma alternativa economicamente vantajosa, equilibrando 

custo e benefício para o município. 

O valor de referência tem como base as tabelas SINAPI, SBC, ORSE, SETOP, FDE 

e SCO. 
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Lote item Descrição Quantidade Valor Unit. Valor Total 

1 1 

Contratação de 
pessoa jurídica para 
a execução de 
melhorias e 
adequações no CMEI 
Arco-Íris, incluindo a 
instalação, reposição 
e substituição de 
coberturas e 
instalação de portões 
metálicos de acesso. 

Global 1 R$ 122.323,86 R$ 122.323,86 

 
 
Solução 02: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA 
PREFEITURA.  

A obra seria executada pelos servidores públicos municipais, como 

engenheiros, pedreiros, eletricistas e outros profissionais da Secretaria de Obras ou 

de Infraestrutura da prefeitura. A utilização da mão de obra interna do município pode 

reduzir consideravelmente os custos com contratação de terceiros. 

Viabilidade de mercado: A viabilidade de mercado para a solução de 

aquisição de materiais e execução com mão de obra própria da prefeitura depende 

da disponibilidade de fornecedores locais de materiais de construção, da capacidade 

da equipe da prefeitura em executar a obra com qualidade e no prazo, além de 

considerar a possibilidade de parcerias ou doações de materiais para reduzir custos. 

A análise deve incluir a comparação entre os preços de mercado, a capacidade de 

fornecimento e o custo total do projeto, verificando se a execução interna oferece 

uma alternativa mais econômica e eficiente em comparação à contratação de uma 

empresa externa. 

Viabilidade econômica: Economicamente, a solução de aquisição de 

materiais e utilização da mão de obra da prefeitura seria mais vantajosa para o 

município, pois permitiria a execução da obra com custos reduzidos, eliminando as 

taxas e margens de lucro de empresas terceirizadas. 

Viabilidade operacional: A viabilidade operacional da solução proposta 

enfrenta um desafio, pois, embora a prefeitura tenha uma equipe técnica em seu 

quadro de funcionários, o número de profissionais disponíveis não é suficiente para ​
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suprir todas as demandas da obra, considerando a complexidade e o prazo de 

execução. Portanto, embora a utilização de mão de obra própria seja vantajosa 

economicamente, será necessário considerar a contratação temporária de 

profissionais especializados ou até parcerias com empresas para garantir que a obra 

seja realizada de maneira eficiente e dentro dos prazos estabelecidos. 

5. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E JUSTIFICATIVA 

DA SOLUÇÃO ELEITA DE ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO, 

ECONÔMICA E OPERACIONAL. 

A comparação entre as duas soluções propostas para a execução da reforma 

no CMEI Arco-Íris demonstra que a Solução 1, que envolve a contratação de uma 

pessoa jurídica especializada por meio de processo licitatório, é a alternativa mais 

vantajosa para o município, embora demande maior planejamento operacional. A 

principal vantagem dessa abordagem é a garantia de que os serviços serão 

realizados por uma empresa com experiência comprovada, equipe técnica 

qualificada e estrutura adequada para executar a obra com qualidade e dentro dos 

prazos estabelecidos. 

A contratação via licitação proporciona ainda maior transparência e 

competitividade, permitindo ao município alcançar o melhor custo-benefício, 

conforme determina a legislação. Outro ponto favorável é que a empresa contratada 

será responsável pela gestão integrada da obra — incluindo fornecimento de 

materiais e mão de obra — o que facilita o controle de qualidade e a coordenação 

das diversas frentes de trabalho, como substituição da cobertura translúcida, 

instalação de coberturas metálicas sobre janelas e correção dos revestimentos do 

playground. 

Por outro lado, a Solução 2, que prevê a aquisição de materiais pela prefeitura 

e a execução dos serviços por sua equipe própria, pode resultar em redução de 

custos imediata, uma vez que elimina encargos indiretos e margens de lucro de 

terceiros. No entanto, essa opção enfrenta limitações operacionais significativas. 

Embora haja servidores com capacidade técnica no quadro funcional, a equipe ​
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existente é insuficiente para dar conta de toda a complexidade e extensão da 

reforma, o que pode ocasionar atrasos, sobrecarga de trabalho e comprometimento 

na qualidade dos serviços prestados. 

Além disso, essa solução exigiria uma logística mais detalhada para 

aquisição, armazenamento, transporte e controle dos materiais, além da mobilização 

constante de servidores e cronogramas menos previsíveis, dificultando o 

planejamento e a fiscalização da obra. A ausência de uma estrutura empresarial 

dedicada à execução integral do projeto representa um risco maior de 

descontinuidade ou paralisação dos trabalhos. 

Portanto, ainda que a Solução 2 represente um custo inicial menor, a Solução 

1 é a mais adequada do ponto de vista técnico, operacional e estratégico, 

especialmente considerando que o CMEI Arco-Íris atende cerca de 200 crianças e 

demanda um ambiente seguro, funcional e protegido. A contratação de uma empresa 

especializada por licitação assegura melhores condições de qualidade, maior rigor 

nos prazos e mais garantias de cumprimento contratual, promovendo um espaço 

escolar adequado para a realização das atividades pedagógicas e para o bem-estar 

de toda a comunidade escolar. 

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO E/OU SERVIÇO 

  

a) A contratação se dará em lote único, de forma global; 

b) O prazo para a realização dos serviços estará estabelecido conforme o 

cronograma e Ordem de Serviço; 

c) Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo de engenharia, 

devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em 

conformidade com as legislações vigentes. 

d) Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e mão de obra necessários e 

suficientes, nas quantidades estimadas na(s) Requisição(ões) e qualidades 

estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

​
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e) Designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres que este terá em relação à 

execução do objeto contratado. A Contratada deverá manter preposto da empresa 

no local da execução do objeto durante todo o período. 

f) Considerando o local da execução dos serviços (ambiente escolar com circulação 

de crianças e servidores), devem ser adotadas medidas rigorosas de segurança e 

isolamento da área de trabalho, sinalização adequada, e proteção dos usuários e 

trabalhadores. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os 

materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento 

integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos básicos fornecidos, bem 

como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento 

a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas 

técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de 

encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou 

serviços, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, 

etc., os seus respectivos proprietários. TODOS OS DANOS CAUSADOS A 

CONTRATANTE OU A TERCEIROS PELA CONTRATADA DEVERÃO SER 

REPARADOS ÀS CUSTAS DA MESMA. Quando houver dúvidas nos projetos, nas 

especificações ou no memorial deverão ser consultados a FISCALIZAÇÃO e os 

engenheiros projetistas para as definições finais. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS  
 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas 

a serem obedecidas na execução dos serviços descritos a seguir, fixando os 

parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão 

parte integrante dos contratos. Todos os serviços deverão ser executados 

rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos, com as 

prescrições contidas no presente memorial, com as normas técnicas da ABNT, outras 

normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações ​
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Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes. A execução deverá ser registrada 

no CREA, através de ART específica para cada caso.  

 

Objeto da Contratação  

 

 Execução de melhorias e adequações no CMEI Arco-Íris, incluindo a instalação, 

reposição e substituição de coberturas e instalação de portões metálicos de acesso. 

 

Responsabilidades  

 Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá 

executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer 

procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos 

contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das 

melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos 

de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT 

vigentes e demais pertinentes. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como 

justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, 

dúvidas  ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, dos projetos, das 

especificações técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas 

normas, especificações e métodos da ABNT, DER, CONTRAN e outras normas 

pertinentes citadas ou não neste memorial. A existência e a atuação da 

FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva 

da CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou 

remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentos vigentes, no Município, Estado e na União. Caso haja discrepâncias, 

as condições especiais do contrato, especificações técnicas gerais e memoriais 

predominam sobre os projetos, bem como os projetos específicos de cada área 

predominam sobre os gerais das outras áreas, e as cotas deverão predominar sobre 

as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida 

antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações 

necessárias.  
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OBS:  

NO CASO DE DISCREPÂNCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DE MARCAS E 

MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, ACABAMENTOS, ETC, 

DEVERÁ SEMPRE SER CONSULTADA A FISCALIZAÇÃO, SEMPRE 

CONSIDERANDO QUE ESTES ITENS DEVERÃO SER DE QUALIDADE EXTRA, 

DEFINIDO NO ITEM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS 

DEVERÃO SEMPRE SER APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA 

FISCALIZAÇÃO. MARCAS E/OU MODELOS NÃO CONTEMPLADOS NESTE 

MEMORIAL, PODERÃO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE ENGENHARIA, 

SEMPRE PREVALECENDO A APROVAÇÃO ANTECIPADA DA FISCALIZAÇÃO 

PARA SUA UTILIZAÇÃO. 

 

 As especificações, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo destinam-

se a descrição e a execução dos serviços completamente acabados nos termos 

deste memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito 

funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos 

devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos 

documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais. A 

CONTRATADA aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos 

contratuais deverá ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item 

necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 

Acompanhamento Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e 

designado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras ou 

Planejamento, o qual será doravante aqui designado FISCALIZAÇÃO. Os serviços 

serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz de 

proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em 

número compatível com o ritmo dos serviços, para que o cronograma físico e 

financeiro seja cumprido à risca. A supervisão dos trabalhos, tanto da 

FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de um 

profissional, devidamente habilitado e registrado no CREA, com visto no Estado do 

Paraná. A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não seja 
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autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, 

como de emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços. 

Normas Técnicas Aplicáveis e Controle  

 Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão 

validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, e 

demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e 

serviços objetos do contrato.  

 No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, 

que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos às custas da mesma e 

com material e ou equipamento às suas expensas.  

 

Materiais  

 Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira 

Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se o nível de qualidade mais elevado da 

linha do material a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT/INMETRO e 

demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, e tipos especificados 

no projeto, neste memorial ou nas especificações gerais, e devidamente aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO.  

 

Segurança em Geral  

 

 Deverá ser obrigatória, pelo pessoal que trabalhar nos serviços, a utilização de 

equipamentos de segurança, como botas, capacetes, protetores auriculares, óculos 

e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.  

 

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO  

 

Serviços Preliminares  
 

 Antes do início das instalações das coberturas, a empresa responsável pela 

execução deverá garantir que todo o material necessário esteja disponível 

no local da obra. O serviço deverá ser iniciado e concluído no menor prazo possível, 
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evitando atrasos.  

 Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua 

execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do construtor. Os 

materiais que não satisfizerem às especificações ou forem julgados inadequados, 

serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito (48) horas a contar 

da determinação do Engenheiro Fiscal. 

  A CONTRATADA deverá comparecer presencialmente, antes da execução, 

para realizar a medição das dimensões e verificar posicionamento da cobertura atual, 

a fim de realizar a substituição pela cobertura nova.  

 A localização dos equipamentos de obra não deve causar problemas às demais 

atividades instaladas no local e nas proximidades.  

 A contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART 

ou RRT) de execução antes do início das obras.  

 Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou 

equipamento a ser utilizado, ou divergência entre o projeto, memorial e orçamento, 

seguir orientação do Engenheiro Fiscal.  

 Administração, Mobilização e Desmobilização: Correrá por conta da Empresa 

contratada todos os custos referentes à administração, mobilização e 

desmobilização de mão-de-obra, materiais e equipamentos.  

 Todos os serviços devem ser executados de forma a causar menor impacto 

possível ao funcionamento da unidade. Devem ser tomadas todas as medidas 

necessárias, com isolamento das áreas em obras, proteção de equipamentos, entre 

outras. Qualquer intervenção na parte interna do edifício deverá ser previamente 

agendada com a direção da unidade, garantindo a prioridade sempre para o bom 

funcionamento da mesma. Coberturas metálicas sobre janelas Serão instaladas 10 

coberturas em telha de aluzinco trapezoidal sobre janelas das salas de aula e outros 

ambientes, com estrutura metálica e inclinação adequada para o escoamento de 

águas pluviais, sendo igual ou maior que 10%. Cada cobertura terá largura de 

aproximadamente 4,30 m e avanço de cerca de 1,50 m, com três (3) tesouras 

metálicas de apoio, em 4 coberturas, o avanço será reduzido para aproximadamente 

0,90m, devido à proximidade com a divisa de um muro existente. Nas coberturas 
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com avanço de 0,90 m junto ao muro lateral, deverá ser instalada calha frontal em 

chapa galvanizada ou PVC com seção mínima de 100 x 75 mm, com tubo de descida 

direcionando a água para o interior do lote. Cada tubo de descida deverá ser 

conectado à calha por meio de dois (2) joelhos de 90° em PVC, permitindo o desvio 

e fixação do tubo junto à parede. A fixação será realizada com, no mínimo, duas (2) 

abraçadeiras por tubo, garantindo estabilidade e acabamento. A água deverá ser 

direcionada para o interior do lote.  

 As laterais serão fechadas em chapa de aluzinco com recorte triangular, 

acompanhando a inclinação da cobertura. As estruturas serão fixadas na alvenaria 

da edificação por meio de chumbadores mecânicos ou químicos. A instalação prevê 

o uso de rufo metálico, fixadores, parafusos autobrocantes com arruela de vedação 

e demais acabamentos necessários. As telhas, fechamentos laterais e estruturas 

metálicas deverão ser pré-pintados de fábrica na cor AZUL ROYAL na parte superior 

e CINZA CLARO na parte inferior, conforme as imagens de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​

 Pg. 65 de 90 



 

 

Rua São Miguel do Iguaçu, 1891 – Centro – Itaipulândia – Paraná 
CEP: 85880000 – Telefone (45) 35598000 - CNPJ: 95.725.057/0001-64 

Será realizada a remoção e reinstalação de quatro (4) unidades 

condensadoras de ar condicionado existentes, localizadas em áreas onde haverá 

interferência das novas coberturas. As unidades deverão ser removidas com os 

devidos cuidados técnicos, armazenadas temporariamente em local seguro, e 

reinstaladas após a execução das coberturas, garantindo seu perfeito funcionamento 

e fixação conforme normas técnicas A unidade deverá ser removida com os devidos 

cuidados técnicos, armazenada temporariamente em local seguro, e reinstalada 

após a execução da cobertura, garantindo seu perfeito funcionamento e fixação 

conforme normas técnicas.  

Portão Metálico Tipo Grade  

Será fornecido e instalado portão metálico tipo grade, com dimensões 

aproximadas de 2,00 m de largura por 1,10 m de altura. O portão será instalado com 

dobradiças, ferrolho, porta-cadeado, batente metálico e tranca lateral. O objetivo é 

promover o fechamento seguro e adequado de área de acesso ao CMEI, respeitando 

as condições de circulação de alunos e funcionários.  

Será executado um portão na área externa de 0,80m de largura por 1,90m de 

altura, em estrutura metálica tubular de aço galvanizado, devidamente soldada e 

reforçada. O fechamento será realizado em tela metálica galvanizada tipo 

alambrado, compatível com a existente, devidamente tensionada e fixada ao quadro 

do portão por meio de arame galvanizado nº 16 e/ou grampos metálicos apropriados.  

Para a instalação, será executado um novo mourão de concreto armado pré-

moldado, fixado em base de concreto simples, com dimensões adequadas para 

garantir a estabilidade da estrutura. O portão será articulado ao mourão por meio de 

duas (2) dobradiças metálicas reforçadas e receberá trinco metálico tipo fecho com 

possibilidade de cadeado, assegurando a funcionalidade e a segurança do acesso.  

Os serviços incluem todas as atividades de abertura, escavação e 

concretagem da base do mourão, bem como a regulagem e o alinhamento 

necessários para o perfeito funcionamento do portão.  
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Reposição de cobertura metálica  

Será realizada a substituição da cobertura translúcida anteriormente 

instalada, que foi danificada por vendaval. A estrutura metálica existente será 

mantida, sendo substituídas apenas as chapas, que agora serão em aluzinco, em 

substituição ao policarbonato alveolar anterior. A fixação será feita por meio de perfis 

metálicos e parafusos adequados, com vedação nas bordas conforme as boas 

práticas de instalação. A execução tem como objetivo restabelecer as condições 

originais da área coberta, assegurando segurança, estanqueidade e durabilidade. A 

remoção da cobertura em policarbonato deve ser feita de forma cuidadosa, sem 

causar danos, pois as peças serão reaproveitadas. Após a remoção, as peças em 

bom estado devem ser transportadas para a Secretaria de Educação. As telhas 
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metálicas deverão ser pré-pintadas de fábrica na cor AZUL ROYAL na parte superior 

e BRANCO na parte inferior. 

Grama sintética  

Serão executadas correções nos revestimentos de grama sintética existentes 

nas áreas do playground, por meio da instalação de filetes de 0,10 m de largura em 

toda a extensão das juntas abertas.  
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A execução compreenderá:  

• limpeza e preparação da base;  

• corte da grama sintética em tiras de 0,10 m;  

• fixação com cola poliuretano ou adesivo apropriado, com uso de fita de 

emenda quando necessário;  

• acabamento com nivelamento e penteamento das fibras, garantindo 

uniformidade visual e segurança da área.  

A intervenção tem por objetivo recompor o acabamento da grama sintética, 

eliminando frestas e desníveis, proporcionando maior durabilidade e segurança no 

uso do espaço infantil. 
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Cobertura motocas  

Será realizada a retirada das grades metálicas existentes, bem como a 

demolição de cinco (05) pilares de concreto, utilizando equipamentos adequados. 

Todo o material proveniente desses serviços será devidamente acondicionado, 

transportado e destinado a local de descarte autorizado, garantindo limpeza e 

regularização da área para a continuidade da obra. 

A etapa de escavação compreenderá a abertura mecanizada das cavas para 

os blocos de coroamento, garantindo dimensões adequadas e paredes estáveis. Na 

sequência, será executada a perfuração manual das estacas utilizando trado concha, 

atingindo a profundidade especificada em memorial de cálculo. As estacas receberão 

armações de aço cortadas e dobradas conforme o detalhamento estrutural, e a 

concretagem será realizada imediatamente após a instalação da armadura para 

preservar a integridade da perfuração e evitar colapsos ou infiltrações.  

Deve-se executar a escavação das estacas previamente à execução da 

armação das mesmas, a fim de garantir que a profundidade prevista pode ser 

atingida pela mesma.  

​
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Após a execução das estacas, serão confeccionadas e montadas as fôrmas 

em madeira para moldagem dos blocos, dimensionadas para suportar o peso e a 

pressão do concreto durante a concretagem, devidamente escoradas e alinhadas 

para garantir prumo e nivelamento. A armadura do bloco será preparada com aço 

CA-50 cortado, dobrado e amarrado, garantindo o correto posicionamento das barras 

e cobrimento mínimo de concreto, bem como a integração com as estacas já 

executadas. 

A concretagem será realizada com concreto usinado de resistência 

característica fck=30 MPa, lançado diretamente nas fôrmas. O adensamento será 

feito com vibrador mecânico para eliminar vazios e assegurar a compactação 

adequada. 

Cada bloco receberá pilar em concreto armado de seção 0,20 m x 0,20 m, 

executado a partir de arranques previamente concretados no bloco. Os pilares serão 

armados com 4 barras longitudinais de aço CA-50 Ø 10 mm, estribadas com 

vergalhão CA-60 Ø 5 mm espaçados a cada 15 cm, com cobrimento mínimo de 2,5 

cm. 

A ancoragem da cobertura metálica aos pilares será realizada por meio de 

barras de aço CA-50 Ø 8 mm, previamente posicionadas na armadura do pilar, com 

comprimento mínimo de 50 cm embutidos no concreto e trecho de 10 a 12 cm 

exposto para fora da face do pilar. 

As barras serão dispostas em número de quatro (04) barras por pilar, 

instaladas em posições opostas (superior e inferior), garantindo melhor travamento 

e transferência de esforços. Na extremidade exposta será fixada chapa metálica em 

aço carbono, espessura mínima de 8 mm (5/16”), soldada às barras. As barras Ø8 

mm que vão ancorar a cobertura e devem ser dobradas em “L”, para garantir melhor 

ancoragem no interior do pilar e evitar arrancamento. 

Considerações Finais 

A empresa responsável pela execução dos serviços deverá disponibilizar e 

manter, durante toda a obra, uma caçamba estacionária exclusiva para o 

recolhimento de entulho e resíduos gerados. Considerando que a escola 
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permanecerá em pleno funcionamento durante o período da reforma, é de 

responsabilidade da contratada manter a área da obra organizada e livre de detritos, 

adotando todas as medidas necessárias para evitar transtornos aos usuários e 

servidores da unidade de saúde. 

A empresa contratada deverá fornecer EPI’S (Equipamentos de Proteção 

Individual) aos funcionários e possuir registro no CREA e responsável técnico pela 

execução das obras com fornecimento da ART (anotação de responsabilidade 

técnica). 

Recebimento dos Serviços e Obras 

Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em 

perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, bem como recebida toda a 

documentação exigida no contrato, serão recebidos provisoriamente por esta através 

de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última 

medição. 

6.1. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO: 

 O quantitativo foi estimado de forma a atender às demandas de execução das 

melhorias e adequações no CMEI Arco-Íris, incluindo a instalação, reposição e 

substituição de coberturas e instalação de portões metálicos de acesso: SINAPI, 

SBC, ORSE, SETOP, FDE e SCO. 

6.2. CONDIÇÕES DE SOLIDEZ, SEGURANÇA E DURABILIDADE 

 Os serviços de execução da substituição da cobertura, marquise, canaleta de 

drenagem e serviços elétricos deverão atender integralmente às exigências de 

desempenho, segurança e durabilidade previstas nas normas técnicas aplicáveis, 

bem como nas especificações constantes dos sistemas referenciais utilizados nesta 

contratação, como o SINAPI, SBC, ORSE, SETOP, FDE e SCO. 

 A execução deverá respeitar as diretrizes de segurança do trabalho 

estabelecidas pela ABNT NBR 16280, NR-18, NR-35 e demais normas correlatas, 

assegurando a proteção dos trabalhadores e a integridade dos usuários da ​
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edificação durante a realização dos serviços. 

 A remoção da cobertura existente deverá ser feita com o devido cuidado para 

evitar danos à estrutura de apoio e minimizar a dispersão de resíduos no ambiente 

escolar. Os resíduos removidos deverão ser segregados e acondicionados 

adequadamente para posterior destinação final ambientalmente correta. 

A contratada deverá oferecer a garantia para todos os serviços e materiais 

aplicados, cobrindo eventuais falhas decorrentes de vício de material, aplicação 

inadequada ou não conformidade com as especificações técnicas. 

 Todas as soluções adotadas devem considerar a segurança dos usuários da 

escola, especialmente crianças, garantindo a estanqueidade, estabilidade e conforto 

termoacústico dos ambientes internos, preservando a funcionalidade e salubridade 

do edifício ao longo do tempo. 

 A contratada será integralmente responsável pela execução conforme as 

normas técnicas e deverá garantir a qualidade e durabilidade da obra pelo período 

mínimo legal previsto, responsabilizando-se por eventuais falhas ou vícios 

decorrentes da má execução: 

• Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) 

Art. 618 – Para obras de construção civil, o empreiteiro de uma obra responde por 

vícios estruturais por um prazo de 5 anos, contado da entrega da obra, salvo se outro 

prazo estiver previsto em contrato ou se ficar comprovado que o defeito resultou de 

mau uso. 

6.3. CLASSIFICAÇÃO DO BEM 

 

(    ) bens ou serviços especiais (art. 6º, inciso XIV Lei n.º 14.133/2021) ou  

(    ) bens ou serviços comuns (art. 6º, inciso XIII Lei n.º 14.133/2021) ou 

( X ) serviços comuns de engenharia (art. 6º, inciso XXI, alínea “a” Lei n.º 

14.133/21)  

(    ) serviço especial de engenharia (art. 6º, inciso XXI, alínea “b” Lei n.º 14.133/2021) 

(   ) obra comum de engenharia (art. 6º, inciso XII, Lei n.º 14.133/2021) 

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  
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7.1. O conjunto de requisitos para esta contratação englobam as obrigações 

assumidas pela Contratada em todos os atos instrutivos desse certame, para a 

perfeita execução do Objeto, incluindo a planilha orçamentária, cronogramas físicos 

financeiro, memorial descritivo, projeto, ETP (Estudos Técnicos Preliminar), Termo 

de Referência, Edital, proposta (da proponente) e futuro Contrato; incluir o 

fornecimento de mão de obra, fornecimento de materiais, fornecimento de veículos, 

máquinas e ferramentas, logística de transporte de pessoas e materiais e todos os 

custos que demandarem para a perfeita execução do objeto.  

7.2. Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados 

deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da 

licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título qualificação 

técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021: 

7.2.1. Certificado de registro vigente (pessoa física) junto ao Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA), de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos 

serviços contratados, indicando principalmente o profissional técnico que será 

responsável pela obra, em até 05 (cinco) dias úteis após a Habilitação.  

7.2.2. Atestado(s) de capacidade técnica (pessoa física): comprovação de 

capacidade técnica profissional, certidão de acervo técnico (CAT) do responsável 

técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove 

execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado, 

devendo conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados, do mesmo 

profissional técnico detentor do acervo), em até 05 (cinco) dias úteis após a 

Habilitação. 

7.2.3. Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços 

até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e 

dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de 

qualificação técnica exigida neste item;  

 ​
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7.4. Qualificação Técnica 

( x ) Sim (  ) Não 

7.4.1. Para fins de habilitação 
 
a) Da garantia de manutenção da proposta: a empresa deverá efetuar caução 
em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancaria ou título de capitalização de 1% 
do valor estimado do objeto da contratação. A documentação pertinente, 
deverá fazer parte dos documentos de Habilitação.  
 
b) Certificado prova de Registro no Conselho, vigente da empresa (pessoa jurídica) 
junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA).  

I) Em se tratando de empresa não registrada no CREA e/ou 
no CAU do Estado do Paraná, deverá apresentar o registro 
do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, ficando a 
Licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA 
e/ou do CAU do Paraná quando da assinatura do contrato. 

c) Capacidade técnica operacional (pessoa jurídica), emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, (Acervo/ART/RRT devidamente atestado pelo 
CREA/CAU), comprovando que a empresa é responsável pela execução de obra 
ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado 

 

7.4.2. Para fins de Contratação:  

a) Da garantia da execução do Contrato: a empresa deverá efetuar caução em 
dinheiro, seguro-garantia, fiança bancaria ou título de capitalização de 5% de 
garantia total do Contrato, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 
 
 b) Apresentação de Certificado de registro vigente do profissional técnico 
(pessoa física) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do qual deverá identificar/constar o 
nome do profissional técnico que atuará como responsável técnico aos serviços 
contratados, sendo o detentor do acervo técnico para fins de comprovação de 
capacidade técnica profissional, em até 05 (cinco) dias úteis após a Habilitação.  

I) caso a empresa possua outros profissionais técnicos à 
participar da contratação, deverá apresentar os Certificado de 
Registro de todos as profissionais, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em até 05 (cinco) dias 
úteis após a Habilitação. 

 c) Apresentação de Capacidade técnica profissional (pessoa física): certidão de 
acervo técnico (CAT) do responsável técnico da licitante (devidamente atestado pelo 
CREA/CAU), que comprove execução de obra ou serviço de características ​

 Pg. 76 de 90 



 

 

Rua São Miguel do Iguaçu, 1891 – Centro – Itaipulândia – Paraná 
CEP: 85880000 – Telefone (45) 35598000 - CNPJ: 95.725.057/0001-64 

semelhantes ao objeto licitado, devendo conter no mínimo (admitindo-se a soma de 
atestados do mesmo profissional), em até 05 (cinco) dias úteis após a Habilitação 

 
Descrição do Serviço Quantidade Mínima 

Execução de cobertura em telha galvalume / aço 
galvanizado (sanduíche) 
 

42,66 m² 

Execução de cobertura em aço galvalume (aluzinco) 77,43 m² 

7.4.2.1. Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo empregatício 

de cada profissional técnico que participará da condução dos serviços contratados, 

em até 05 (cinco) dias úteis após a Habilitação.  

a)    A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita 

mediante: 

• Carteira de Trabalho;  

• Certidão do CREA;  

• Certidão do CAU; 

• Contrato social;  

• Contrato de prestação de serviços;  

• Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

 

b)    Os profissionais indicados deverão participar da execução dos serviços 

até a conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, em condições idênticas de disponibilidade e 

dedicação aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalização a comprovação de 

qualificação técnica exigida neste item; 

c)    Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo 

profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas. 

 

d) Apresentação de Declaração de destinação final de resíduos, como o modelo 
no Anexo II, em até 05 (cinco) dias úteis após a Habilitação. ​
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e) Alvará de Funcionamento com validade ativa e vigente: Certifica que a empresa 
está autorizada a exercer atividades compatíveis com o objeto, em até 05 (cinco) 
dias úteis após a Habilitação. 

 
7.5 Vistoria 
(  ) Não                   ( x ) Opcional            

(x) Apresentação de Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação. Ou Declaração de dispensa de visita, devidamente assinado. 

a) Se for executar a visita, o atestado deverá ser firmado por técnico 

municipal, comprovando que a licitante, por intermédio de seu 

responsável técnico ou representante Legal da Empresa, vistoriou 

previamente o local da obra objeto desta licitação. Para a visitação a 

empresa deverá realizar o agendamento no telefone (45) 3559-8086, com 

o engenheiro Kevin Yugo Sato Tsukamoto ou outro designado pelo gestor.  

Lei nº 14.133/2021 Art. 63 (omissis) [...] 

§ 4º Para os fins previstos no § 2º deste artigo, se os licitantes optarem 

por realizar vistoria prévia, a Administração deverá disponibilizar data e 

horário diferentes para os eventuais interessados. 

b) A visita técnica poderá ser realizada por engenheiro ou arquiteto, 

inscrito no CREA e/ou no CAU, que foi identificado como responsável 

técnico da licitante, ou pelo representante legal da empresa, para isso no 

momento da visita técnica deverá ser apresentado documento que 

comprove que o mesmo seja o representante legal da empresa. 

c) O Termo de Vistoria da visita ou a Declaração de Dispensa de Visita é 

um documento indispensável a ser incluído nos atos da Habilitação, sendo 

que a sua ausência inabilitará a licitante. 

d) A visita técnica terá por finalidade, o conhecimento das condições 

locais onde será prestado a obra ou serviço, para efetuar as medições e 

conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua 

​
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proposta, bem como para solicitação de outros esclarecimentos que 

julgarem necessários, afetos à visita. 

e) Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições 
locais pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos válidos para 
reclamações futuras nem desobrigam execução da obra. Todas as ocorrências 
pertinentes ao escopo dos serviços dessa obra, a partir da assinatura do contrato, 
serão de responsabilidade da contratada 

 

8. INDICAR ITEM DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL A QUE A COMPRA 

CORRESPONDE, SE HOUVER: 

Não houve previsão no PCA 2025.  

9. HAVERÁ PARCELAMENTO   

(   ) Sim   ( X ) não, justifique: Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 

14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando 

tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 

1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade 

técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da 

redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação 

da competição e de evitar a concentração de mercado. Em vista disto, o princípio do 

parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que 

eventual divisão do objeto de cada Lote, geraria perda de economia de escala e 

causaria inviabilidade técnica frente à falta de padronização e uniformização do 

serviço 

9.1. SUBCONTRATAÇÃO 

 ( X ) Sim   (   ) Não 

 Fica estabelecido que a empresa contratada poderá subcontratar até 30% 

(trinta por cento) do objeto contratado, em conformidade com o disposto no art. 122 

da Lei nº 14.133/2021. A empresa contratada permanecerá integralmente 

responsável pela perfeita execução do contrato, incluindo a qualidade, os prazos, a 

segurança e a conformidade dos serviços, ainda que realizados por terceiros. 

10. EXISTE SERVIDOR CAPACITADO PARA ASSUMIR A FISCALIZAÇÃO DO 

FUTURO CONTRATO:  

​
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(X) Sim    (   ) não, quais medidas serão realizadas. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES. 

Após análise e verificação da solução a ser contratada, observou-se que não 

se faz necessária a realização de demais contratações correlatas e ou 

interdependentes para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios 

necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com 

a contratação ora proposta. 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Nos termos do art. 45 da Lei nº 14.133/2021,  as obras e serviços de 

engenharia deverão observar, especialmente, as normas relativas à destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras 

CONTRATADAS, à mitigação de impactos por meio de condicionantes e 

compensações ambientais, à utilização de produtos, equipamentos e serviços que 

comprovadamente promovam a redução do consumo de energia e de recursos 

naturais, bem como a avaliação de impacto de vizinhança e à preservação do 

patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive mediante análise dos 

impactos diretos ou indiretos das obras CONTRATADAS. 

 Na mesma acepção, a Resolução CONAMA nº 307/2002 define como 

resíduos da construção aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições, além dos gerados na preparação e escavação de terrenos. 

 Sob esse viés normativo, a contratação pretendida caracteriza-se como 

serviço de engenharia, cuja execução implicará diretamente na geração de resíduos 

de construção civil, de modo que deverá a futura CONTRATADA, empreender 

esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada dos 

resíduos inevitáveis, contribuindo para a mitigação dos impactos ambientais. 

 A CONTRATADA deverá implantar medidas de controle quanto à emissão de 

gases e ruídos de equipamentos, máquinas e veículos, garantindo a eficiência 

necessária para que não sejam causados transtornos à população entorno do local, 

conforme os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 382/2006. 

​
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Deverão ainda ser adotadas medidas que garantam: 

• O uso racional de energia, água e materiais, com prioridade para insumos de 

menor impacto ambiental, conforme previsto na Instrução Normativa SLTI/MP 

nº 01/2010; 

• A limitação dos níveis de ruído conforme as normas ABNT NBR 10.151/2019 

e NBR 10.152/2017, considerando a sensibilidade da área, especialmente por 

envolver ambiente escolar; 

• O uso seguro de produtos químicos, com rotulagem e classificação de riscos 

conforme o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS). 

 

13. Utilização de Modelagem da Informação da Construção (Building 

Information Modelling – BIM) 

Conforme o disposto no parágrafo 3º, nas licitações para obras e serviços de 

engenharia e arquitetura, sempre que adequado ao objeto da licitação, deverá ser 

dada preferência à adoção da Modelagem da Informação da Construção (BIM) ou a 

tecnologias e processos integrados que sejam semelhantes ou mais avançados. 

Atualmente, o município está em processo de desenvolvimento de sua 

estratégia para a implementação do BIM. Contudo, ainda não finalizou a aquisição 

dos softwares, equipamentos e a capacitação necessária dos profissionais para 

garantir a plena aplicação dessa tecnologia. 

14.Forma de Contratação sugerida: 

( ) Concorrência  

( ) Pregão 

( ) Leilão 

( ) Concurso  

( ) Diálogo competitivo 

( ) Chamamento Público ​
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( ) Dispensa de Licitação  

( ) Inexigibilidade 

( X ) Com base na natureza e nos valores estimados do objeto a ser contratado, o 
Setor de Licitação irá definir a modalidade da contratação a ser realizada. 

15. Há mapeamento de riscos? (X) Sim (  ) Não 

O presente mapeamento de riscos tem por finalidade identificar, avaliar e 

propor medidas mitigadoras para os principais fatores que possam comprometer o 

bom andamento da execução das obras de reforma e melhoria no CMEI Arco Iris. 

A análise considerou as etapas descritas no orçamento sintético, abrangendo 

serviços como a instalação, reposição e substituição de coberturas e instalação de 

portões metálicos de acesso e grama sintética. 

Dentre os riscos identificados, destacam-se: 

A interferência das atividades escolares, com riscos de transtornos por ruído, 

poeira ou interdições de áreas em uso, com impacto direto na rotina da escola. Para 

mitigar esses efeitos, recomenda-se o isolamento físico das frentes de serviço, 

comunicação prévia com a direção escolar e a execução preferencial de etapas mais 

impactantes em períodos de recesso ou horários alternativos. 

As condições climáticas desfavoráveis, que podem prejudicar etapas externas 

como pintura e montagem de estruturas metálicas. Esse risco deverá ser controlado 

por meio do acompanhamento da previsão do tempo e reprogramação dos serviços 

em caso de instabilidade. 

O atraso no fornecimento de materiais, como telhas metálicas pré-pintadas, 

grama sintética e tintas pode comprometer o cronograma da obra. Para isso, é 

fundamental o planejamento logístico com antecedência e contato direto com 

fornecedores homologados. 

 

Risco 1 Estimativa de valor em desacordo com os preços praticados 
no mercado 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano Disputa de preço deserta. 

​
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Ação Preventiva Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa 
de preço atual por banco de preços como: SINAPI – Paraná, 
SICRO3 – Paraná, ORSE– Sergipe, EMBASA, SBC – Paraná, 
DERPR – Paraná ou outra que venha ser substituída e ou nova 
cotações com fornecedores locais.  

Ação de 
Contingência 

Proceder  com  a  apuração  de  eventuais  equívocos  na 
orçamentação e, caso não verificados os equívocos e não 
existirem interessados na licitação (deserta), avaliar a 
possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de 
licitação. 

Risco 2 Prestação de serviço sem qualidade. 

Probabilidade Média 

Impacto Alto 

Dano Prejuízos financeiros e risco à qualidade do serviço. 

Ação Preventiva  Exigência de atestado e qualificação técnica de   
serviço semelhante. 

Ação de 
Contingência 

Refazer os serviços de baixa qualidade e aplicação de 
sanções. 

Risco 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano Atraso na execução do contrato. 

Ação Preventiva Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes 
com a importância dos serviços a serem prestados. 

Ação de 
Contingência 

Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de 
sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, 
em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor 
ou promover nova contratação.  

Risco 4 Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados. 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano Possível interferência na qualidade do serviço entregue. 

Ação Preventiva Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que 
o mercado pode oferecer. 

Ação de Contigência Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos 
que venham a surgir no processo de disputa de preços. ​
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Risco 5 Licitação deserta ou fracassada. 

Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

Dano Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir 
novo prazo para a realização do processo licitatório. 

Ação Preventiva Encaminhar o DFD ou ETP durante a fase de cotação de 
preços para a maior conhecimento de possíveis 
interessados em participar da licitação. 

Ação de 
Contingência 

Republicação do Edital observando requisitos que poderiam 
ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas. 

16. RESULTADOS PRETENDIDOS 

 Espera-se: 

• Recuperar as condições físicas do CMEI Arco-Íris; 

• Garantir a segurança estrutural do prédio, prevenindo riscos causados por 

infiltrações e desgastes na cobertura; 

• Proteger os ambientes internos contra danos provocados por chuvas, ventos 

e outras intempéries; 

• Melhorar as condições dos ambientes internos e externos da unidade, 

proporcionando espaços mais seguros, acessíveis e adequados para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas e recreativas; 

• Reduzir custos futuros com manutenção corretiva, evitando gastos 

recorrentes com reparos na estrutura; 

• Valorizar o patrimônio público e melhorar a infraestrutura da unidade, 

assegurando atendimento de qualidade na educação infantil. 

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

Com base nas informações levantadas ao longo do ETP, declaramos a 

viabilidade de contratação da solução (1), devida a ser a mais vantajosa e econômica 

para o município. 

​
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Encaminho este ETP, solicitando ciência e aprovação para posterior 

elaboração do TR/PB. 

Itaipulândia, PR, 04 de setembro de 2025. 

 
 
 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  
Angela A. S. Schaeffer 

 
 

RESPONSÁVEL PELOS DADOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
Kevin Yugo Sato Tsukamoto 

 

Defiro a solução escolhida. 

 
 

VERONICA S. RUI 
Secretária de Educação 

​
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS 3368/2026DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS 3368/2026

11. . INFORMAÇÕES DA UNIDADEINFORMAÇÕES DA UNIDADE

Unidade Demandante: Unidade Demandante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição sucinta do objeto: Descrição sucinta do objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de melhorias e adequações no CMEIContratação de empresa especializada para a execução de melhorias e adequações no CMEI

Arco-Íris, incluindo a instalaçãoArco-Íris, incluindo a instalação

Prioridade: Prioridade: MEDIAMEDIA

Tipo de Contratação: Tipo de Contratação: NovaNova

Data da conclusão da contratação: Data da conclusão da contratação: 19/06/202619/06/2026

Data de Criação: Data de Criação: 19/09/202519/09/2025

Valor Total: Valor Total: R$ 122.323,86R$ 122.323,86

22. . JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADEJUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

O CMEI Arco-Íris é a maior instituição de educação infantil do município, atendendo aproximadamente 200 crianças,O CMEI Arco-Íris é a maior instituição de educação infantil do município, atendendo aproximadamente 200 crianças,
desempenhando papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos em seus primeirosdesempenhando papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos em seus primeiros
anos de formação. Como forma de garantir o direito a uma educação de qualidade e pensando sempre no bem-estaranos de formação. Como forma de garantir o direito a uma educação de qualidade e pensando sempre no bem-estar
dos alunos e funcionários, torna-se necessária a execução de reformas que preservem a segurança e a funcionalidadedos alunos e funcionários, torna-se necessária a execução de reformas que preservem a segurança e a funcionalidade
das instalações.das instalações.

A reforma se faz necessária devido ao desgaste e aos danos causados por intempéries, especialmente vendavais, queA reforma se faz necessária devido ao desgaste e aos danos causados por intempéries, especialmente vendavais, que
comprometeram a cobertura translúcida anteriormente instalada. A manutenção da estrutura metálica existente, com acomprometeram a cobertura translúcida anteriormente instalada. A manutenção da estrutura metálica existente, com a
substituição das chapas por telhas de aluzinco, garante maior resistência e durabilidade frente a chuvas e ventossubstituição das chapas por telhas de aluzinco, garante maior resistência e durabilidade frente a chuvas e ventos
fortes, proporcionando proteção adequada aos alunos e aos pais que acompanham a entrada e saída das crianças.fortes, proporcionando proteção adequada aos alunos e aos pais que acompanham a entrada e saída das crianças.

Além disso, as correções nos revestimentos de grama sintética do playground são essenciais para prevenir acidentes,Além disso, as correções nos revestimentos de grama sintética do playground são essenciais para prevenir acidentes,
promovendo um espaço seguro para brincadeiras e atividades recreativas, que fazem parte do processo depromovendo um espaço seguro para brincadeiras e atividades recreativas, que fazem parte do processo de
aprendizagem na educação infantil. A instalação de coberturas sobre as janelas das salas de aula e demais ambientesaprendizagem na educação infantil. A instalação de coberturas sobre as janelas das salas de aula e demais ambientes
amplia a proteção contra intempéries, assegurando que as atividades pedagógicas possam ocorrer de forma contínuaamplia a proteção contra intempéries, assegurando que as atividades pedagógicas possam ocorrer de forma contínua
e segura em diferentes condições climáticas.e segura em diferentes condições climáticas.

Dessa forma, a reforma é fundamental para preservar a integridade física dos usuários, manter a funcionalidade dasDessa forma, a reforma é fundamental para preservar a integridade física dos usuários, manter a funcionalidade das
instalações e garantir um ambiente escolar seguro e adequado, assegurando que o CMEI Arco-Íris continueinstalações e garantir um ambiente escolar seguro e adequado, assegurando que o CMEI Arco-Íris continue
oferecendo educação infantil de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças e o bem-estaroferecendo educação infantil de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças e o bem-estar
da comunidade escolar.da comunidade escolar.

33. . ITENSITENS
OUTRAS FONTES (R$ 122.323,86)OUTRAS FONTES (R$ 122.323,86)

NºNº
CódigoCódigo

CatálogoCatálogo ProdutoProduto ItemItem QtdQtd Val. Unit.Val. Unit. Valor TotalValor Total

11 -- melhorias e adequações nomelhorias e adequações no

CMEI Arco-ÍrisCMEI Arco-Íris
Contratação deContratação de

empresaempresa

especializadaespecializada

para a execuçãopara a execução

de melhorias ede melhorias e

adequações noadequações no

CMEI Arco-Íris,CMEI Arco-Íris,

incluindo aincluindo a

instalação,instalação,

reposição ereposição e

11 R$ 122.323,86R$ 122.323,86 R$ 122.323,86R$ 122.323,86

null
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NºNº
CódigoCódigo

CatálogoCatálogo ProdutoProduto ItemItem QtdQtd Val. Unit.Val. Unit. Valor TotalValor Total

substituição desubstituição de

coberturas e acoberturas e a

instalação deinstalação de

portões metálicosportões metálicos

de acesso.de acesso.

Total: R$ 122.323,86Total: R$ 122.323,86

44. . 44..11. . RESPONSÁVEIS COM LOGIN PRÓPRIORESPONSÁVEIS COM LOGIN PRÓPRIO

compras: compras: ANGELA ADRIANA DOS SANTOS SCHAEFFERANGELA ADRIANA DOS SANTOS SCHAEFFER

44..22. . RESPONSÁVEIS SEM LOGIN PRÓPRIORESPONSÁVEIS SEM LOGIN PRÓPRIO
Nenhum responsável incluído.Nenhum responsável incluído.

null

​

 Pg. 88 de 90 



PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento Arquivo_DFD_110775.pdf foi assinado eletronicamente

através do Printer Flow. Verifique as assinaturas em

https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9

.eyJ0YXNrIjozMjEwODh9._6dbpag8vGCETZwehbyirJwrZiJWkLeiDbvYh7JM

yOY

ou escaneie o qr code ao lado.

Lista de assinantes

Assinado por: ANGELA ADRIANA DOS SANTOS SCHAEFFER, em 19/09/2025 às 10:48:59.

Código de verificação: 61784942-62f5-41ab-a38e-17ff5d25f7ac

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA C
Ó

D
IG

O
 D

E A
U

TEN
TIC

ID
A

D
E: 5

a8
5

d
0

9
4

-ffd
b

-4
e

9
8

-a7
5

5
-7

6
7

0
5

8
0

b
e

d
b

d

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº: 236, DE 28 DE AGOSTO DE 2023.

649/2025

Rua São Miguel do Iguaçu, nº 1891 - Centro - Itaipulandia - Paraná, CEP: 85880000

 Pg. 89 de 90 

https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0YXNrIjozMjEwODh9._6dbpag8vGCETZwehbyirJwrZiJWkLeiDbvYh7JMyOY
https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0YXNrIjozMjEwODh9._6dbpag8vGCETZwehbyirJwrZiJWkLeiDbvYh7JMyOY
https://itaipulandia.printercloud.com.br/signatures/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0YXNrIjozMjEwODh9._6dbpag8vGCETZwehbyirJwrZiJWkLeiDbvYh7JMyOY
https://itaipulandia.printercloud.com.br/publicacao


Lista de anexos

Anexos da Tarefa 1 - Termo execução de melhorias e adequações no CMEI A

Termo_Referencia_.pdf - página  4 à 47
Mapa 241 execução de melhorias e adequações no CMEI Arco-Íris - Assinado.pdf - página  48 à 49
dotação Cmei Arco Iris - Assinado.pdf - página  50 à 51
MEMORANDO Nº 0749-2025 - EDUCAÇÃO - MELHORIAS NO CMEI ARCO IRIS - Assinado.pdf - página  52 à 53
ETP reforma CMEI ARCO IRIS.pdf - página  54 à 86
Arquivo_DFD_110775.pdf - página  87 à 89

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA

 Printer Flow 
649/2025

Rua São Miguel do Iguaçu, nº 1891 - Centro - Itaipulandia - Paraná, CEP: 85880000  Pg. 90 de 90 


