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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 CONTRATAGAO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,
PARA CONSTRUGCAO DE PARQUE SENSORIAL - 12 ETAPA, LOCALIZADA NA RUA MONTEIRO
LOBATO, N. 821, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, CONFORME

PROJETOS E DEFINIGOES DO TERMO DE REFERENCIA, como descrevem o memorial descritivo
e projetos que seguem em anexo, nos termos das Planilhas Orgamentarias (Sintética e
Analitica), conforme Tabela abaixo, condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Descrigao/ catser Tipo do

Especificagao item Quant. Valor

Item

CONTRATAGAO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA CONSTRUCAO DE
PARQUE SENSORIAL - 1% ETAPA, LOCALIZADA NA RUA | 1619
MONTEIRO LOBATO, N. 821, BAIRRO CENTRO, NO
MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, CONFORME
PROJETOS E DEFINIGOES DO TERMO DE REFERENCIA.

R$ 144.826,99

01 Obra 1

1.2 A obra objeto desta contratacao € caracterizada como OBRA DE ENGENHARIA.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (DOZE) MESES contados do(a) assinatura do
Contrato, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133, de 2021. O prazo de execugao é descrito no
Cronograma Fisico-Financeiro anexo. Podera haver prorrogagdo do prazo de vigéncia e do
prazo de execucéo.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a
vigéncia da contratacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacao da Contratagao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

2.2 O objeto da contratagao nao esta previsto no Plano de Contratacbes Anual, haja vista que
o Municipio ainda ndo elaborou o referido instrumento de planejamento.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGCAO DO PRODUTO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(}AO
4.1 Sustentabilidade
4.1.1 Nao é o caso.

4.2. Indicagao de marcas ou modelos
4.2.1 O Municipio ndo possui preferéncia de marcas ou de fornecedores em especifico, devendo
a licitacédo estender-se a um maior numero possivel de licitantes interessados.

4.3 Da Vedacao de Contratacao de Marca ou Produto

4.3.1 A Administragdo ndo possui nenhuma obje¢do quanto a marcas existentes no mercado
para o objeto em questdo, nem mesmo objecédo quanto a fornecedores existentes no mercado
que possam ofertar o objeto da presente contratagao.
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4.4 Da Exigéncia da Amostra
4.4.1 Nao é o caso.

4.5Da Exigéncia da Carta de Solidariedade
4.5.1 Nao é o caso.

4.6 Da Subcontratagao
4.6.1NAO E PERMITIDA a subcontratagdo sem anuéncia prévia e escrita da Administracao.

4.7 Da Garantia da Contratacao

4.7.1Havera garantia da execugao contratual em 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
conforme artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

4.7.2 A garantia contratual devera ser prestada em até 15 (quinze) dias uteis da assinatura do
Contrato.

4.8Da Vistoria

4.8.1 A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim.

4.8.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.8.3Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacido da vistoria.

4.8.4 Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar, para fins de Habilitagao,
Declaracao assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratagao.

4.8.5 A nado realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento do local da obra, das condigdes da obra, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 Condig¢oes de Entrega/Execuc¢ao/Prazo

5.1.1 A execugao da obra devera ocorrer, conforme consta do Projeto de Engenharia, seguindo
o Cronograma Fisico-Financeiro anexo, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo
emitida em favor do contratado.

5.1.2 Caso haja atraso no Cronograma Fisico-Financeiro da obra, a empresa devera comunicar
as razoes respectivas a Administragao Municipal, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forca
maior, para que qualquer pleito de prorrogacéo de prazo seja analisado.

5.1.3A obra devera ser executada nos enderecos indicados no ETP e demais anexos do
processo licitatorio.

5.1.4A Empresa contratada devera executar os trabalhos observando todos os requisitos
previstos no Memorial Descritivo e Projeto constante deste processo licitatorio.

5.1.5A Contratada devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e, principalmente,
onde ha interferéncia com o sistema viario e proporcionar total seguranca aos pedestres para
evitar ocorréncia de acidentes.

5.1.6 A Contratada, sendo o caso, devera colocar placa indicativa da obra com os dizeres e
logotipos orientados pela Secretaria Municipal de Planejamento, que devera seguir o padrao
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estabelecido pelo Orgdo Financiador do recurso e devera ser afixada em local visivel e de
destaque.

5.1.7 Todos os servigos necessarios a execugao da obra serdo fornecidos pela Contratada.
5.1.8 Cabe a Contratada, facilitar o acesso as informagdes necessarias ao bom e completo
desempenho do fiscal.

5.1.9Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua,
energia, telefone e gas serdo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a
esta a devida recuperacéo.

5.1.10 A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucgao e eficiéncia
dos servicos que executar, de acordo com as Especificacbes Técnicas, sendo também
responsavel pelos danos causados decorrentes da ma execugao dos servigos.

5.1.11 A boa qualidade dos materiais, servicos e instalagdes ficardo a cargo da Contratada,
determinados através de verificagbes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso; estas
serdo condicdes prévias e indispensaveis para o recebimento dos mesmos.

5.2 Garantia, manutencao e assisténcia técnica
5.2.1 Apods o recebimento definitivo, a Contratada devera oferecer garantia da obra pelo prazo
de 05 (cinco) anos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

6.4 O orgao ou entidade poderda convocar representante da empresa para adogédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdées acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execucado da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execugao
da obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado, sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execug¢ao da obra.

6.7 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagao ou a manutengao do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

6.8 O preposto representara, perante a Administragao, a empresa contratada.

6.9 Da Fiscalizagao

6.9.1 A execucgado do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.9.2 Sera fiscal do Contrato o servidor designado, ocupante do Cargo de Engenheiro Civil, que
exercera a fiscalizagao técnica e administrativa do Contrato.
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6.9.3 Fiscalizagao Técnica

6.9.3.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucédo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracgao.

6.9.3.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

6.9.3.3 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.
6.9.3.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.9.3.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.9.3.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao
contratual.

6.9.4 Fiscalizagcao Administrativa

6.9.4.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condigdes de habilitagao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

6.9.4.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10. Gestor de Contrato

6.10.1 Sera Gestor do Contrato o(a) servidor designado para esse fim, que exercera a Gestao
do Contrato.

6.10.2 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagcdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

6.10.3 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.10.4 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
6.10.5 O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagéo realizada pelo Fiscal
do Contrato, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencéao
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

6.10.6 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagao para fins de aplicacdo de sancgdes, a ser conduzido pela comissao de que
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trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

6.10.7 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administragao.

6.10.8 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contabilidade/contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 Recebimentos

7.1.1 Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha e memoaria de calculo detalhada.

7.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.1.3 O contratado também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.1.4 Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.1.5 O prazo da disposi¢cao acima sera contado do recebimento de comunicag¢ao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacéao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.1.6 O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e de carater
administrativo.

7.1.7 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.8 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medicado de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.1.10 Afiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
7.1.11 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

7.1.12 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos
a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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7.1.12.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento;

7.1.12.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagcéo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

7.1.12.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

7.1.12.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao; e

7.1.12.5 Enviar a documentacéao pertinente ao setor de contabilidade para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.
7.1.13 No caso de controvérsia sobre a execucado do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissado de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.1.14 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.1.15 O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucio do contrato.

7.2. Liquidacao

7.2.1Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagéo, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual periodo.
7.2.20 prazo de que trata o item anterior podera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagdo, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) o valorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.4Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovagao da
regularizagao da situagao, sem énus ao contratante;

7.2.5A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos
sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.2.6 A Administragao devera realizar consulta para: a) verificar a manutenc¢ao das condigdes
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em
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licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se a situagcado de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.2.8 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
creditos.

7.2.9Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao de
inadimpléncia.

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da
liquidagao da despesa, conforme segao anterior.

7.3.2 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.3.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéao aplicavel.
7.3.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

7.3.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3.6 Os pagamentos dos servicos serao efetuados, mediante medicdes e faturas com entrada
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.

7.3.7 Para efeito da medicao, serao consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executados e atestadas pela fiscalizagao.

7.3.8 Entre duas medigbes nao poderédo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e
final que poderao abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

7.3.9 Caso a fiscalizagao venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito a CONTRATADA, que devera apresentar nova medigdo corrigida, bem como as
justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

7.3.10 Havendo antecipagdo do cronograma fisico na execugdo da obra, a CONTRATADA
podera solicitar o pagamento, o qual sera liberado mediante autorizacdo do servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE.

7.3.11 A CONTRATADA devera apresentar no ato da assinatura da Ordem de Servico, a C.E.I.
(Cadastro Especifico do I.N.S.S.), quando cabivel, sendo que os pagamentos s6 poderao ser
imputados a CONTRATADA.

7.4 Antecipacao de Pagamento
7.4.1 A presente contratacdo NAO PERMITE a antecipag¢ao de pagamento.
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7.5 Cessao de Crédito 3
7.5.1 A presente contratacdo NAO PERMITE a cessao de crédito.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDORES E FORMA DE PAGAMENTO
8.1 Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor seréa selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

8.1.2. Devem ser respeitados os pregos unitarios maximos previstos nos projetos e planilha
orcamentaria.

8.2 Regime de execucgao )
8.2.1 O regime de execug¢ao do contrato sera o da EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

8.3 Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.1 No caso da presente Licitagdo, dado o regime de execugao ser o da empreitada por preco
unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor dos custos unitarios dos itens que
compdem a Planilha Orgamentaria.

8.3.2 Ap0s a declaracao de vencedor, o licitante devera apresentar a Planilha de Composicao
Unitaria de Custos (Planilha Analitica), a qual devera ser aprovada pelo Setor de Engenharia do
Municipio, como condigdo de manutencéao de licitante vencedor.

9 EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
Para fins de habilitagcao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.1 Habilitagao Juridica

9.1.1 Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9.1.2 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
9.1.3 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz;

9.1.4 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

9.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.2.1 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

9.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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9.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

9.2.5 Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

9.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaragao da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.3 Qualificacao Econémico — Financeira

9.3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso ll;

9.3.2 Comprovacao de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patrimdnio liquido na
data de apresentacdo da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da obra, conforme prevé o artigo 69, § 4°, da Lei 14.133/2021;

9.3.2.1 A comprovagao do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou
de sua ultima alteracao (atualizagdao do capital social), devidamente registrado(a) na JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO, da sede da empresa, admitida a comprovacao da atualizagcao por
meio de “Certidao Simplificada” emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da
empresa;

9.3.2.2 A comprovacao do patriménio liquido minimo devera ser feita por meio do Balanco
Patrimonial da empresa.

9.4 Qualificagao Técnica

Da empresa:

9.4.1 Atestado de que conhece o local e as condigbes de realizagdo da obra objeto da licitagéo,
assegurado o direito de realizagao de vistoria prévia.

9.4.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao
data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da
Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.4.1.2 Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do local da obra e da contratacao.

9.4.2 Comprovacao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddo de
Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade;

9.4.3 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da empresa licitante) emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a aptiddo de atividade anterior,
compativel com o objeto da presente licitagdo, com registro no CREA/CAU (podera ser
apresentada CAO ou CAT, com registro, na qual conste que a empresa forneceu / executou os
servigos objeto do atestado). Para fins da comprovagao do acervo técnico, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
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DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE

LICITADA MiINIMA EXIGIDA
DE ACERVO

FABRICACAO OU MONTAGEM | M? 63,54 30

E DESMONTAGEM DE FORMA

ALVENARIA M? 128,00 60

MASSA UNICA, PARA | M? 277,13 100

RECEBIMENTO DE PINTURA,

EM ARGAMASSA TRACO

LAJE PRE-MOLDADA M? 21,45 10

Obs. 1: Poderao ser somados quantitativos de atestados diferentes.

Obs. 2: Os atestados deverao conter, de forma expressa, os itens descritos acima. Nao serao
aceitos atestados que apresentem escopo mais amplo, ainda que alegue o licitante que, para a
execugao do objeto maior, houve a realizacdo do item exigido pelo Edital, de forma
subentendida.

9.44.3 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.
9444 O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia da nota
fiscal que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado
0 objeto contratado, dentre outros documentos.

Dos profissionais:

9.4 .4 Indicacao do profissional responsavel técnico, com registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade.

9.4.5 Comprovacgéao de vinculo entre o profissional técnico indicado e a empresa.

9.4.5.1 No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que
demonstrem o numero de registro e a qualificagao civil) e contrato de trabalho;

9.45.2 No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado
no orgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;
9.45.3 No caso de profissional autdbnomol/liberal: contrato de prestacdo de servico

devidamente registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de
engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certidao do CREA/CAU constando como responsavel
técnico da empresa.

9.4.6 Comprovacao de registro do responsavel técnico indicado junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade.

9.5 Outros documentos

9.5.1 Certidao Negativa Correcional — TCU,;
9.5.2 Declaracgéo conjunta.

9.5.3 Ficha Cadastral.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO
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10.1 O custo estimado total da contratacdo € o descrito no preambulo deste Termo de
Referéncia.

10.2 Em caso de licitagao para Registro de Precos, os precos registrados poderao ser alterados
ou atualizados em decorréncia de eventual redu¢ao dos precos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:
10.2.1 em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucgéo da ata
tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso |l do caput do art. 124 da Lei
n°® 14.133, de 2021;

10.2.2 em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussao sobre 0S precgos
registrados;

10.3.3 poderéao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacgao.

11. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA
11.1 As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio, conforme a seguir descrito.

e 13.001.

11.2 A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao
da Lei Orgcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12 OBRIGAGCOES DAS PARTES

12.1 Do contratante

12.1.1 Efetuar o pagamento a CONTRATADA apdés a execucado do objeto e com vistoria do
engenheiro responsavel.

12.1.2 Acompanhar e fiscalizar a prestagcdo do servigco, anotando, em registro proprio, as
falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.

12.1.3 Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa
desempenhar normalmente o servigo contratado.

12.1.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade
constatada na execucgao do contrato.

12.1.5 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucgao do presente Termo de Referéncia, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

12.1.6 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para fins de
aceitagao e recebimento definitivo.

12.1.7 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da contratada, por meio de
servidor especialmente designado.

12.2 Da contratada

12.2.1 Cumprir o que dispde integralmente o Edital, Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia, Projetos, Cronograma fisico-financeiro e demais anexos, incluindo os prazos e os
procedimentos a serem adotados na execucao da obra.
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12.2.2 Comprovar, a qualquer tempo da vigéncia contratual, qualquer dos requisitos
referentes 8 CONTRATADA, exigidos neste Termo.

12.2.3 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem anuéncia
da Administragéao.

12.2.4 Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal,
transportes, equipamentos e manutengao.

12.2.5 Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protecéo individual e/ou

coletivo previstos em lei, bem como as instrugcdes basicas de utilizacio, visando ao seu correto
manuseio, com vistas a seguranga do trabalho.

12.2.6 Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados, comprovadamente,
causarem ao patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanéncia no local de
trabalho, decorrentes de agao ou omissao culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os
reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

12.2.7 A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a prestacéo dos
servigos, objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita
observancia as legislagbes federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou
determinacao do Poder Publico.

12.2.8 Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou a acompanhamento pelo érgéo interessado.

12.2.9 Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execugado dos servigos.

12.2.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacdes se obriga a atender prontamente.

12.2.11 Manter seus funcionarios, quando da execug¢ao dos servigos objeto do contrato,
identificados por cracha e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos as normas de
funcionamento do CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que
demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente a boa ordem, n&o observe as
normas internas (seguranca, disciplina) do CONTRATANTE ou impeca a agao da fiscalizagao.
12.2.12 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando vitimas seus empregados no
desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido nas dependéncias
do CONTRATANTE.

12.2.13 Indicar um preposto (informando numero de telefone para contato), sendo, de
preferéncia, o responsavel técnico, o qual sera o responsavel pela fiel execug¢ao do contrato.
12.2.14 Reparar erros ou vicios construtivos ou executivos num prazo nao superior a 15
(quinze) dias da comunicagao do Municipio, sem qualquer énus adicional.

12.2.15 Fornecer Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

12.2.16 Manter um Engenheiro Civil na obra, que faca parte do corpo técnico da empresa,
em regime de visitas, durante a vigéncia desse instrumento.

12.2.17 Manter, durante toda a execugao do servigo, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

12.2.18 Realizar as medi¢des conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

12.2.19 Manter atualizado Diario de Obra, o qual devera ser apresentado, conjuntamente,
com as medigdes.

12.2.20 Realizar a matricula da obra nos érgaos que se fizerem necessarios.

12.2.21 Em tudo agir para o bom andamento e fiel execugdo da obra, obedecendo ao
disposto no Projeto de Engenharia, neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e
Edital pertinentes.
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12.2.22 Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os
servigos, no sentido de acertar os detalhes da execugao.

12.2.23 Apresentar em até 7 (sete) dias, apds a assinatura do contrato, a Anotacéo de
Responsabilidade Teécnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela
execucao da obra, e a Placa fixada na obra conforme orientacéo da fiscalizacao.

12.2.24 Manter na obra um profissional de nivel superior, da area de engenharia ou
arquitetura, bem como uma equipe de operarios na quantidade necessaria ao cumprimento do
cronograma fisico proposto, além de um mestre de obra de comprovada experiéncia, todos
devidamente qualificados.

12.2.25 Assumir responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigcos que efetuar,
pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra, assim como pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizacao destes
servigos causados a Prefeitura ou a terceiros.

12.2.26 Facilitar todas as atividades de fiscalizacdo dos servigos, fornecendo as
informacgdes e demais elementos necessarios.

12.2.27 Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, apds receber a notificagao,
todo material rejeitado pela fiscalizagdo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o
servigco que nao for aceito, mantendo a obra limpa diariamente.

12.2.28 Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de segurancga, saude e higiene de
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecédo individual a todos os que
trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra.

12.2.29 Responder pela vigilancia e seguranca da obra, bem como dos materiais e
equipamentos, ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura apds a entrega definitiva
da obra.

12.2.30 Providenciar as suas custas a realizacao de todos os ensaios, verificacdes e provas
de materiais fornecidos e de servicos executados, bem como os reparos que se tornarem
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigdes.

12.2.31 Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a assinatura do contrato, o
registro da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizagdo o comprovante da
matricula da obra.

12.2.32 Arcar com todos os tributos inerentes a obra.

12.2.33 Manter, durante toda a execugdao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagcao,
devendo comunicar a Administragcdo, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a manutengao da obra.

12.2.34 Concluida a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados — “as built’ — de
qualquer elemento ou instalagdo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificagao no
decorrer dos trabalhos.

12.2.35 Cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto.

12.2.36 Comunicar a contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao.

13. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1 Reajuste

13.1.1 Apds decorrido 01 (um) ano da apresentagao da(s) proposta(a), sera aplicado o reajuste
legal anual, pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indice que
vier a substitui-lo, salvo comprovada culpa da contratada pelo ndo cumprimento do Cronograma
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Fisico-Financeiro da obra.

13.1.2 A solicitagdo de reajuste devera ser solicitada por meio protocolo formal junto ao
Departamento de Tributagdo. Ressalta-se que o reajuste tera como termo inicial a data do
requerimento a ser apresentado pela contratada, ndo podendo ser requerido de forma retroativa.
13.1.3 A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerado como marco inicial para
0s reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.4 Apds o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo, até a data do
pedido, a depender dos termos da solicitacdo da contratada.

13.1.5 A celebracédo de prorrogagdes contratuais, quando ja preenchido o requisito temporal
para concessao de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada,
implicara preclusao légica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as
prorrogacoes.

13.2 Revisao

13.2.1 O contrato podera sofrer revisao, mediante pedido de reequilibrio econdmico-financeiro,
para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢ca maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na
clausula de matriz de alocacéo de riscos.

13.2.1.1 A clausula de matriz de alocagao de riscos devera prever que:

a) incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos
pedidos de revisdao aquém dos riscos previstos;

b) deve considerar o Municipio, na analise de eventuais pedidos de reequilibrio econémico-
financeiro, a planilha analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdéem;
c) o deferimento de eventual pedido de revisdo se dara apenas com relagdo aos insumos em
que a contratada obtiver éxito em comprovar a elevagao dos custos no mercado, comprovados
os demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tdo somente com base
na atualizagao das planilhas que baseiam o orgamento da obra.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1 A disciplina das infragdes e san¢des administrativas aplicaveis no curso da execugao do
contrato é aquela prevista no Titulo IV, Capitulo |, da Lei n°® 14.133/2021.
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