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TERMO DE REFERENCIA!

O Termo de Referéncia € o documento técnico que integra a fase preparatéria da contratagao
publica e tem por finalidade definir, de forma clara e objetiva, o objeto a ser contratado,
estabelecendo suas caracteristicas, requisitos, condicbes de execucao, critérios de medicao e
pagamento, bem como as obrigacbes das partes e os parametros para a sele¢cdo do fornecedor.
Trata-se do instrumento que consolida as informagdes essenciais do planejamento da contratacéo,
servindo como base para a elaboracido do edital e para a execugao contratual, garantindo que a
Administracao Publica descreva adequadamente a solugéo pretendida, assegure a isonomia entre
os licitantes e possibilite a selecdo da proposta mais vantajosa.

1. DO OBJETO E CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO?

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ESTADIO LIiRIO
BURIGO (CAMPO DO NACIONAL), COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E DEFINIGOES DO TERMO DE
REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, COM RECURSOS
PROVENIENTES DE CONVENIO SIMPLIFICADO JUNTO AO ESTADO DE SC, CONFORME
INDICADO NA PORTARIA CONJUNTA SGG-SEF N° 28/2025 - PROCESSO SGPE N° SCC
6159/2025 E RECURSOS PROPRIOS.

Descrigao/ Catser 0
Item Tipo do Quant. Valor

Especificacao item

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REFORMA DO ESTADIO LIRIO BURIGO
(CAMPO DO NACIONAL), COM O FORNECIMENTO
DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA, CONFORME PROJETOS E DEFINICOES DO
TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE
01 CAPIVARI DE BAIXO/SC, COM RECURSOS | 1619 Obra 1 R$ 4.210.730,99
PROVENIENTES DE CONVENIO SIMPLIFICADO
JUNTO AO ESTADO DE SC, CONFORME INDICADO
NA PORTARIA CONJUNTA SGG-SEF N° 28/2025 -
PROCESSO SGPE N° SCC 6159/2025 E RECURSOS
PROPRIOS.

1.1. A obra objeto desta contratagéo é caracterizada como OBRA DE ENGENHARIA.

" Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatério é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagdes
anual de que trata o inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orgcamentarias, bem como abordar todas
as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo, compreendidos: |l - a definigdo do objeto para
o atendimento da necessidade, por meio de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso;

2 Art. 6°[...] XXIIl - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: a) definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a
possibilidade de sua prorrogagéo;
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1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (DOZE) MESES contados da assinatura do
Contrato, na forma do artigo 105, da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3. O prazo de execugao é descrito no Cronograma Fisico-Financeiro anexo.

1.4. Podera haver prorrogacao do prazo de vigéncia e do prazo de execugao.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a
vigéncia da contratacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO?®

2.1. A Fundamentacdo da Contratacédo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

2.2. O objeto da contratacdo nao esta previsto no Plano de Contratacées Anual, haja vista que
o Municipio ainda nao elaborou o referido instrumento de planejamento.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO*

3.1. A descricdo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO®

4. 1. Sustentabilidade

4.1.1. Na execucdo da obra deverdo ser observadas praticas de sustentabilidade, incluindo a
correta destinagao de residuos da construgao civil, utilizagao racional de materiais e observancia
das normas ambientais aplicaveis, em especial quanto a mitigagdo de impactos ambientais
decorrentes da execucao dos servicos.

4.2. Indicagdo de marcas ou modelos

4.2.1. Nao ha indicagao de marcas ou modelos.

4.3. Da vedacgao de contratagiao de marca ou produto

4.3.1. Nao ha vedacao de contratacdo de marca ou produto.

4.4. Da exigéncia da amostra

4.4.1. N&o ha exigéncia de amostra.

4.5. Da exigéncia da carta de solidariedade

4.5.1. N&o ha exigéncia de carta de solidariedade.

3 Art. 6°[...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] b) fundamentagéo da contratagdo, que consiste na referéncia aos estudos técnicos preliminares
correspondentes ou, quando néo for possivel divulgar esses estudos, no extrato das partes que ndo contiverem informagdes sigilosas;

4 Art. 6°[...] XXIIl - termo de referéncia: documento necessario para a contratacdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] ¢) descri¢do da solugdo como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

5 Art. 6°[...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] d) requisitos da contratagéo;
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4.6. Da subcontratagao

4.6.1. E vedada a subcontratacdo sem prévia e expressa anuéncia da Administracao.

4.6.2. A aceitagao, pela contratante, de qualquer subcontratada ndo isentara a contratada de suas
obrigacdes e responsabilidades assumidas na forma deste contrato, permanecendo a contratada
integralmente responsavel perante a contratante pelos servicos executados pelas suas
subcontratadas.

4.6.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratagao, sera imputada ou se
atribuira a contratante.

4.6.4. E de responsabilidade exclusiva da contratada administrar e executar todos os contratos
firmados com terceiros/subcontratados, bem como, responder por todos os efeitos desses
contratos perante terceiros.

4.7. Da garantia da contratagao

4.7.1. Havera garantia da execug¢ao contratual, fixada em 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

4.7.2. A garantia contratual devera ser prestada em até 15 (quinze) dias Uteis da assinatura do
Contrato.

4.8. Da vistoria

4.8.1. A vistoria prévia do local de execucdo dos servicos € recomendada para o pleno
conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado aos
interessados o direito de realiza-la, mediante agendamento, acompanhados por servidor
designado pela Administragao.

4.8.2. A Administracao disponibilizara datas e horarios distintos para a realizagao da vistoria, de
modo a assegurar igualdade de condi¢des entre os interessados.

4.8.3. Para a realizagao da vistoria, o representante legal ou responsavel técnico da empresa
devera estar devidamente identificado, mediante apresentagdo de documento de identidade e de
comprovacao de vinculo ou autorizacdo da empresa para representa-la no ato.

4.8.4. O licitante que optar por nao realizar a vistoria devera apresentar, para fins de habilitagao,
declaracao formal, assinada por seu responsavel técnico, atestando o pleno conhecimento das
condigbes e peculiaridades do local de execugao e do objeto da contratacgéo.

A auséncia de realizagao da vistoria ndo podera ser invocada posteriormente como fundamento
para alegagcbes de desconhecimento das condigdes locais, nem para pleitos de alteragdes
contratuais, devendo o contratado assumir integral responsabilidade pelos encargos decorrentes
da execugéao do objeto.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO®

8 Art. 6°[...] XXIIl - termo de referéncia: documento necessario para a contratacdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] €) modelo de execugéo do objeto, que consiste na definicdo de como o contrato devera produzir
os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento;
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5.1. Condigcoes de Entrega/Execucao/Prazo

5.1.1. A execucdo da obra devera observar integralmente o Projeto de Engenharia e o
Cronograma Fisico-Financeiro anexos, iniciando-se a partir do recebimento da Ordem de Servigo
emitida em favor da Contratada.

5.1.2. Eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro deverdo ser
imediatamente comunicados a Administragdo, com a devida justificativa técnica, ndo sendo
admitidos pleitos de prorrogacao de prazo sem a prévia demonstracdo das causas, ressalvadas
as hipoéteses de caso fortuito ou forca maior, devidamente comprovadas.

5.1.3. A execucgao da obra devera ocorrer nos locais indicados no Estudo Técnico Preliminar, no
Projeto de Engenharia e nos demais documentos que integram o processo licitatério.

5.1.4. A Contratada devera executar os servicos em estrita conformidade com o Memorial
Descritivo, Projeto de Engenharia, Especificacdes Técnicas e demais documentos que compdem
a contratacgao.

5.1.5. A Contratada devera manter a obra devidamente sinalizada durante toda a execucgao,
inclusive no periodo noturno, especialmente nos pontos de interferéncia com o sistema viario,
adotando todas as medidas necessarias para garantir a seguranga de pedestres e usuarios,
prevenindo a ocorréncia de acidentes.

5.1.6. A Contratada devera providenciar a instalacdo de placa indicativa da obra, conforme
orientagbes da Secretaria Municipal competente, observando os padrdes exigidos pelo 6rgao
financiador, quando houver, devendo ser afixada em local visivel e de destaque.

5.1.7. Todos os servigos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a execugao integral
do objeto seréo de responsabilidade exclusiva da Contratada.

5.1.8. Compete a Contratada assegurar livre acesso a obra e disponibilizar todas as informagdes
e documentos necessarios ao adequado desempenho das atividades de fiscalizacao.

5.1.9. Eventuais danos causados as redes de abastecimento de agua, energia elétrica,
telecomunicagobes, gas ou demais infraestruturas existentes serdo de inteira responsabilidade da
Contratada, cabendo-lhe a imediata reparacao e recomposicao as suas expensas.

5.1.10. A Contratada assumira integral responsabilidade pela qualidade, eficiéncia e
perfeita execucao dos servicos, respondendo pelos danos decorrentes de falhas, vicios ou ma
execugao.

5.1.11. A qualidade dos materiais, servigos e instalagbes sera de responsabilidade da
Contratada, devendo ser comprovada por meio de ensaios, testes e verificagdes técnicas
pertinentes, constituindo condi¢do indispensavel para o recebimento dos servigos pela
Administracao.

5.2. Regime de contratacao

Empreitada por preco unitario [X]

Empreitada por preco global [ 1]

Empreitada integral [ ]

OBRAS
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Contratagao por tarefa [ 1]
Contratacao integrada [ ]
Contratagao semi-integrada [ ]

5.2.1. Justificativa do regime de contratagcado adotado

O regime de execucao adotado sera o de empreitada por pre¢o unitario, considerando que a
natureza da obra envolve servigos cujas quantidades podem sofrer variagdes decorrentes de
condicbes estruturais verificadas durante a execugao, sendo este regime mais adequado para
permitir medicdes precisas dos servigos efetivamente executados.

5.3. Garantia, manutencgao e assisténcia técnica

5.3.1. Apds o recebimento definitivo, a Contratada devera oferecer garantia da obra pelo prazo de
05 (cinco) anos.

5.3.2. Nas hipdteses de garantia, a Contratada devera iniciar os reparos em 30 (trinta) dias apés
ser acionada.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO’

6.1. Regras gerais

6.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.1.3. As comunicagdes entre o orgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.1.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao do plano
de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagéo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugéo da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre
outros.

7 Art. 6°[...] XXIII - termo de referéncia: documento necessério para a contratacdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] f) modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execucédo do objeto serd acompanhada
e fiscalizada pelo 6rgao ou entidade;

OBRAS
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6.1.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execugao
da obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto
contratado, sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execug¢ao da obra.

6.1.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

6.1.8. O preposto representara, perante a Administracao, a empresa contratada.

6.2. Da Fiscalizagao

6.2.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

6.2.2. Sera fiscal do Contrato o servidor designado, ocupante do Cargo de Engenheiro Civil, que
exercera a fiscalizacao técnica e administrativa do Contrato.

6.3. Fiscalizagao Técnica

6.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

6.3.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

6.3.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a corregao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.3.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisdo ou adocédo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.3.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.3.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagéo
contratual.

6.4. Fiscalizagao Administrativa

6.4.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.

6.4.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

OBRAS
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6.5. Gestor de Contrato

6.5.1. Sera Gestor do Contrato o(a) servidor designado para esse fim, que exercera a Gestdo do
Contrato.

6.5.2. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.5.3. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.5.4. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.5.5. O gestor do contrato emitira documento comprobatdério da avaliagao realizada pelo Fiscal
do Contrato, quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

6.5.6. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo
de responsabilizagao para fins de aplicagao de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.5.7. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

6.5.8. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contabilidade/contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO?

7.1. Recebimento

7.1.1. Ao final de cada etapa da execucgao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigédo prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

7.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8 Art. 6°[...] XXIIl - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] g) critérios de medicdo e de pagamento;
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7.1.3. A contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgéo
contratual, quando for o caso.

7.1.4. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.1.5. O prazo da disposi¢cado acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgao da prestagao dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.1.6. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e de carater
administrativo.

7.1.7. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ira apurar o resultado das avaliacbes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.8. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.10.A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢ao até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.1.11.0s servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéao
das penalidades.

7.1.12.0s servigos serao recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.1.121. Emitir documento comprobatdrio da avaliagédo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento;

7.1.12.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

OBRAS
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7.1.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

7.1.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

7.1.12.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagcéo e gestao.

7.1.13.No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.1.14.Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.1.15.0 recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucéo do contrato.

7.2. Liquidacao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidagéo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.2. O prazo de que trata o item anterior podera ser reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores n&o
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.3. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

7.2.3.1. 0 prazo de validade;

7.2.3.2. a data da emisséo;

7.2.3.3. os dados do contrato e do 6rgéao contratante;

7.2.3.4. o periodo respectivo de execucgdo do contrato;

7.2.3.5. o valor a pagar; e

7.2.3.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.4. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagéo
da situacao, sem 6nus ao contratante;

7.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2.6. A Administragao devera realizar consulta para: a) verificar a manutengéo das condigbes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacao,
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no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.7. Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.

7.2.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.2.9. Persistindo airregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.2.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua
situacao de inadimpléncia.

7.3. Prazo de Pagamento

7.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da
liquidacdo da despesa, conforme sec¢ao anterior.

7.3.2. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.3.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéao
vigente.

7.3.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a retencdo fributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3.6. Os pagamentos dos servigos seréo efetuados, mediante medi¢des e faturas com entrada
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.

7.3.7. Para efeito da medigdo, serao consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executados e atestadas pela fiscalizagao.

7.3.8. Entre duas medig¢des nao poderao decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e final
que poderao abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

7.3.9. Caso a fiscalizagao venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito a Contratada, que devera apresentar nova medigao corrigida, bem como as justificativas
devidas e efetuar as correcdes requeridas.
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7.3.10. Havendo antecipacdo do cronograma fisico na execugao da obra, a Contratada
podera solicitar o pagamento, o qual sera liberado mediante autorizacdo do servidor especialmente
designado pela Contratante.

7.3.11. A Contratada devera apresentar no ato da assinatura da Ordem de Servico, a C.E.I.
(Cadastro Especifico do I.N.S.S.), quando cabivel, sendo que os pagamentos s poderdo ser
imputados a Contratada.

7.4. Antecipacao de Pagamento

7.4.1. A presente contratacdo nao permite a antecipacao de pagamento.

7.5. Cessao de Crédito

7.5.1. A presente contratacdo ndo permite a cessao de crédito.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DE FORNECEDORES®

8.1. Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAOQ, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

8.1.2. Devem ser respeitados 0s prec¢os unitarios maximos previstos nos projetos e planilha
orcamentaria.

8.2.  Critérios de aceitabilidade de precos

8.2.1. Para fins de aceitabilidade dos pregos, sera considerado como referéncia o conjunto dos
custos unitarios e totais constantes da Planilha Orgamentaria, ndo sendo admitidos valores
unitarios acima dos previstos pela Administracao.

8.2.2. Apds a declaracao de vencedor, o licitante devera apresentar a Planilha de Composi¢ao
Unitaria de Custos (Planilha Analitica), a qual sera submetida a analise e aprovacao do Setor de
Engenharia do Municipio, constituindo condicao indispensavel para a manutencao da classificacdo
e adjudicagao do objeto.

9. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

9.1.  Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.2. Habilitagao Juridica

9.2.1. Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscri¢gdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial

da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9 Art. 6°[...] XXIIl - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] h) forma e critérios de selegéo do fornecedor;
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9.2.2. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.2.3. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz;

9.3. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

9.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.4. Qualificagdo Econdmico-Financeira

9.4.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il;

9.4.2. Comprovacao de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patrimdnio liquido na
data de apresentagao da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da obra, conforme prevé o artigo 69, § 4°, da Lei 14.133/2021;

9.4.21. A comprovacao do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social
ou de sua ultima alteragao (atualizagdo do capital social), devidamente registrado(a) na Junta
Comercial do Estado, da sede da empresa, admitida a comprovagao da atualizacdo por meio de
“Certidao Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa;

9.4.2.2. A comprovagéao do patriménio liquido minimo devera ser feita por meio do Balango
Patrimonial da empresa;

Obs.: Caso a licitagdo possua mais de um item e seja adotado o parcelamento do objeto, o capital
social ou patrimbénio liquido devera ser aferido considerando-se a soma dos valores
correspondentes aos itens para os quais a licitante tenha sido declarada vencedora provisoria;

9.5. Qualificagao Técnica

9.5.1. Da empresa
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9.5.1.1. Atestado de que conhece o local e as condi¢gdes de realizagdo da obra objeto da
licitagao, assegurado o direito de realizagao de vistoria prévia.

9.5.1.1.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracao data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na
sede da Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento néo
coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.5.1.1.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido
no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do local da obra e da contratagdo.

9.5.1.2. Comprovacédo de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade;

9.5.1.3. Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da empresa licitante)
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade
anterior, compativel com o objeto da presente licitagdo, com registro no CREA/CAU (podera ser
apresentada CAO ou CAT, com registro, na qual conste que a empresa forneceu / executou os
servicos objeto do atestado). Para fins da comprovagao do acervo técnico, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE

LICITADA MiNIMA EXIGIDA
DE ACERVO

EXECUCAO DE PAVIMENTO | M2 1272,27 500

EM PISO INTERTRAVADO

ASSENTAMENTO DE GUIA |M 818,64 400

(MEIO FIO)

ARMACAO DE ACO KG 18.137,4 5.000

CONCRETAGEM M3 270 90

FORMA M2 1.296,6 200

ESTACA HELICE CONTINUA | M 240 50

COMPROVACAO DA | N/A N/A 1

REALIZACAO DE SERVICOS
DE INSTALAGAO ELETRICA
DE QUALQUER NATUREZA

Obs. 1: Poderao ser somados quantitativos de atestados diferentes.

Obs. 2: Os atestados deverao conter, de forma expressa, os itens descritos acima. Nao serao
aceitos atestados que apresentem escopo mais amplo, ainda que alegue o licitante que, para a
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execucao do objeto maior, houve a realizagdo do item menor exigido pelo Edital, de forma
subentendida.

Obs. 3: Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

Obs. 4: O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato
que deu suporte a contratagcdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9.5.2. Dos Profissionais

9.5.3. Indicagao do profissional responsavel técnico, com registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade.

9.5.4. Comprovagao de vinculo entre o profissional técnico indicado e a empresa.

9.54.1. No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o
numero de registro e a qualificagao civil) e contrato de trabalho;

9.54.2. No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado
no 6rgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

9.54.3. No caso de profissional autbnomol/liberal: contrato de prestacdo de servigo
devidamente registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de
engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel
técnico da empresa;

9.5.5. Comprovagao de registro do responsavel técnico indicado junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

9.6. Outros Documentos

9.6.1. Certiddo Negativa Correcional — CGU,;
9.6.2. Declaracdo conjunta.

9.6.3. Ficha Cadastral.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO"

10.1. O custo estimado total da contratagcdo € o descrito no preambulo deste Termo de
Referéncia.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA™

1 Art. 6°[...] XXIIl - termo de referéncia: documento necessario para a contratagido de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] i) estimativas do valor da contratagdo, acompanhadas dos pregos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, com os parametros utilizados para a obtengdo dos pregos e para os
respectivos calculos, que devem constar de documento separado e classificado;

" Art. 6°[...] XXIIl - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] j) adequagéo orgamentaria;
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11.1. As despesas decorrentes da presente | 53 - 1.701.7000.1664 - R$4.000.000,00
contratacdo correrao a conta das seguintes
dotagBes orcamentarias: 53 - 2.500.7000.5100 - R$210.730,99

12. OBRIGAGOES DAS PARTES

12.1. Do Contratante

12.1.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA apds a execugdo do objeto e com vistoria do
engenheiro responsavel.
12.1.2. Acompanhar e fiscalizar a prestagédo do servigo, anotando, em registro préprio, as

falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.

12.1.3. Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa
desempenhar normalmente o servigo contratado.

12.1.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade
constatada na execucéao do contrato.

12.1.5. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucado do presente Termo de Referéncia, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

12.1.6. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacao
e recebimento definitivo.

12.1.7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da contratada, por meio de
servidor especialmente designado.

12.2. Da Contratada

12.2.1.Cumprir o que dispde integralmente o Edital, Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia, Projetos, Cronograma fisico-financeiro e demais anexos, incluindo os prazos e os
procedimentos a serem adotados na execucgéo da obra.

12.2.2. Comprovar, a qualquer tempo da vigéncia contratual, qualquer dos requisitos referentes a
CONTRATADA, exigidos neste Termo.

12.2.3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem anuéncia da
Administracao.

12.2.4.Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal, transportes,
equipamentos e manutencéo.

12.2.5.Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protecao individual e/ou coletivo
previstos em lei, bem como as instru¢des basicas de utilizagado, visando ao seu correto manuseio,
com vistas a seguranca do trabalho.

12.2.6.Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados, comprovadamente, causarem
ao patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanéncia no local de trabalho,
decorrentes de acdo ou omissao culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou
indenizagbes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

12.2.7.A CONTRATADA ¢ obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a prestagao dos servigos,
objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observancia as
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legislagdes federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinagdo do
Poder Publico.

12.2.8.Responder pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou a acompanhamento pelo 6rgao interessado.

12.2.9.Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
que verificar na execugao dos servicos.

12.2.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacgdes se obriga a atender prontamente.
12.2.11. Manter seus funcionarios, quando da execugdo dos servigos objeto do contrato,

identificados por cracha e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos as normas de
funcionamento do CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que
demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente a boa ordem, ndo observe as
normas internas (seguranca, disciplina) do CONTRATANTE ou impeca a acao da fiscalizacao.
12.2.12. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando vitimas seus empregados no desempenho
dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido nas dependéncias do
CONTRATANTE.

12.2.13. Indicar um preposto (informando numero de telefone para contato), sendo, de
preferéncia, o responsavel técnico, o qual sera o responsavel pela fiel execu¢ao do contrato.
12.2.14. Reparar erros ou vicios construtivos ou executivos num prazo nao superior a 15
(quinze) dias da comunicagao do Municipio, sem qualquer énus adicional.

12.2.15. Fornecer Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

12.2.16. Manter um Engenheiro Civil na obra, que faga parte do corpo técnico da empresa,
em regime de visitas, durante a vigéncia desse instrumento.

12.2.17. Manter, durante toda a execugao do servigo, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

12.2.18. Realizar as medigdes conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

12.2.19. Manter atualizado Diario de Obra, o qual devera ser apresentado, conjuntamente,
com as medigoes.

12.2.20. Realizar a matricula da obra nos 6rgaos que se fizerem necessarios.

12.2.21. Em tudo agir para o bom andamento e fiel execugdo da obra, obedecendo ao

disposto no Projeto de Engenharia, neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Edital
pertinentes.

12.2.22. Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os
servigos, no sentido de acertar os detalhes da execucao.
12.2.23. Apresentar em até 7 (sete) dias, apdés a assinatura do contrato, a Anotagéo de

Responsabilidade Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela execucéo
da obra, e a Placa fixada na obra conforme orientagao da fiscalizacao.

12.2.24. Manter na obra um profissional de nivel superior, da area de engenharia ou
arquitetura, bem como uma equipe de operarios na quantidade necessaria ao cumprimento do
cronograma fisico proposto, além de um mestre de obra de comprovada experiéncia, todos
devidamente qualificados.

12.2.25. Assumir responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar,
pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra, assim como pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizacdo destes
servigcos causados a Prefeitura ou a terceiros.
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12.2.26. Facilitar todas as atividades de fiscalizagao dos servicos, fornecendo as informacdes
e demais elementos necessarios.
12.2.27. Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, apos receber a notificagao,

todo material rejeitado pela fiscalizagdo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o
servico que nao for aceito, mantendo a obra limpa diariamente.

12.2.28. Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga, saude e higiene de
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecdo individual a todos os que
trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra.

12.2.29. Responder pela vigilancia e seguranca da obra, bem como dos materiais e
equipamentos, ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura apds a entrega definitiva da
obra.

12.2.30. Providenciar as suas custas a realizacao de todos os ensaios, verificagcdes e provas
de materiais fornecidos e de servigcos executados, bem como o0s reparos que se tornarem
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condig¢oes.

12.2.31. Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a assinatura do contrato, o
registro da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizagdo o comprovante da
matricula da obra.

12.2.32. Arcar com todos os tributos inerentes a obra.

12.2.33. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao,
devendo comunicar a Administracido, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer
a manutengao da obra.

12.2.34. Concluida a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados — “as built’ — de
qualquer elemento ou instalagdo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificagao no
decorrer dos trabalhos.

12.2.35. Cumprir todas as obrigagcbes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto.

12.2.36. Comunicar a contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacgao.

13. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1. Reajuste

13.1.1. Apoés decorrido 01 (um) ano da data do orgamento estimado, sera aplicado o
reajuste legal anual, pelo IPCA-E, ou outro indice que vier a substitui-lo, salvo culpa da contratada
pelo ndo cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

13.1.2. No caso de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, o reajuste somente
sera concedido se houver parecer do fiscal do contrato, afirmando se tratar de culpa exclusiva da
Administracao.

13.1.3. A solicitagao de reajuste devera ser solicitada por meio de protocolo formal junto ao
Municipio.

13.1.4. O reajuste somente serd deferido considerando a atualizagdo monetéria dos ultimos
12 (doze) meses.

13.1.5. Ressalta-se que o reajuste tera como termo inicial a data do requerimento a ser

apresentado pela contratada, ndo podendo ser requerido de forma retroativa.
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13.1.6. A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerado como marco inicial
para os reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.7. Apbs o prazo estabelecido o reajuste, os efeitos financeiros retroagirao, no maximo,
até a data do pedido, a depender dos termos da solicitacdo da contratada.

13.1.8. A celebragdo de prorrogagbdes contratuais, quando ja preenchido o requisito
temporal para concesséao de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada,
implicara preclusao légica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as
prorrogacoes.

13.2. Revisao

13.2.1. O contrato podera sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio econdmico-financeiro,
para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato, na clausula
de matriz de alocacgao de riscos.

13.2.2. A clausula de matriz de alocacéo de riscos prevé que:

13.2.2.1. Incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser
deferidos pedidos de revisdo aquém dos riscos previstos;

13.2.2.2. O Municipio, na analise de eventuais pedidos de reequilibrio econémico-financeiro,
a planilha analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compéem;

13.2.2.3. O deferimento de eventual pedido de revisdo se dara apenas com relagdo aos
insumos em que a contratada obtiver éxito em comprovar a elevagdo dos custos no mercado,
comprovados os demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisao tdo somente
com base na atualizagao das planilhas que baseiam o orgamento da obra.

14. ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Responsavel pela demanda: Marilene Manoel Alexandre

Cargo: Coordenadora de Planejamento Urbano e do Meio Ambiente
Matricula: 2705

E-mail:

Local de data da assinatura: Capivari de Baixo/SC, assinado na data constante da

assinatura eletrbnica.

ASSinatu ra eletrénica dO Documento assinado digitalmente
Servidor: g b MARILENE MANOEL ALEXANDRE
9l

Data: 23/03/2026 12:05:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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