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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 11/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 104/2026

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO, CNPJ n° 95.780.441/0001-60,
com sede na Av. Ernani Cotrin, 187, Centro, Capivari de Baixo/SC, CEP 88745-000, por
meio do(a) Sec. de Infraest., Mobil. e Seg. Pub., realizard licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, em conformidade com a Lei Federal n°
14.133/2021, com o Decreto Municipal n° 1.663/2023 e suas altera¢cbes, bem como com as
demais normas aplicaveis a espécie, observadas as condi¢cdes e exigéncias estabelecidas
neste Edital e em seus anexos.

1. DO OBJETO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA CAMPO SINTETICO
PRACA MAXIMILIANO CARDOSO PESSOA, COM O FORNECIMENTO DE TODO
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E DEFINICOES
DO TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, COM
RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA N° 2710/2026, E RECURSOS
PROPRIOS.

1.1. Itens do processo

Item [Descricéo UN QTD Preco Unit Total

[EEY

1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA| un
REFORMA CAMPO SINTETICO PRACA MAXIMILIANO
CARDOSO PESSOA, COM O FORNECIMENTO DE
TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,
CONFORME PROJETOS E DEFINICOES DO TERMO
DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE CAPIVARI DE
BAIXO/SC, COM RECURSOS PROVENIENTES DA
EMENDA IMPOSITIVA N° 2710/2026, E RECURSOS
PROPRIOS.

R$ 275.533,94| R$ 275.533,94

TOTAL GERAL R$ 275.533,94

1.2. Na presente licitagcdo, serd adotado o critério de julgamento de menor preco.

1.3. O edital e seus anexos estardo disponiveis nos seguintes enderecos eletronicos:
https://capivaridebaixo.sc.gov.br/ e https://bll.org.br/editais/.

1.4. Inicio da sesséo e disputa de precos: 17/11/2026, as 9h00min.

1.5. As propostas deverdo ser cadastradas no sistema eletrdnico até as 8h0Omin do dia
designado para o inicio da sessao publica de disputa.
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2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo o0s interessados que estiverem previamente
credenciados na plataforma eletrbnica onde estd sendo realizada a licitagdo
(https://blicompras.com/home/login).

2.1.1. Quaisquer duvidas relacionadas ao acesso ou a utilizacdo do sistema eletrdnico poderdo
ser esclarecidas por meio dos canais de atendimento da plataforma eletrbnica em que sera
realizada a licitacdo, por meio dos telefones: (41) 3097-4646 | (41) 3097-4600.

2.1.2. Na hipo6tese de o licitante ndo obter contato por meio dos telefones acima indicados,
podera utilizar os demais canais de atendimento disponibilizados pela plataforma eletrénica,
acessiveis por meio de seu sitio eletrénico oficial.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacgéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteragédo dos registros tdo
logo identifique incorre¢éo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitag&o, se for o caso.

2.5. Podera ser concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos limites previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006 e no Decreto n°
8.538, de 2015, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedacdes dos §81° e 2° do art. 4° da
Lei n°® 14.133, de 2021.

2.6. Nao poderéo disputar esta licitacao:
2.6.1. Aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;

2.6.3. Empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.4. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.5. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.6. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;
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2.6.7. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.9. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do Edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

2.6.10.Dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagcdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestao do contrato;

2.6.11.0Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigéo;

2.7. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de
2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.6 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢co, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.4 e 2.6.5 poderédo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.4 e 2.6.5 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico
qgue inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacfes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da
contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso.
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4. DAS REGRAS GERAIS PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagcdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.2.1. Nao sera necessario o envio da documentacao de habilitacdo antes do inicio da sesséo
publica aprazada no preambulo deste Edital.

4.3. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021.

4.3.1. A assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.4.  N&o poderé se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.4.1 De cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.4.2 Que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com
sede no exterior;

4.4.3 De cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia
de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;

4.4.4 Cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.4.5 Cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3°
da referida lei;

4.4.6 Constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.4.7 Que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.4.8 Que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia
complementar;
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4.4.9 Resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.4.10 Constituida sob a forma de sociedade por acoes;

4.4.11 Cujos titulares ou so6cios guardem, cumulativamente, com 0 contratante do servico,
relacdo de pessoalidade, subordinacéo e habitualidade;

4.5. A falsidade das declaracdes de que trata este Edital sujeitar4 o licitante as sancdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a data limite para apresentacao
da proposta.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serao disponibilizados para acesso aos demais licitantes os documentos que compdem
a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de
lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacées no
sistema eletrdnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento da proposta no
sistema eletrénico.

5.2.  Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucéo do objeto.

5.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.7.  Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.
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5.7.1. A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional, quando os servi¢os prestados se tratarem de disponibilizacédo
de trabalhadores em dedicacdo exclusiva de méo de obra, o que configura cessdo de méo de
obra para fins tributarios, conforme art. 17, inciso XllI, da Lei Complementar no 123/2006.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
gualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacgéo.

5.10. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagfes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar 0s
precos maximos previstos no Termo de Referéncia.

5.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o pre¢co ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Termo de
Referéncia.

5.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
licitantes pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas e, ap6s o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento ou sobrepreco na
execucédo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrbnico, na data, horario e local indicado neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente, inserida no sistema,
até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.
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6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deveréa ser de, no minimo, R$ 100,00 (cem reais).

Da fase competitiva e do modo de disputa

6.9. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

6.10. Seré& adotado, para o envio de lances, 0 modo de disputa aberto e fechado, no qual os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances.

6.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.10.4.Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢bes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o0 maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.10.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.11. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.

6.12. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apoés
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacédo ou no chat da plataforma onde esta
sendo realizada a licitagéo.

6.13. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Da participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte

6.14. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
assinalar, em campo préprio da plataforma eletrnica, a declaracdo de enquadramento como
ME/EPP, a fim de usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006,
caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedacdes dos 881° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de
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2021. A auséncia dessa declaragdo implicara a rentncia ao direito de utilizagdo dos beneficios
legais aplicaveis. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagcdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.14.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

6.14.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacao automéatica para tanto.

6.14.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), na
ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.14.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.14.5. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacédo da licitagdo, ainda ndo
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aqguele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.16. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condicbes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

Da negociacéo e da apresentacdo da proposta adequada

6.16.1.A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacao,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co méaximo definido pela
Administracao.

6.16.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.16.3. O resultado da negociagéo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.
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6.16.4.0 Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
estabelecido, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacgéo realizada,
acompanhada, da planilha de composicéo de custos e dos documentos de habilitacéo.

6.17. ApOs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢Bes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.8 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por for¢ca da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéao.

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigéo de participagéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com este edital.

7.5. Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.6. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. Contiver vicios insanaveis;
7.6.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do pre¢co maximo definido para a
contratagéo;

7.6.4. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
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anexos, desde que insanavel.

Da anadlise da exequibilidade da proposta

7.7. No caso de obras e servicos de engenharia, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia
do Agente de Contratacdo, na qual se verifique:

7.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; ou
7.7.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.7.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que
a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.7.3. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da éarea
especializada no objeto.

Da proposta readequada ao ultimo lance na plataforma eletrénica

7.8. Nos certames em que a disputa ocorrer pelo valor unitario do lote e este for composto
por mais de um item, todos os licitantes deverdo, imediatamente apds o encerramento da fase
de lances, proceder a readequacdo dos valores unitarios de todos os itens diretamente na
plataforma onde esta sendo realizada a licitagédo (alteracdo dentro do sistema), de forma que a
soma dos valores unitarios corresponda exatamente ao valor final do ultimo lance ou ao valor
negociado, mantendo-se a compatibilidade com a proposta comercial readequada a ser
apresentada.

7.8.1. A ndo realizagdo da readequacao dos valores unitarios de todos os itens diretamente na
plataforma onde esta sendo realizada a licitacdo, quando exigida na forma do item anterior, ou a
existéncia de divergéncia entre os valores registrados na plataforma e aqueles constantes da
proposta readequada, podera ensejar a desclassificagdo da proposta, aplicando-se também aos
licitantes remanescentes convocados em decorréncia da desclassificacdo, inabilitacéo,
desisténcia ou excluséo do licitante anteriormente classificado.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagcdo, serdo exigidos para fins
de habilitagéo, conforme segue.

8.2. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os requisitos previstos no Termo
de Referéncia, encaminhando os documentos por meio da plataforma onde estd sendo
realizada a licitagcdo, no prazo maximo de até 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, contadas da
convocacdo, devendo encaminhar: PROPOSTA READEQUADA, PLANILHA DE
COMPOSICAO DE CUSTOS E DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

8.3. E de inteira responsabilidade do licitante manter disponiveis, em formato compativel com
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a plataforma eletrénica, todos os documentos de habilitagdo exigidos, bem como possuir pleno
conhecimento sobre os procedimentos necessarios ao seu envio por meio da plataforma.
Eventual impossibilidade de encaminhamento dos documentos por falta de preparo,
desconhecimento da plataforma ou indisponibilidade dos arquivos nao justificara a prorrogacéo
do prazo concedido pelo Agente de Contratagéo.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original
ou cépia, podendo ser determinada a apresentacao fisica dos documentos para confirmacao.

Regras para analise dos documentos de habilitacdo

8.5.  Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.5.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

8.5.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento
das propostas.

8.6. A habilitacdo sera verificada por meio do sistema eletrénico, nos documentos por ele
abrangidos.

8.7. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duavida em
relacéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.8. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.9. Na andlise dos documentos de habilitacdo, poderdo ser sanados erros ou falhas, que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagéo e classificagao.

8.10. Na hipo6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracéo de uma proposta que atenda ao presente edital.

Da realizagéo de diligéncia

8.11. Sendo a hipoétese de realizacdo de diligéncia acerca da proposta e dos documentos de
habilitacdo, o Agente de Contratacao realizard 1 (uma) diligéncia para regularizacdo dos
documentos.

8.11.1.0 prazo da diligéncia sera de 2 (DUAS) HORAS;
8.11.2.N&o cumprida a diligéncia, a licitante sera desclassificada ou inabilitada.

8.12. Se o0 Agente de Contratacdo verificar que a primeira diligéncia ndo foi cumprida em
razéo de falha de comunicacédo ou outra situacgao justificavel, podera, a seu critério, realizar uma
segunda e ultima diligéncia, sendo vedada quando houver indicios de desidia ou méa-fé do
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licitante.

Da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte

8.13. As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP), por ocasido da
participacdo no presente certame, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para fins
de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, ainda que esta contenha alguma restricao.

8.14. Constatada restricho na comprovacdo da regularidade fiscal e/ou trabalhista da
microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora do certame, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a sua regularizagdo, podendo esse prazo ser
prorrogado por igual periodo, a critério da Administragéo.

8.15. A ndo regularizacdo da documentagcdo no prazo previsto no item anterior implicara a
decadéncia do direito a contratacao.

8.16. Na hipotese prevista no item anterior, a Administracdo podera convocar os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classifica¢ao.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacao ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal & de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag¢édo ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:

9.3.1. Aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

9.3.2. O prazo para a manifestagcdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacao ou
de lavratura da ata de habilitag@o ou inabilitagdo;

9.3.4. Na hip6tese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo da
ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

BN

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias lteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6.  Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seré de
3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagcdo pessoal ou da divulgacédo da interposi¢éo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. 0O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1.Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacéo durante o certame;

10.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
10.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢cdes do edital.

10.1.3.Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

10.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao;

10.1.5. Fraudar a licitacao;

10.1.6. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7.Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
10.1.8.Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

10.2.1.Adverténcia;
10.2.2.Multa;

10.2.3.Impedimento de licitar e contratar; e/ou
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10.2.4.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem oS motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacao das sancdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacfes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragfes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.6. Na aplicagédo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedir4 o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo ao qual
pertencer o 6rgado ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infracées administrativas previstas nos itens 10.1.1,
10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da
Lei n°® 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 10.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgéo ou entidade promotora da licitagéo.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionada as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
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servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberéa recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual
serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

10.13.  Orrecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancgfes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletrbnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da
abertura do certame.

11.3. Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por forma eletrénica,
em campo préprio da plataforma onde esté sendo realizada a licitagao.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

11.4.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacédo € medida excepcional e devera ser
motivada nos autos do processo de licitacao.

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sessédo publica no sistema eletrdnico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o
haja comunicag&o em contrario, pelo Agente de Contratagao.
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12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarado o horério de Brasilia - DF.

12.4. A homologacdo do resultado desta licitagcdo n&o implicard direito a contratagéo.

12.5. Apds a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

12.6. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacdao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair 0
direito & contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

12.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

12.8. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente
na Administracao.

12.10. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

12.11. Em caso de divergéncia entre disposicdoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

12.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP).

12.13. Em caso de divergéncia entre as especificagbes do objeto constantes na plataforma
eletrbnica utilizada para a realizagdo do certame e as especificacdes estabelecidas neste Edital
e em seus anexos, prevalecerdo as disposi¢des deste Edital e de seus anexos.

12.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
12.14.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;

12.14.2. ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar;

12.14.3. ANEXO IIl - Minuta de Termo de Contrato;

12.14.4. ANEXO IV — Modelo de Declaragdo Conjunta;

12.14.5. ANEXO V — Modelo de Declaracdo de Conhecimento Pleno;
12.14.6. ANEXO VI — Ficha Cadastral;

12.14.7. ANEXO VIl — Modelo de Proposta.

Capivari de Baixo/SC, na data da assinatura eletrénica.
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA!

1. DA APRESENTACAO

O presente Termo de Referéncia estabelece os elementos e as condi¢cbes necessarios a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA CAMPO SINTETICO
PRACA MAXIMILIANO CARDOSO PESSOA, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E DEFINICOES DO TERMO
DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, COM RECURSOS
PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA N° 2710/2026, E RECURSOS PROPRIOS.,
conforme as especificagdes constantes dos projetos de engenharia, do memorial descritivo, das
planilhas orcamentéarias sintética e analitica, do Cronograma Fisico-Financeiro e dos demais
documentos técnicos que integram a contratacao.

Este documento foi elaborado com base nas necessidades identificadas pela Administracdo e
nas conclusdes do Estudo Técnico Preliminar, tendo por finalidade definir o objeto, o regime de
execucgdo, 0s requisitos da contratacdo, os prazos, as responsabilidades das partes, os critérios
de medic&o e pagamento, as condi¢des de recebimento, os procedimentos de fiscalizagédo e os
demais parametros indispensaveis a adequada execucao da obra.

As disposicdes deste Termo de Referéncia e de seus anexos deverdo ser interpretadas de
maneira conjunta, de modo a assegurar a fiel observancia das solucfes técnicas definidas pela
Administracdo, dos quantitativos estimados, dos padrbes de qualidade, das normas técnicas
aplichveis e das condigbes de seguranca, funcionalidade, durabilidade e acessibilidade
previstas para o empreendimento.

Busca-se, assim, proporcionar aos interessados informagdes suficientes para a elaboracdo de
propostas compativeis com o objeto, bem como estabelecer critérios objetivos para a selecao
da proposta mais vantajosa, a execu¢do, o acompanhamento, a fiscalizacéo e o recebimento da
obra, visando & adequada aplicagdo dos recursos publicos e ao pleno atendimento da
necessidade administrativa que fundamenta a contratagao.

2. DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO?

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA CAMPO SINTETICO
PRACA MAXIMILIANO CARDOSO PESSOA, COM O FORNECIMENTO DE TODO
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E DEFINICOES
DO TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, COM
RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA N° 2710/2026, E RECURSOS

1 Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatério é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de
contrata¢des anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orgamentarias, bem
como abordar todas as consideragfes técnicas, mercadolégicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo, compreendidos: Il - a
definicdo do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto

executivo, conforme o caso;

2 Art. 6°[...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes
parédmetros e elementos descritivos: a) definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o

caso, a possibilidade de sua prorrogacao;
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PROPRIOS.

Itens do processo

Item |Descrigéo UN | QTD Prec¢o Unit Total

[EEY

1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA| un R$ 275.533,94| R$ 275.533,94
REFORMA CAMPO SINTETICO PRACA MAXIMILIANO
CARDOSO PESSOA, COM O FORNECIMENTO DE
TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,
CONFORME PROJETOS E DEFINICOES DO TERMO
DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE CAPIVARI DE
BAIXO/SC, COM RECURSOS PROVENIENTES DA
EMENDA IMPOSITIVA N° 2710/2026, E RECURSOS
PROPRIOS.

TOTAL GERAL| R$275.533,94

2.1. A obra objeto desta contratacdo é caracterizada como OBRA DE ENGENHARIA.

2.2. O presente contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, observado o Cronograma Fisico-Financeiro e o prazo de execucao nele previsto.

2.2.1. Caso o0 objeto ndo seja concluido dentro do prazo de vigéncia, este sera
automaticamente prorrogado até a concluséo integral da obra, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133, de 2021.

2.2.2. Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa da Contratada, esta sera
constituida em mora, sujeitando-se as sancdes administrativas cabiveis, sem prejuizo da
prorrogacao automatica da vigéncia contratual.

2.2.3. Verificada a hipétese prevista na clausula anterior, a Administracdo podera optar pela
extingdo do contrato, adotando as medidas legalmente cabiveis para assegurar a continuidade
da execucéo da obra.

2.3. O prazo de execucdo € descrito no Cronograma Fisico-Financeiro, ndo se confundindo
com o prazo de vigéncia.

2.4. Poder& haver prorrogacédo do prazo de vigéncia e do prazo de execugao.

2.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a
vigéncia da contratagéo.

3. DA FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAQ?

3.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em toépico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

4. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO, E DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO*

% Art. 6°[...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes
par@metros e elementos descritivos: [...] b) fundamentacdo da contratagdo, que consiste na referéncia aos estudos técnicos
preliminares correspondentes ou, quando ndo for possivel divulgar esses estudos, no extrato das partes que ndo contiverem
informagdes sigilosas;

4 Art. 6°[...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagéo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] ¢) descricdo da solugdo como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
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4.1. A descricdo da solu¢cdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar retro.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAQ®

Da sustentabilidade

5.1. Sustentabilidade Econbmica: A contratacdo devera observar critérios de eficiéncia e
economicidade, buscando a melhor relacdo entre custo e beneficio para a Administracao
Publica ao longo de todo o ciclo de vida do objeto contratado, incluindo aquisi¢do, utilizacao,
manutencao e descarte, de modo a assegurar a adequada aplicacdo dos recursos publicos e a
sustentabilidade financeira da contratagéo.

5.2. Sustentabilidade Social: A execugéo contratual devera respeitar a legislagéo trabalhista,
previdenciaria e de saude e seguranca do trabalho, vedada a utilizacdo de trabalho infantil,
forcado ou em condi¢Bes degradantes. A Contratada deverd promover préaticas que contribuam
para a valorizacdo do trabalho digno, o respeito aos direitos humanos e a inclusdo social,
observadas as normas legais aplicaveis.

5.3. Sustentabilidade Ambiental: Os bens e servicos fornecidos deverdo, sempre que
tecnicamente viavel e compativel com o objeto, observar critérios de sustentabilidade
ambiental, priorizando a reducdo de impactos ao meio ambiente, a utilizacdo de materiais
reciclaveis ou reciclados, a eficiéncia no consumo de recursos haturais e a adequada
destinacéo de residuos, em conformidade com a legislacdo ambiental vigente.

Da indicacdo de marcas ou modelos

5.4. Nao haindicagdo de marcas ou modelos.

Da vedacao de contratagcdo de marca ou produto

5.5. Na&o ha vedacao de contratacao de marca ou produto.

Da exigéncia da amostra

5.6. N&o ha exigéncia de amostra.

Da exigéncia da carta de solidariedade

5.7.  Nao ha exigéncia de carta de solidariedade.

Da subcontratacédo

5.8. E vedada a subcontratacdo sem prévia e expressa anuéncia da Administrac&o.

5.8.1. A aceitacao, pela Contratante, de qualquer subcontratada ndo isentarq a Contratada de
suas obrigacdes e responsabilidades assumidas na forma deste contrato, permanecendo a

® Art. 6°[...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] d) requisitos da contratacdo;
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Contratada integralmente responsavel perante a Contratante pelos servigos executados pelas
suas subcontratadas.

5.8.2. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciério, tributario
ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacdo, serd imputado
ou se atribuira & Contratante.

5.8.3. E de responsabilidade exclusiva da Contratada administrar e executar todos os contratos
firmados com terceiros/subcontratados, bem como responder por todos os efeitos desses
contratos perante terceiros.

Da garantia da contratagao

5.9. Havera garantia da execugdo contratual, fixada em 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

5.9.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragédo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
esta Lei.

5.9.2. Caso a contratada opte pela modalidade de seguro-garantia, prevista no art. 96, 8§ 1°,
inciso I, da Lei n® 14.133/2021, devera apresentar a respectiva garantia no prazo de 1 (um)
més, contado da data de homologacao da licitagcdo e anterior a assinatura do contrato.

Da vistoria

5.10. A vistoria prévia do local de execucdo dos servicos € recomendada para o pleno
conhecimento das condi¢ges e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
aos interessados o direito de realiza-la, mediante agendamento, acompanhados por servidor
designado pela Administracao.

5.11. A Administragdo disponibilizar4 datas e horarios distintos para a realizagdo da vistoria,
de modo a assegurar igualdade de condic¢des entre os interessados.

5.12. Para a realizacdo da vistoria, o representante legal ou responsavel técnico da empresa
devera estar devidamente identificado, mediante apresentacao de documento de identidade e
de comprovagédo de vinculo ou autorizacdo da empresa para representa-la no ato.

5.13. O licitante que optar por ndo realizar a vistoria dever4 apresentar, para fins de
habilitacdo, declaracao formal, assinada por seu responsavel técnico, atestando o pleno
conhecimento das condi¢fes e peculiaridades do local de execucao e do objeto da contratagédo.

5.14. A auséncia de realizacdo da vistoria ndo podera ser invocada posteriormente como
fundamento para alegagbes de desconhecimento das condi¢bes locais, nem para pleitos de
alteracBes contratuais, devendo o contratado assumir integral responsabilidade pelos encargos
decorrentes da execucédo do objeto.

6. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO®

® Art. 6°[...] XXIIl - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes
parédmetros e elementos descritivos: [...] €) modelo de execugdo do objeto, que consiste na definicdo de como o contrato devera

produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento;
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Das condi¢c8es de entrega/execucao/prazo

6.1. A execucdo da obra devera observar integralmente o Projeto de Engenharia e o
Cronograma Fisico-Financeiro anexos, iniciando-se a partir do recebimento da Ordem de
Servico emitida em favor da Contratada.

6.2. Eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro deverdo ser
imediatamente comunicados a Administracdo, com a devida justificativa técnica, ndo sendo
admitidos pleitos de prorrogacao de prazo sem a prévia demonstracao das causas, ressalvadas
as hipoteses de caso fortuito ou forca maior, devidamente comprovadas.

6.3. A execucdo da obra devera ocorrer nos locais indicados no Estudo Técnico Preliminar,
no Projeto de Engenharia e nos demais documentos que integram o processo licitatorio.

6.4. A Contratada devera executar os servicos em estrita conformidade com o Memorial
Descritivo, Projeto de Engenharia, Especificagbes Técnicas e demais documentos que
compdem a contratacao.

6.5. A Contratada devera manter a obra devidamente sinalizada durante toda a execucao,
inclusive no periodo noturno, especialmente nos pontos de interferéncia com o sistema viario,
adotando todas as medidas necessarias para garantir a seguranca de pedestres e usuarios,
prevenindo a ocorréncia de acidentes.

6.6. A Contratada devera providenciar a instalagdo de placa indicativa da obra, conforme
orientacdes da Secretaria Municipal competente, observando os padrBes exigidos pelo 6rgéo
financiador, quando houver, devendo ser afixada em local visivel e de destaque.

6.7. Todos o0s servicos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a execucao
integral do objeto serdo de responsabilidade exclusiva da Contratada.

6.8. Compete a Contratada assegurar livre acesso a obra e disponibilizar todas as
informacBes e documentos necessarios ao adequado desempenho das atividades de
fiscalizacao.

6.9. Eventuais danos causados as redes de abastecimento de agua, energia elétrica,
telecomunicacdes, gas ou demais infraestruturas existentes serdo de inteira responsabilidade
da Contratada, cabendo-lhe a imediata reparacdo e recomposi¢cao as suas expensas.

6.10. A Contratada assumird integral responsabilidade pela qualidade, eficiéncia e perfeita
execucdo dos servigcos, respondendo pelos danos decorrentes de falhas, vicios ou ma
execugao.

6.11. A qualidade dos materiais, servicos e instalagcbes serd de responsabilidade da
Contratada, devendo ser comprovada por meio de ensaios, testes e verificagbes técnicas
pertinentes, constituindo condicdo indispensavel para o recebimento dos servicos pela
Administracéo.

Do regime de contratacédo’

" Art. 46. Na execucdo indireta de obras e servicos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes: | - empreitada por preco

unitario;

Il - empreitada por preco global; Il - empreitada integral; IV - contratacdo por tarefa; V - contratagéo integrada; VI - contratacéo semi-

integrada; VII - fornecimento e prestacé@o de servigco associado
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6.12. Sera adotado o regime de empreitada por preco unitario®.

Da garantia, manutencdo e assisténcia técnica

6.13. Apoés o recebimento definitivo da obra, a Contratada responderéa pela solidez, seguranca
e qualidade dos servicos executados, observado o prazo de garantia legal de 05 (cinco) anos,
contado da data do recebimento definitivo, sem prejuizo da responsabilidade por vicios ocultos
e demais hipoteses previstas na legislacéo aplicavel.

6.14. Durante o periodo de garantia, sempre gue constatados defeitos, vicios, falhas
construtivas ou quaisquer irregularidades decorrentes da execucao da obra, a Contratada sera
formalmente notificada para promover, as suas expensas, 0s reparos, correcdes, substituicdes
ou refazimento dos servigos necessarios, devendo iniciar as providéncias no prazo maximo de
30 (trinta) dias, contado do recebimento da notificagcdo, salvo quando, em razéo da natureza ou
da urgéncia da ocorréncia, for fixado prazo diverso pela Administragédo, devidamente justificado.

6.15. Caso a Contratada deixe de iniciar ou concluir os reparos no prazo estabelecido, sem
justificativa aceita pela Administracéo, podera o Contratante promover a execug¢ao dos servicos
por meios préprios ou mediante contratacdo de terceiros, independentemente de autorizagédo
judicial, assegurado o direito ao ressarcimento integral dos custos suportados, sem prejuizo da
aplicacdo das sancgbBes administrativas, da responsabilizagdo por perdas e danos e da
manutenc¢do da garantia da obra.

6.16. O prazo de garantia possui vigéncia propria e independente do prazo de execucao e da
vigéncia contratual, permanecendo integra a responsabilidade da Contratada pelos vicios,
defeitos ou falhas constatadas dentro do respectivo periodo, ainda que o contrato administrativo
ja tenha sido encerrado, facultando & Administragdo exigir o cumprimento das obrigacdes de
garantia e aplicar as medidas administrativas e legais cabiveis.

7. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO?

Das regras gerais

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

7.4. O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de

8 O regime de execuc&o adotado serd o de empreitada por preco unitério, considerando que a natureza da obra envolve servicos cujas
quantidades podem sofrer variagdes decorrentes de condi¢des estruturais verificadas durante a execugdo, sendo este regime mais

adequado para permitir medi¢des precisas dos servigos efetivamente executados.

® Art. 6°[...] XXIIl - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes
parédmetros e elementos descritivos: [...] f) modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execuc¢édo do objeto sera acompanhada

e fiscalizada pelo 6rgédo ou entidade;
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providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa Contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que conter4 informacBes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da Contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancdes apliciveis, dentre outros.

7.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
execucdo da obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do
objeto contratado, sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execucéo da obra.

7.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢cdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada desighara outro para o exercicio da
atividade.

7.8. O preposto representara, perante a Administragéo, a empresa Contratada.

Da fiscalizacéo

7.9. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada pelo fiscal ou pelos fiscais
formalmente designados pela Administragc&o, ou por seus respectivos substitutos.

7.10. Sera fiscal do contrato: Igor Patricio Pereira (151962).

Da fiscalizagao técnica

7.11. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Bes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragao.

7.12. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢cao do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

7.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagbes para a correcédo da execuc¢ao do contrato, determinando prazo para a correcao.

7.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagéo
gue demandar decisédo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

7.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢cdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.16. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

Da fiscalizagdo administrativa

7.17. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢cfes de habilitagéo
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da Contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

7.18. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando-o ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando a situacao ultrapassar a competéncia do fiscal.

Do gestor do contrato

7.19. Sera Gestor do Contrato o(a) servidor designado para esse fim, que exercera a Gestao
do Contrato.

7.20. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, que contera todos os registros formais da execuc¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administracéo.

7.21. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for 0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.22. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

7.23. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelo Fiscal
do Contrato, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execugédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

7.24. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢bes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

7.25. O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administracao.

7.26. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contabilidade/contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

8. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO™

10 Art. 6°[...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes

parametros e elementos descritivos: [...] g) critérios de medigcdo e de pagamento;

Rua Ernani Cotrin, 187 - Centro. 88.745-000 - Capivari de Baixo - SC
(48) 99208.5849 & ouvidoria@capivaridebaixo.sc.gov.br

MODELO 3

CONCORRENCIA
OBRA

Pégina 25 de 64




Municipio de voo£L03

Capivari de Baixo e

OBRA

HAH

Pégina 26 de 64

Do recebimento

8.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

8.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

8.5. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacgdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacéo dos servigcos a que se refere a parcela
a ser paga.

8.6. O fiscal do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e de carater
administrativo.

8.7. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
do contrato ir4 apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a Contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do altimo.

8.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.10. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

8.11. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo
das penalidades.

8.12. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do servigco e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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8.12.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho na
execucado contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento;

8.12.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas
correcoes;

8.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

8.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo;

8.12.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

8.13. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.15. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugédo do contrato.

Da liquidagéo

8.16. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacéo, na forma desta secédo, prorrogaveis por igual periodo.

BN

8.17. O prazo de que trata o item anterior podera ser reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacédo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.18. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0S elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

8.18.1. A data da emisséo;

8.18.2. Os dados do contrato e do 6rgdo Contratante;

8.18.3. O periodo respectivo de execucao do contrato;

8.18.4. O valor a pagar; e

8.18.5. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

8.19. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
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ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da
regularizacédo da situacéo, sem 6nus ao Contratante.

8.20. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.21. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condicfes
de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.22. Constatando-se a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagé@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do Contratante.

8.23. Na&o havendo regulariza¢éo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

8.24. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

8.25. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo de
inadimpléncia.

Do prazo de pagamento

8.26. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacao da
liquidacé@o da despesa, conforme sec¢do anterior.

8.27. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.28. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

8.29. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

8.30. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Rua Ernani Cotrin, 187 - Centro. 88.745-000 - Capivari de Baixo - SC
(48) 99208.5849 & ouvidoria@capivaridebaixo.sc.gov.br

MODELO 3

CONCORRENCIA
OBRA

Pégina 28 de 64




Municipio de

Capivari de Baixo

EAH

8.31. Os pagamentos dos servi¢os serdo efetuados, mediante medig¢des e faturas com entrada
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.

8.32. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executados e atestadas pela fiscalizacao.

8.33. Entre duas medi¢Bes ndo podera decorrer periodo inferior a 30 dias, exceto entre a
medicdo inicial e a final.

8.34. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito a Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as
justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

8.35. Havendo antecipa¢éo do cronograma fisico na execucdo da obra, a Contratada podera
solicitar o pagamento, o qual sera liberado mediante autorizacdo do servidor especialmente
designado pela Contratante.

8.36. A Contratada devera apresentar, em até 30 dias ap0s o inicio da obra, o CNO (Cadastro
Nacional de Obras), quando cabivel, sendo que os pagamentos s6 poderdo ser imputados a
Contratada.

Da antecipagdo de pagamento

8.37. A presente contratagdo ndo permite a antecipacdo de pagamento.

Da cesséo de crédito

8.38. A presente contratacdo nao permite a cessao de crédito.

9. DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDORES"

Da forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

9.2. Devem ser respeitados 0s precos unitarios maximos previstos nos projetos e planilha
or¢camentaria.

Dos critérios de aceitabilidade de pregos

9.3. Para fins de aceitabilidade dos precos, sera considerado como referéncia o conjunto dos
custos unitarios e totais constantes da Planilha Or¢camentéria, ndo sendo admitidos valores
unitarios acima dos previstos pela Administracéo.

9.4. Ap6s a declaracdo de vencedor, o licitante devera apresentar a Planilha de Composicao
Unitdria de Custos (Planilha Analitica), a qual ser4 submetida a analise e aprovagao,
constituindo condicdo indispensavel para a manutencado da classificacdo e adjudicacdo do

1 Art. 6°[...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes

parametros e elementos descritivos: [...] h) forma e critérios de sele¢do do fornecedor;
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objeto.

10. DAS EXIGENCIAS DE HABILITACAO

10.1. Parafins de habilitagédo, deveré o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Da habilitacao juridica

10.1.1.Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

10.1.2.Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

10.1.3.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbac&o no Registro onde tem sede a matriz.

Da habilitagéo fiscal, social e trabalhista

10.1.4. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso.

10.1.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.1.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

10.1.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943.

10.1.8. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

Da qualificagcdo econdmico—financeira

10.1.9. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il.

10.1.10. Comprovacédo de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patriménio
liquido na data de apresentacdo da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da obra, conforme prevé o artigo 69, § 4°, da Lei 14.133/2021;

10.1.10.1. A comprovacdo do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato
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social ou de sua ultima alteragéo (atualizacdo do capital social), devidamente registrado(a) na
Junta Comercial do Estado da sede da empresa, admitida a comprovacao da atualizacdo por
meio de “Certidao Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa.

10.1.10.2. A comprovacdo do patrimbénio liquido minimo devera ser feita por meio do
Balango Patrimonial da empresa.

Obs.: Caso a licitacdo possua mais de um item e seja adotado o parcelamento do objeto, o
capital social ou patriménio liquido devera ser aferido considerando-se a soma dos valores
correspondentes aos itens para os quais a licitante tenha sido declarada vencedora proviséria.

Da qualificagéo técnica

Da empresa

10.1.11. Atestado de que conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra objeto da
licitagdo, assegurado o direito de realizagéo de vistoria prévia.

10.1.11.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a serem agendados no Setor de Engenharia,
localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

10.1.11.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do local da obra e da contratacao.

10.1.12. Comprovacao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certiddo de Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade.

10.1.13. Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da empresa licitante)
emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito puablico ou privado, comprovando a aptiddo pela
execucgdo de atividade anterior, compativel com o objeto da presente licitagdo, com registro no
CREA/CAU (podera ser apresentada CAO ou CAT, com registro, na qual conste que a empresa
forneceu / executou os servicos objeto do atestado). Para fins da comprovacdo do acervo
técnico, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas (item / unidade de medida / quantidade minima de acervo
comprovado)*?:

PISO DE GRAMA SINTETICA/M2/400.

Obs. 1: Poderao ser somados quantitativos de atestados diferentes.

Obs. 2: Os atestados deverdo discriminar, de forma expressa, 0s itens descritos acima ou,
também de forma expressa, os itens similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior (art. 67, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021). N&o serdo aceitos atestados

12 Entende-se por: (i) item: o servigo ou atividade especifica cuja experiéncia anterior devera ser comprovada; (ii) unidade de medida: o
critério utilizado para mensurar a execucao do servico, como metros quadrados (m2), metros lineares (m), unidades (un), toneladas (t),
entre outros; e (iii) quantidade minima de acervo a ser comprovada: o quantitativo minimo que deverd constar nos atestados
apresentados pelo licitante, demonstrando que ja executou, anteriormente, parcela de relevancia técnica compativel com o objeto da

contratacao.
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gue ndo discriminem os itens exigidos (ou similares) mediante a alegacdo de escopo mais
amplo, ainda que alegue o licitante que, para a execucdo do objeto maior, houve a realizacdo
do item menor exigido pelo Edital, de forma subentendida.

Obs. 3: Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

Obs. 4: O fornecedor disponibilizara todas as informacfes necessérias a comprovacdo da
legitimidade do atestado, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, as notas fiscais
referentes ao servico objeto do atestado.

Dos profissionais

10.1.14. Indicacdo do profissional responsavel técnico, com registro junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

10.1.15. Comprovacdo do vinculo entre o profissional técnico indicado e a licitante,
mediante a apresentagéo de, no minimo, um dos documentos abaixo relacionados:

10.1.15.1. Em se tratando de vinculo empregaticio: cdpia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), fisica ou digital, ou outro documento habil que comprove a relacao
de emprego, acompanhada do respectivo contrato de trabalho, quando aplicavel;

10.1.15.2. Em se tratando de vinculo societario: ato constitutivo, contrato social, estatuto ou
documento equivalente, devidamente registrado no 6rgdo competente, do qual conste o
profissional como sécio da empresa;

10.1.15.3. Em se tratando de profissional autbnomo ou liberal: contrato de prestacdo de
servigos vigente, celebrado entre o profissional e a licitante;

10.1.15.4. Tratando-se de profissional registrado no CREA ou no CAU, sera admitida, em
substituicdo aos documentos previstos nos subitens anteriores, a apresentacao de Certiddo de
Registro e Quitacdo ou Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo respectivo Conselho
Profissional, desde que dela conste o profissional indicado como responsavel técnico da
licitante.

10.1.16. Comprovacao de registro do responsavel técnico indicado junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
mediante Certiddo de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade.

Outros documentos™

10.1.17. Certidao Negativa Correcional — CGU.
10.1.18. Declaracao conjunta.

10.1.19. Ficha Cadastral.

11. DA ESTIMATIVA DA CONTRATACAO™

¥ A Ficha Cadastral e a Certiddo Correcional da Controladoria-Geral da Unido (CGU) nado constituem documentos obrigatérios para
fins de habilitagdo, de modo que sua auséncia ndo implicara a inabilitagdo do licitante. Contudo, visando conferir maior celeridade e
eficiéncia a analise documental, recomenda-se que tais documentos sejam apresentados, devidamente preenchidos e atualizados, em

regime de colaborag&o com a Administragao.

1 Art. 6° [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes

Rua Ernani Cotrin, 187 - Centro. 88.745-000 - Capivari de Baixo - SC
(48) 99208.5849 & ouvidoria@capivaridebaixo.sc.gov.br

MODELO 3

CONCORRENCIA
OBRA

Pégina 32 de 64




MODELO 3

Municipio de

BN P2 Wunicipio de .
B4 3 Capivari de Baixo o]

Pégina 33 de 64

11.1. O custo estimado total da contratagcdo € o descrito no predmbulo deste Termo de
Referéncia.

12. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA®
120- 1.710.3210.0030 — R$ 250.000,00

12.1. As despesas decorrentes da presente

contratacdo correrdo a conta das seguintes

dotacGes orcamentarias: 120- 2.500.0000.5100 — R$ 25.533,94

13. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

Do Contratante

13.1. Efetuar o pagamento a Contratada apdés a execucdo do objeto e com vistoria do
engenheiro responsavel.

13.2. Acompanhar e fiscalizar a prestacdo do servigo, anotando, em registro préprio, as falhas
detectadas e comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte da mesma.

13.3. Proporcionar a Contratada as facilidades necessérias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o servigo contratado.

13.4. Notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execucédo do contrato.

13.5. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execuc¢éo do presente Termo de Referéncia, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

13.6. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigcos recebidos
provisoriamente com as especificagbes constantes do edital e da proposta, para fins de
aceitacéo e recebimento definitivo.

13.7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, por meio de
servidor especialmente designado.

Da Contratada

13.8. Cumprir integralmente o disposto no Edital, no Estudo Técnico Preliminar, no Termo de
Referéncia, nos Projetos, no Cronograma fisico-financeiro e nos demais anexos, incluindo os
prazos e os procedimentos a serem adotados na execucao da obra.

13.9. Comprovar, a qualquer tempo da vigéncia contratual, qualquer dos requisitos referentes
a Contratada, exigidos neste Termo.

13.10. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem anuéncia da

parédmetros e elementos descritivos: [...] i) estimativas do valor da contratacdo, acompanhadas dos precos unitarios referenciais, das
memodrias de célculo e dos documentos que lhe dao suporte, com os parametros utilizados para a obtengdo dos pregos e para os
respectivos célculos, que devem constar de documento separado e classificado;

5 Art. 6°[...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] j) adequac&o orgamentaria;
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Administracéo.

13.11. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas relacionadas com pessoal,
transportes, equipamentos e manutengéo.

13.12. Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual e/ou
coletiva previstos em lei, bem como as instru¢gfes bésicas de utilizacdo, visando ao seu correto
manuseio, com vistas a seguranca do trabalho.

13.13. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados, comprovadamente, causarem
ao patrimoénio do Contratante ou a terceiros durante a permanéncia no local de trabalho,
decorrentes de acdo ou omisséo culposa ou dolosa, procedendo imediatamente 0s reparos ou
indenizacbes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

13.14. A Contratada € obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a prestacao dos servicos,
objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observancia as
legislacdes federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinacdes do
Poder Publico.

BN

13.15. Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do Contrato, sem que a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo 6rgao interessado exclua ou reduza essa responsabilidade.

13.16. Dar ciéncia ao Contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execu¢&o dos servicos.

13.17. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamacdes
se obriga a atender prontamente.

13.18. Manter seus funcionarios, quando da execucdo dos servicos objeto do contrato,
identificados por cracha e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos as normas de
funcionamento do Contratante, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que
demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente a boa ordem, ndo observe as
normas internas (seguranca, disciplina) do Contratante ou impeca a acao da fiscalizacéo.

13.19. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacfes estabelecidas na legislacédo
especifica de acidentes do trabalho, quando seus empregados forem vitimas no desempenho
dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido nas dependéncias do Contratante.

13.20. Indicar um preposto (informando numero de telefone para contato), sendo, de
preferéncia, o responsavel técnico, o qual sera o responsavel pela fiel execugéo do contrato.

13.21. Reparar erros ou vicios construtivos ou executivos num prazo néo superior a 15 (quinze)
dias da comunicag¢éo do Municipio, sem qualquer 6nus adicional.

13.22. Fornecer a ART/RRT da obra.

13.23. Manter um Engenheiro Civil na obra, que faga parte do corpo técnico da empresa, em
regime de visitas, durante a vigéncia desse instrumento.

13.24. Manter, durante toda a execucdo do servico, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagéo e qualificacédo exigidas na licitacao.

13.25. Realizar as medi¢des conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

13.26. Manter atualizado o Diario de Obra, o qual devera ser apresentado, conjuntamente, com
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as medigoes.

13.27. Realizar a matricula da obra nos 6rgéos que se fizerem necessarios.

13.28. Em tudo agir para o bom andamento e fiel execug¢édo da obra, obedecendo ao disposto
no Projeto de Engenharia, neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Edital
pertinentes.

13.29. Entrar em contato com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar
0S Servigos, visando ajustar os detalhes da execucdo.

13.30. Apresentar em até 7 (sete) dias, ap0s a assinatura do contrato, a ART/RRT, quitada, do
técnico de nivel superior responsavel pela execucao da obra, e a comprovacao de que a placa
foi afixada na obra.

13.31. Manter na obra um profissional de nivel superior, da rea de engenharia ou arquitetura,
bem como uma equipe de operarios na quantidade necesséaria ao cumprimento do cronograma
fisico proposto, além de um mestre de obras de comprovada experiéncia, todos devidamente
gualificados.

13.32. Assumir responsabilidade pela boa execucgéo e eficiéncia dos servi¢cos que efetuar, pelo
fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra, assim como pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realizagédo
destes servigos causados a Prefeitura ou a terceiros.

13.33. Facilitar todas as atividades de fiscalizagéo dos servigos, fornecendo as informacdes e
demais elementos necessarios.

13.34. Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, apds receber a notificacdo, todo
material rejeitado pela fiscalizacdo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o
servico que néo for aceito, mantendo a obra limpa diariamente.

13.35. Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca, saude e higiene de
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de prote¢do individual a todos os que
trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra.

13.36. Responder pela vigilancia e seguranca da obra, bem como dos materiais e
equipamentos, ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura apds a entrega definitiva
da obra.

13.37. Providenciar as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificagbes e provas de
materiais fornecidos e de servicos executados, bem como 0s reparos que se tornarem
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigées.

13.38. Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a assinatura do contrato, o
registro da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizagdo o comprovante da
matricula da obra.

13.39. Arcar com todos os tributos inerentes a obra.

13.40. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo
comunicar a Administracdo, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a
manutencéo da obra.
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13.41. Concluida a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados — “as built” — de
gualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificacdo no
decorrer dos trabalhos.

13.42. Cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucéo do objeto.

13.43. Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao.

14. DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

Do reajuste

14.1. Apos decorrido 01 (um) ano da data do orcamento estimado, sera aplicado o reajuste
legal anual, pelo IPCA-E, ou outro indice que vier a substitui-lo, salvo culpa da Contratada pelo
ndo cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

14.2. No caso de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, o reajuste somente sera
concedido se houver parecer do fiscal do contrato, afirmando se tratar de culpa exclusiva da
Administracao.

14.3. O reajuste deverd ser solicitado por meio de protocolo formal junto ao Municipio.

14.4. O reajuste somente sera deferido considerando a atualizacdo monetaria dos ultimos 12
(doze) meses.

14.5. Ressalta-se que 0 reajuste tera como termo inicial a data do requerimento a ser
apresentado pela Contratada, ndo podendo ser requerido de forma retroativa.

14.6. A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerada como marco inicial para
0s reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

14.7. ApGs o prazo estabelecido para o reajuste, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo,
até a data do pedido, a depender dos termos da solicitagdo da Contratada.

14.8. A celebracdo de prorrogacdes contratuais, quando ja preenchido o requisito temporal
para concessao de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela Contratada,
implicara precluséo l6gica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as
prorrogacoes.

Darevisao

14.9. O contrato podera sofrer revisao, mediante pedido de reequilibrio econébmico-financeiro,
para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na
clausula de matriz de alocacgéao de riscos.

14.10. Incumbem & Contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser
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deferidos pedidos de revisdo aquém dos riscos previstos.

14.11. O Municipio analisara, nos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro, a planilha
analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem.

14.12. O deferimento de eventual pedido de revisdo se dard apenas com relagdo aos insumos
em que a Contratada obtiver éxito em comprovar a elevacdo dos custos no mercado,
comprovados 0s demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tédo
somente com base na atualizacao das planilhas que baseiam o orcamento da obra.

15. DOS DADOS E DA ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA
ELABORAGCAO DO DOCUMENTO

Capivari de Baixo/SC, na data da assinatura eletronica.

Nome, cargo e matricula do | MARILENE MANOEL ALEXANDRE, Coord. de Planej. Urb.
responsavel pelo documento: e do Meio Amb. (2705)

Assinatura eletrénica do
Servidor:
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ANEXO 1l

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
(Art. 18, |, da Lei n°® 14.133, de 2021%°)

1. DA APRESENTACAO

O presente Estudo Técnico Preliminar constitui a etapa inicial do planejamento da contratacéo
destinada & execucdo da obra de CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA CAMPO SINTETICO PRACA MAXIMILIANO CARDOSO PESSOA, COM O
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME
PROJETOS E DEFINICOES DO TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE CAPIVARI
DE BAIXO/SC, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA N° 2710/2026,
E RECURSOS PROPRIOS., tendo por finalidade identificar e caracterizar a necessidade
administrativa a ser atendida, bem como avaliar as alternativas disponiveis para sua adequada
solucao.

Neste documento sdo apresentados os elementos necessarios a compreensdo da demanda,
incluindo a descricdo da situagdo existente, os resultados pretendidos, o0s requisitos da
contratagdo, o levantamento das solu¢des disponiveis no mercado, a estimativa das
guantidades e dos custos envolvidos, 0s possiveis impactos ambientais e as providéncias
necessarias a viabilizagéo da obra.

A elaboracao deste estudo busca demonstrar a viabilidade técnica e econdmica da contratagéo,
definir a solugdo mais adequada ao interesse publico e fornecer subsidios para a elaboracdo do
termo de referéncia e dos demais documentos que integrardo a fase preparatdria do
procedimento licitatorio.

As informacdes e conclusdes aqui registradas foram fundamentadas nas necessidades
identificadas pela Administracdo, nas caracteristicas do local de execucdo, nas condicbes
técnicas conhecidas e nos resultados que se pretende alcancar, observados os principios da
eficiéncia, economicidade, planejamento, sustentabilidade e adequada aplicacdo dos recursos
publicos.

2. DA DESCRICAO DA NECESSIDADE"

A contratagdo tem por objeto a reforma do campo sintético da Praca Maximiliano Cardoso
Pessoa, no Municipio de Capivari de Baixo/SC, por empresa especializada, com fornecimento
de materiais, equipamentos e méo de obra, conforme os projetos e as definicbes do Termo de
Referéncia.A necessidade decorre da demanda de adequacdo desse equipamento publico ao
uso da populacdo, de modo a proporcionar condi¢cdes apropriadas para atividades esportivas e

6 Art. 18 A fase preparatéria do processo licitatério é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de
contratagdes anual de que trata o inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orgamentarias, bem
como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadologicas e de gestdo que podem interferir na contrata¢éo, compreendidos: | - a
descrigdo da necessidade da contratagéo fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse publico envolvido;
7 Art. 18 [...] § 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera evidenciar o problema a ser
resolvido e a sua melhor solugédo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econdmica da contratagdo, e contera os
seguintes elementos: | - descricdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico;

Rua Ernani Cotrin, 187 - Centro. 88.745-000 - Capivari de Baixo - SC
(48) 99208.5849 & ouvidoria@capivaridebaixo.sc.gov.br




Municipio de

Capivari de Baixo

HAH

de lazer. A intervencdo busca atender a finalidade do espaco e favorecer sua utilizacdo pela
comunidade.Como beneficios esperados, destacam-se a melhoria das condi¢cfes de utilizacéo
do campo, o incentivo a pratica de atividades fisicas e a ampliacdo das oportunidades de lazer e
convivéncia comunitaria, contribuindo para a promocdo da saude da populacdo. Para a
Administracdo, a reforma representa a adequacdo de patrimbénio publico destinado ao
atendimento de necessidades coletivas.O interesse publico esta diretamente relacionado a
disponibilizacdo de infraestrutura adequada para esporte e lazer na Praca Maximiliano Cardoso
Pessoa. A ndo realizacdo da reforma podera manter as limitagbes que motivaram a demanda
de adequacao, prejudicando o aproveitamento do espaco pela comunidade. O investimento
estimado em R$ 275.533,94 sera custeado com recursos provenientes da Emenda Impositiva n°
2710/2026 e recursos proprios.Diante dessa demanda, a contratagdo mostra-se necessaria,
adequada e alinhada ao interesse publico, estando justificada para fins de prosseguimento da
instrucdo do processo licitatorio, na modalidade concorréncia, observados os requisitos de
planejamento e os demais procedimentos aplicaveis da Lei n° 14.133/2021.

3. DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL*®

O objeto da contratagio NAO esta previsto no Plano de Contratagdes Anual (art. 12, VII).

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO™

Faz-se necesséaria a contratacdo de empresa devidamente qualificada e apta a atender as
demandas do Municipio relativas ao objeto, nos prazos e nas condi¢cdes estabelecidas,
observados os itens, quantitativos e demais especificagdes constantes do item subsequente. A
contratada devera, ainda, comprovar o atendimento aos requisitos de habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacao econdmico-financeira e qualificacdo técnica abaixo
definidos.

4.1. Habilitagao juridica

a) Apresentacdo do contrato social ou instrumento equivalente:

a-1) Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

a-2) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

a-3) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

4.2. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8 Art. 18 [...] § 1°, Il - demonstracdo da previsdo da contratagdo no plano de contratacdes anual, sempre que elaborado, de modo a

indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administrac¢&o;
Y Art.181[...] § 10, Il - requisitos da contratagao.
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a) Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

e) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou da sede da
licitante;

4.3. Qualificagdo econdmico-financeira

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il;

b) Comprovacgéo de possuir Capital Social ou patrimonio liquido na data de apresentacdo da
proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratagdo, conforme prevé o artigo 69, 8 4°, da Lei 14.133/2021,;

b-1) A comprovacgédo do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou de
sua Uultima alteracdo (atualizacdo do capital social), devidamente registrado(a) na Junta
Comercial do Estado da sede da empresa, admitida a comprovacgéo da atualizagdo por meio de
“Certidao Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa;

b-2) A comprovacdo do patrimoénio liquido minimo deverd ser feita por meio do Balango
Patrimonial da empresa;

Obs.: Caso a licitacdo possua mais de um item e seja adotado o parcelamento do objeto, 0
capital social ou patriménio liquido devera ser aferido considerando-se a soma dos valores
correspondentes aos itens para os quais a licitante tenha sido declarada vencedora provisoéria;

4.3.1. Justificativa para a comprovacao de capital social ou patriménio liquido

A exigéncia de comprovacdo de capital social ou patriménio liguido minimo encontra
fundamento na necessidade de assegurar que a empresa licitante possua capacidade
econdmico-financeira compativel com a dimenséo e complexidade do objeto licitado, reduzindo
riscos de inadimplemento contratual, paralisacdo da obra ou incapacidade de execucdo
adequada das obrigacdes assumidas. Nos termos do § 4° do art. 69 da Lei n® 14.133/2021, a
Administracdo Publica poderd exigir que os licitantes comprovem capital minimo ou patriménio
liqguido minimo de até 10% do valor estimado da contratacdo, justamente como instrumento de
afericdo da capacidade econémico-financeira do futuro contratado. No presente caso, trata-se
de contratacdo de obra de vulto financeiro relevante, que demanda significativa mobilizacéo de
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recursos materiais, humanos e logisticos, além da necessidade de aquisicdo de insumos,
equipamentos e contratacdo de mao de obra especializada ao longo de todo o periodo de
execuc¢do contratual. Nessas circunstancias, a exigéncia de capital social ou patrimonio liquido
minimo visa garantir que a empresa disponha de estrutura financeira minima para suportar os
custos iniciais da execucao da obra, bem como eventuais oscilagdes de fluxo de caixa inerentes
a execucado de contratos administrativos de engenharia. A medida também busca reduzir o risco
de participacdo de empresas sem capacidade financeira compativel, que eventualmente
apresentem propostas inexequiveis ou que ndo possuam condicfes de sustentar a execugao
contratual até a efetiva realizacdo dos pagamentos pela Administracdo, situacdo que poderia
gerar atrasos, paralisacao da obra, rescisdo contratual e prejuizos ao interesse publico. Assim,
a exigéncia de comprovacdo de capital social integralizado ou patriménio liquido minimo
correspondente a 10% do valor estimado da contratacdo mostra-se proporcional, razoavel e
plenamente compativel com a legislacéo vigente, constituindo mecanismo legitimo de protecéo
da Administracdo Publica e de garantia da adequada execucédo do objeto contratual.

4.4. Qualificacdo técnica

4.4.1. Da empresa

a) Atestado ou declaragéo de que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo da obra objeto
da licitagcdo, assegurado o direito de realizagéo de vistoria prévia,;

a-1) O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracéo data
e horério exclusivos, a serem agendados no Setor de Engenharia, localizado na sede da
Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes;

a-2) Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do local da obra e da contratagéao;

b) Comprovacao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddo de
Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade;

c) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da empresa licitante) emitido por
pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, comprovando a aptiddo pela execugao
de atividade anterior, compativel com o objeto da presente licitacdo, com registro no CREA/CAU
(para fins de comprovacéao de registro no CREA/CAU, devera ser apresenta CAO ou CAT, com
registro, na qual conste que a empresa forneceu / executou 0s servigos objeto do atestado);

c-1) Para fins da comprovacdo do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a
servicos executados com as seguintes caracteristicas minimas (item / unidade de medida /
quantidade minima de acervo a ser comprovado)®:

PISO DE GRAMA SINTETICA/M2/400.

2 Entende-se por: (i) item: o servigo ou atividade especifica cuja experiéncia anterior devera ser comprovada; (ii) unidade de medida: o
critério utilizado para mensurar a execucao do servico, como metros quadrados (m2), metros lineares (m), unidades (un), toneladas (t),
entre outros; e (iii) quantidade minima de acervo a ser comprovada: o quantitativo minimo que deverd constar nos atestados
apresentados pelo licitante, demonstrando que ja executou, anteriormente, parcela de relevancia técnica compativel com o objeto da

contratacao.
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Obs. 1: Poderao ser somados quantitativos de atestados diferentes.

Obs. 2: Os atestados deverdo discriminar, de forma expressa, os itens descritos acima ou,
também de forma expressa, os itens similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior (art. 67, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021). Nao serdo aceitos atestados
gue nédo discriminem os itens exigidos (ou similares) mediante a alegacdo de escopo mais
amplo, ainda que alegue o licitante que, para a execucéo do objeto maior, houve a realizagédo
do item menor exigido pelo Edital, de forma subentendida.

Obs. 3: Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

Obs. 4: O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endere¢co atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4.4.1.1. Justificativa para exigéncia de atestado de capacidade técnica

A exigéncia de atestados de capacidade técnica para participagdo em processo licitatorio tem
por finalidade assegurar que a empresa licitante possua experiéncia prévia comprovada na
execucgdo de servicos compativeis com o objeto a ser contratado, garantindo maior seguranga
a Administragéo Publica quanto a adequada execucdo das obrigagdes contratuais. A execugao
de obras e servicos de engenharia, especialmente quando envolvem fornecimento de
materiais, mobilizacdo de m&o de obra especializada, coordenacdo de diversas etapas
construtivas e cumprimento de cronogramas fisicos e financeiros, demanda capacidade
técnica, experiéncia operacional e estrutura organizacional compativeis com a complexidade do
objeto. Nesse contexto, a comprovacdo de experiéncias anteriores por meio de atestados
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado constitui importante mecanismo
para verificar se a licitante possui histérico de execucgéo satisfatoria de servicos semelhantes.
Tal exigéncia tem por objetivo reduzir riscos a Administragdo, prevenindo situagbes como
atrasos injustificados, falhas na execuc¢éo dos servigos, paralisacdo contratual ou incapacidade
técnica da contratada, fatores que podem comprometer a qualidade do resultado pretendido e
gerar prejuizos ao interesse publico. A medida encontra respaldo no art. 67 da Lei n°
14.133/2021, que permite & Administragdo exigir documentos relativos a qualificacdo técnica
dos licitantes, inclusive por meio da apresentacdo de atestados que comprovem a execucao
anterior de servicos ou obras com caracteristicas compativeis com o objeto da contratacéo.
Dessa forma, a exigéncia de atestados de capacidade técnica mostra-se razoavel, proporcional
e juridicamente adequada, constituindo instrumento legitimo para assegurar que os licitantes
possuam experiéncia e aptiddo técnica suficientes para executar satisfatoriamente o objeto
contratual.

4.4.1.2. Inclusao de parcelas de menor relevancia Preencher com: “Sim” ou “N&o”

Exigéncia de atestado de capacidade técnica, incluindo
parcelas que eventualmente representem percentual inferior a
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4% do valor estimado da contratacdo (TCE/ES - Processo
07938/2023-1 - Acérddo 00610/2025-7 - Plenario)?*

4.4.2. Dos profissionais

a) Indicacdo do profissional responsavel técnico, com registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certiddo de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

b) Comprovacéo de vinculo entre o profissional técnico indicado e a empresa,;

b-1) No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem
0 numero de registro e a qualificag&o civil) e contrato de trabalho;

b-2) No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado;

b-3) Em se tratando de profissional autbnomo ou liberal: contrato de prestagdo de servigos
vigente, celebrado entre o profissional e a licitante;

b-4) Tratando-se de profissional registrado no CREA ou no CAU, sera admitida, em substituicao
aos documentos previstos nos subitens anteriores, a apresentacédo de Certiddo de Registro e
Quitacao ou Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo respectivo Conselho Profissional, desde
gue dela conste o profissional indicado como responséavel técnico da licitante.

c) Comprovagdo de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade.

4.5. Outros documentos?

a) Declaracéo conjunta;

b) Certiddo Negativa Correcional — CGU (https://certidoes.cqu.gov.br/);

¢) Ficha Cadastral.

2 A autorizagdo para exigéncia de capacidade técnica referentes a itens cujo valor representa menos de 4% do total estimado da
contratacdo é uma medida que visa garantir a qualidade e a eficiéncia na execugéo de contratos, especialmente em casos onde a
complexidade técnica do objeto é relevante. Embora esses itens possam ter um valor financeiro menor, a sua natureza técnica exige
que os licitantes demonstrem uma capacidade especifica para assegurar que 0s servigos ou produtos sejam fornecidos com o nivel de
qualidade necessario. Quando um item possui complexidade técnica significativa, mesmo que seu custo seja reduzido, a experiéncia
prévia do fornecedor se torna um fator crucial. A exigéncia de comprovacao da capacidade técnica para esses itens justifica-se pela
necessidade de garantir que o contratado tenha a expertise adequada para lidar com as especificidades e requisitos que envolvem a
execucdo do servico ou fornecimento do produto. Isso é especialmente importante em areas como engenharia, tecnologia da
informac&o e saude, onde a qualidade e a preciséo sdo essenciais para o sucesso do projeto ou servico. Assim, a aplicacdo dessa
exigéncia para itens de menor valor, mas com alta complexidade técnica, fortalece a seguranca juridica e a eficiéncia na contratacéo
publica. Ao exigir que os licitantes apresentem atestados que comprovem sua capacidade técnica, a Administracdo Publica se
resguarda contra possiveis falhas na execucédo do contrato, que poderiam resultar em prejuizos financeiros e comprometimento da
qualidade dos servigos prestados a populagdo. Portanto, essa autorizagdo ndo apenas promove uma concorréncia mais justa,
permitindo que fornecedores com diferentes perfis participem do processo licitatorio, mas também assegura que a capacidade técnica
necesséria para atender a demandas complexas seja devidamente considerada. Dessa forma, a Administracdo Publica se alinha ao
interesse publico, priorizando a qualidade na execugdo dos contratos e a satisfagdo das necessidades da populagdo. Essa abordagem,
portanto, é fundamental para a boa gestdo dos recursos publicos e a realizagdo de contratagGes que efetivamente atendam aos
objetivos administrativos.

2 A Ficha Cadastral e a Certiddo Correcional da Controladoria-Geral da Unido (CGU) n&o constituem documentos obrigatérios para
fins de habilitagdo, de modo que sua auséncia ndo implicara a inabilitacdo do licitante. Contudo, visando conferir maior celeridade e
eficiéncia a analise documental, recomenda-se que tais documentos sejam apresentados, devidamente preenchidos e atualizados, em
regime de colaboracdo com a Administragéo.
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5. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES?®

A estimativa dos quantitativos necessarios a execucéo do objeto foi elaborada com base no
Projeto de Engenharia, estando devidamente detalhada nas planilhas orgamentérias sintética e
analitica anexas a este Estudo Técnico Preliminar.

6. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO?*

No ambito da Administracdo Publica Municipal, a execu¢éo de obras de construcao, ampliacdo
e reforma de edificacbes € necesséria para proporcionar infraestrutura adequada ao
funcionamento dos servigos publicos e ao atendimento da populagéo.

O planejamento da contratacéo deve avaliar se a execucdo da obra constitui a alternativa mais
adequada para solucionar a necessidade identificada, considerando sua viabilidade técnica,
econdbmica e operacional. Também devem ser verificadas as condicbes do mercado,
especialmente a existéncia de empresas com capacidade técnica e operacional compativel
com as caracteristicas, a complexidade e o porte do empreendimento.

Conforme demonstrado no item “Necessidade da Contratagao”, a solucéo pretendida consiste
na execugcdo de obra destinada a melhoria da infraestrutura municipal, com o objetivo de
proporcionar condicbes adequadas ao desenvolvimento das atividades publicas e ao
atendimento da populagao.

Para a execucgéo da obra, foram consideradas as alternativas de execuc¢édo direta e indireta. Na
execucdo direta, a prépria Administracao realiza o objeto com seus servidores, equipamentos,
materiais e estrutura operacional. Essa alternativa somente se mostra viavel quando o
Municipio dispde de pessoal especializado, capacidade técnica, equipamentos, estrutura
administrativa e recursos materiais suficientes para executar integralmente a obra.

A execucdo direta ndo se mostra a solu¢cdo mais adequada para o caso, pois demandaria a
mobilizacdo de mao de obra especializada, equipamentos, materiais, estrutura de canteiro e
capacidade permanente de planejamento, coordenacdo e gerenciamento. A constituicdo ou
ampliacdo dessa estrutura exclusivamente para a realizacdo da obra poderia ocasionar custos
administrativos e operacionais superiores aos beneficios esperados.

Na execugdo indireta, a Administracao contrata empresa especializada para realizar a obra sob
sua fiscalizacdo. O art. 46 da Lei n°® 14.133/2021 admite os regimes de empreitada por prego
unitario, empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo por tarefa, contratagdo
integrada, contratacdo semi-integrada e fornecimento e prestagdo de servico associado. O
regime aplicavel devera ser definido de acordo com as caracteristicas da obra, o nivel de
detalhamento dos projetos, a precisdo dos quantitativos e a forma de distribuigdo dos riscos
entre as partes.

As exigéncias de qualificacao técnica a serem estabelecidas no edital deverdo ser necessarias,
proporcionais e compativeis com a complexidade e as parcelas de maior relevancia da obra.
Essas exigéncias deverao se limitar a comprovacdo da capacidade indispensavel a adequada

2 Art.18, § 1°, IV - estimativas das quantidades para a contrata¢@o, acompanhadas das memorias de célculo e dos documentos que

Ihes dao suporte, que considerem interdependéncias com outras contratages, de modo a possibilitar economia de escala;

2 Art.18[..] § 1°, V - levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econémica

da escolha do tipo de solucéo a contratar;

Rua Ernani Cotrin, 187 - Centro. 88.745-000 - Capivari de Baixo - SC
(48) 99208.5849 & ouvidoria@capivaridebaixo.sc.gov.br

MODELO 3

CONCORRENCIA
OBRA

Pégina 44 de 64




Municipio de

Capivari de Baixo

EAH

execuc¢do do objeto, sem criar restricdes desnecessérias a competitividade.

Diante da andlise das alternativas disponiveis, conclui-se que a execuc¢do indireta, mediante
contratacdo de empresa especializada, constitui a solugéo técnica e operacionalmente mais
adequada. A empresa contratada devera executar integralmente a obra de acordo com o0s
projetos, o memorial descritivo, a planilha orgamentaria, o Cronograma Fisico-Financeiro e as
demais pecas técnicas da contratacdo, sob o acompanhamento e a fiscalizacdo da
Administracao.

7. DA ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO?

A estimativa dos custos necessarios a execucdo do objeto foi elaborada com base no Projeto de
Engenharia, encontrando-se devidamente detalhada nas planilhas orcamentarias sintética e
analitica.

8. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO?®

A solugé@o selecionada consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugéo
integral da obra, mediante licitagdo na modalidade concorréncia, sob a forma eletronica,
conforme as condi¢des e especificacdes estabelecidas nos projetos, no memorial descritivo, na
planilha orgamentaria, no Cronograma Fisico-Financeiro e nos demais documentos técnicos da
contratagao.

A contratagdo devera abranger o fornecimento da méo de obra, dos materiais, dos
equipamentos, das ferramentas e dos demais recursos necessarios a completa execucdo da
obra, observados os quantitativos e os valores estimados pela Administragao.

A obra devera ser executada no local indicado nos projetos e concluida dentro do prazo
estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro, contado do recebimento da Ordem de Servico
pela contratada.

Durante a execucdo, deverdo ser rigorosamente observados os projetos, as especificacbes
técnicas, os métodos construtivos, os materiais, as normas técnicas aplicaveis e os padrdes de
qualidade definidos pela Administragdo. A contratada devera adotar as boas praticas da
construcdo civil e assegurar a seguranca, a durabilidade, a funcionalidade e a adequada
concluséo da obra.

A solucdo devera proporcionar a entrega integral do objeto em condicbes de utilizacao,
atendendo as necessidades que fundamentaram a contratacdo e aos resultados pretendidos
pela Administracdo, em beneficio da popula¢éo do Municipio.

9. DA JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO PARCELAMENTO DA
CONTRATACAO?

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso VIII, da Lei n® 14.133/2021, foi analisada a possibilidade de
parcelamento da contratacdo, considerando-se 0s aspectos técnicos e econdmicos

% Art.18, § 1°, VI - estimativa do valor da contratagéo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memérias de calculo e
dos documentos que lhe déo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administracdo optar por preservar o seu sigilo

até a concluséo da licitagao;

% Art.18 [...] § 19, VII - descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas & manutencéo e & assisténcia

técnica, quando for o caso;
7 Art.18[...] § 19, VIII - justificativas para o parcelamento ou néo da contratag&o;
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relacionados a execucao da obra.

No presente caso, 0 objeto constitui uma obra Unica e funcionalmente integrada, composta por
servigos e sistemas construtivos interdependentes, cuja execugao exige compatibilidade entre
projetos, materiais, métodos executivos, cronograma e etapas de construcdo. Por essa razao,
a contratagdo de uma Unica empresa mostra-se tecnicamente mais adequada para assegurar a
padronizagéo, a uniformidade e a continuidade dos servicos.

O parcelamento da obra entre diferentes empresas poderia ocasionar dificuldades na
compatibilizagdo dos sistemas construtivos, interferéncias entre as etapas de execugao,
sobreposi¢cdo ou descontinuidade de atividades e atrasos decorrentes da dependéncia entre os
servicos. Também poderia comprometer o cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro e o
alcance do resultado final pretendido.

A presengca de multiplas empresas no mesmo canteiro de obras aumentaria, ainda, a
complexidade do planejamento, da coordenacéo, da fiscalizacdo e do controle das condicdes
de seguranca. Além disso, dificultaria a definicdo das responsabilidades por falhas executivas,
defeitos construtivos, danos, atrasos e obrigagdes relacionadas a garantia da obra.

Sob o aspecto econémico, a contratacdo conjunta favorece a racionalizacdo dos custos de
mobilizacdo e desmobilizacdo, instalacdo e manutencdo do canteiro, administragéo local,
equipamentos, mao de obra e demais recursos necessarios a execucao. A divisdo do objeto
poderia ocasionar a duplicacdo desses custos e ampliar os encargos administrativos
relacionados a gestéo e a fiscalizagéo de varios contratos.

Diante disso, conclui-se que o parcelamento ndo se mostra técnica e economicamente
vantajoso para a Administracdo. Recomenda-se, portanto, a contratacdo integral da obra, sob
responsabilidade de uma Unica empresa, a fim de assegurar maior eficiéncia na execucao,
adequada definicao de responsabilidades, racionalizacao dos recursos publicos e entrega de
um resultado completo, funcional e satisfatério.

10. DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS?®

Com a presente contratacdo, o Municipio pretende obter os seguintes resultados:

Espera-se adequar o campo sintético da Praca Maximiliano Cardoso Pessoa, em Capivari de
Baixo/SC, ao uso da populacdo, mediante a execucdo da reforma conforme os projetos e as
definicbes do Termo de Referéncia. A contratagdo deverd proporcionar melhores condi¢des
para a préatica esportiva e o lazer, contribuindo para a promo¢do da saude e do convivio
comunitario. Pretende-se preservar o patriménio publico e favorecer o aproveitamento do
espaco pela coletividade. Busca-se, ainda, assegurar a execucdo coordenada dos servigos,
com fornecimento dos materiais, equipamentos e mao de obra necessarios, permitindo o
controle da qualidade e a aplicacao eficiente dos recursos destinados a reforma.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO?®

Inexistem outras providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebracao

% Art.18 [..] § 1°, IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;

2 Art.18 [...] § 1°, X - providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente & celebragéo do contrato, inclusive quanto a
capacitacao de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestao contratual;
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do Contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo
e gestdo contratual. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18, § 2° da Lei n® 14.133/2021, fica
justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18,
inciso X, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

12. DAS CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES®

Inexistem contratacdes correlatas e/ou interdependentes. Por esse motivo, com fulcro no artigo
18, § 2° da Lei n® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de
contemplar o disposto no artigo 18, inciso XI, 8§ 1°, da Lei n® 14.133/2021.

13. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS®*

A selecdo da solugdo mais vantajosa para a Administracdo ndo deve se limitar a comparacao
dos precos, devendo considerar também a qualidade, a durabilidade, a eficiéncia, os custos
relacionados ao ciclo de vida do objeto e os possiveis impactos ambientais decorrentes da
execucao da obra.

Nesse sentido, a contratacdo devera observar, entre outros, 0s seguintes critérios de
sustentabilidade:

a) cumprimento da legislacdo ambiental e das normas técnicas aplicaveis;

b) utilizacdo racional e eficiente dos materiais, da dgua, da energia e dos demais recursos
empregados na execucao da obra;

c) adocdo de medidas destinadas a conservacdo dos recursos naturais, a reducdo de
desperdicios e a prevencao da poluigéo;

d) utilizacdo de materiais e agregados reciclados, sempre que houver disponibilidade no
mercado e viabilidade técnica, sem prejuizo da qualidade, da seguranca e da durabilidade da
obra;

e) adequada segregacdo, acondicionamento, armazenamento, transporte, reaproveitamento e
destinacgéao final dos residuos gerados;

f) comprovacéo da destinacdo ambientalmente adequada dos residuos por meio do Controle de
Transporte de Residuos (CTR), do Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) ou de outro
documento exigido pelo 6rgdo ambiental competente; e

g) observancia das normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
dos requisitos de qualidade e certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), quando aplicaveis.

A Resolugdo CONAMA n° 307/2002 considera residuos da construcdo civil aqueles
provenientes de construcdes, reformas, reparos, demolicbes, preparacdo e escavacdo de
terrenos, abrangendo, entre outros, materiais como concreto, argamassa, tijolos, blocos
ceramicos, solos, rochas, metais, madeiras, gesso, vidros, plasticos, tubulacbes e fiacédo

% Art.18[...] § 1° XI - contratagdes correlatas e/ou interdependentes;

% Art.18, § 10, Xl - descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando

aplicavel;
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elétrica.

A execucao da obra poderd ocasionar a geracdo de residuos da construcdo civil. Por essa
razdo, a futura contratada devera adotar medidas destinadas a reduzir sua produ¢éo, promover
sua segregacdo de acordo com a respectiva classificacdo e priorizar, sempre que técnica e
economicamente viavel, sua reutilizacao ou reciclagem.

Os residuos que ndo puderem ser reaproveitados deverdo ser transportados por pessoas
fisicas ou juridicas devidamente autorizadas, quando exigivel, e encaminhados a locais
licenciados ou aprovados pelos 6rgdos competentes, sendo vedado seu descarte em areas nao
autorizadas.

Quando exigivel, a contratada devera elaborar e executar o Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), bem como manter disponiveis os documentos
comprobatorios da coleta, do transporte e da destinagdo final ambientalmente adequada dos
residuos.

Além da geragdo de residuos, deverdo ser avaliados, conforme as caracteristicas e a
localizagdo da obra, os possiveis impactos relacionados a emissdo de poeira e ruidos, ao
consumo de agua e energia, @ movimentacdo do solo, a drenagem, a vegetacao existente, ao
transito e a rotina da populagéo do entorno.

Para minimizar esses impactos, a contratada devera adotar medidas preventivas e mitigadoras,
incluindo, quando aplicaveis, o controle da emissdo de poeira, a limitacdo de atividades
ruidosas aos horarios permitidos, a protecdo do solo e dos sistemas de drenagem, 0 uso
racional de agua e energia, a sinalizacdo adequada do local e a organizacao das atividades de
modo a reduzir interferéncias na circulagédo de pessoas e veiculos.

Assim, durante toda a execuc¢do da obra, a contratada devera observar a legislacdo ambiental e
as normas federais, estaduais e municipais aplicaveis, adotando as providéncias necessérias a
prevencdo, a redugdo, ao controle e a mitigagdo dos impactos ambientais.

14. DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO®*

Trata-se da contratacdo de obra de engenharia, compreendendo um conjunto integrado de
intervengdes destinadas a construcdo do objeto, conforme as especificacdes, 0s projetos, a
planilha orcamentaria, 0 memorial descritivo e o0 Cronograma Fisico-Financeiro que integram a
contratagao.

Com base nos estudos realizados e nos documentos técnicos elaborados, verifica-se que a
solucdo proposta é tecnicamente viavel e apresenta condi¢cdes adequadas para o alcance dos
resultados pretendidos pela Administracao.

Diante do exposto, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada, mediante licitacdo
na modalidade concorréncia, sob a forma eletrénica, mostra-se adequada ao atendimento do
interesse publico, possibilitando a execucdo da obra com a qualidade, a seguranca e a
funcionalidade necessarias, em beneficio da Administracao e da populagao do Municipio.

15. DOS DADOS E DA ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA ELABORACAO

% Art.18 [..] § 1°, XIIl - posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacdo para o atendimento da necessidade a que se

destina.
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DO DOCUMENTO

Capivari de Baixo/SC, na data da assinatura eletronica.

Nome, cargo e matricula do | MARILENE MANOEL ALEXANDRE, Coord. de Planej. Urb. e
responsavel pelo | do Meio Amb. (2705)
documento:

Assinatura eletrbnica do
Servidor:
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ANEXO I

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ 12026
PROCESSO N°....... /2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N® ...... 12026

O MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO, CNPJ n° 95.780.441/0001-60, com sede na Av. Ernani Cotrin,
187, Centro, Capivari de Baixo/SC, CEP 88745-000, por meio do(a) Sec. de Infraest., Mobil. e Seg.
Pab., doravante denominado CONTRATANTE, € 0(2) sicveverererierararaeiennrnraenes , € em observancia as
disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA CAMPO SINTETICO PRACA MAXIMILIANO CARDOSO PESSOA, COM O
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME
PROJETOS E DEFINICOES DO TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE CAPIVARI DE
BAIXO/SC, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA N° 2710/2026, E
RECURSOS PROPRIOS..

1.2.  Objeto da contratagéo:

Item ([Descrigao UN QTD| Prego Unit Total
1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA un 1 RS RS
REFORMA CAMPO SINTETICO PRACA MAXIMILIANO 275.533,94| 275.533,94

CARDOSO PESSOA, COM O FORNECIMENTO DE TODO
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,
CONFORME PROJETOS E DEFINICOES DO TERMO DE
REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE CAPIVARI DE
BAIXO/SC, COM RECURSOS PROVENIENTES DA
EMENDA IMPOSITIVA N° 2710/2026, E RECURSOS
PROPRIOS.

TOTAL GERAL RS
275.533,94

1.3.  Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢éo:
1.3.1. O Estudo Técnico Preliminar;

1.3.2. O Termo de Referéncia;

1.3.3. O Edital da Licitagéo;

1.3.4. Projeto bésico e/ou projeto executivo e projetos complementares;
1.3.5. Planilhas orcamentarias;

1.3.6. Cronograma fisico-financeiro;

1.3.7. A Proposta da contratada;

1.3.8. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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CLAUSULA SEGUNDA
DA VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
observado, no que se refere a execucao da obra, o Cronograma Fisico-Financeiro e o prazo de execucédo
nele previsto.

2.1.1. Caso o objeto ndo seja concluido dentro do prazo, este sera automaticamente prorrogado até a
concluséo integral da obra, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.2. Quando a nado conclusdo do objeto decorrer de culpa da contratada, esta sera constituida em
mora, sujeitando-se as san¢Oes administrativas cabiveis, sem prejuizo da prorrogagdo automatica da
vigéncia contratual.

2.1.3. Verificada a hipotese prevista na clausula anterior, a Administracdo podera optar pela extingdo do
contrato, adotando as medidas legalmente cabiveis para assegurar a continuidade da execucao da obra.
2.2. O prazo de execucdo correspondera ao cronograma fisico-financeiro previsto para a obra, sendo
obrigacdo da contratada seguir o cronograma.

2.3. A contratada ndo tem direito subjetivo & prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual ou do
cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA
DOS MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucgdo contratual, os modelos de gestéo e de execug¢do, assim como 0S prazos e
condicdes de concluséo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
gue vincula este Contrato.

Matriz de riscos

3.2. Sao riscos assumidos pela Administracao:

Evento de risco Responsavel Medida de tratamento
Atraso na entrega da area da obra ou | Administragdo Prorrogacéo dos prazos e recomposi¢do dos custos
impossibilidade de acesso. comprovados.
Interferéncias ndo identificadas previamente | Administracdo Adequacao do projeto e revisdo do cronograma.
(redes, galerias, tubulagdes etc.).
Necessidade de desapropriacdes ou | Administragdo Liberagéo da area ou prorrogacéo dos prazos.
desocupacdes.
Atraso na emissdo de ordens de servico ou | Administracdo Reprogramacao da execucao.
autorizacoes.
Atraso superior aos limites legais no pagamento. | Administragdo Aplicacéo das consequéncias previstas em lei.
Alteracado legislativa ou tributaria com impacto | Administragdo Reequilibrio econémico-financeiro, quando cabivel.
direto no contrato.
Paralisacdo determinada de forma expressa e | Administracdo Prorrogacdo dos prazos e recomposicdo dos
escrita pela Administracdo sem culpa da prejuizos comprovados.
contratada.
Achados arqueoldgicos ou restricdes ambientais | Administracéo Providéncias junto aos 6rgdos competentes e revisao
imprevisiveis. do cronograma.

3.3. S&o riscos assumidos pela Contratada:
Evento derisco Responsavel Medida de tratamento
Auséncia de inicio imediato da obra em ritmo | Contratada Suporte integral dos custos decorrentes do atraso.
compativel com o cronograma fisico-financeiro.
Erros de execugéo da obra. Contratada Correg8o as suas expensas.
Deficiéncia na gestdo da obra ou do | Contratada Readequacao da equipe e dos métodos executivos.
cronograma.
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Falta ou atraso de materiais, equipamentos ou | Contratada Reposicao imediata dos recursos.
mé&o de obra.
Ineficiéncia operacional. Contratada Suporte integral dos custos.
Danos causados a terceiros durante a | Contratada Reparacéo integral.
execucao.
Descumprimento das normas de seguranca do | Contratada Responsabilizacéo e regularizacéo.
trabalho.
Descumprimento de obrigagbes trabalhistas, | Contratada Regularizacéo e sujei¢éo as penalidades.
previdenciérias, fiscais ou ambientais.
Furto ou perda de materiais e equipamentos sob | Contratada Reposicao integral.
sua guarda.
Erro no dimensionamento da equipe ou | Contratada Adequacao dos recursos as suas expensas.
logistica.
Atraso  decorrente  de  deficiéncia  de | Contratada Aplicacéo das penalidades cabiveis.
planejamento.
Ndo obtengcdo de licengas de sua | Contratada Regularizacdo sem 6énus para a Administragao.
responsabilidade.
Materiais ou servicos em desacordo com o | Contratada Substitui¢édo ou refazimento sem custo adicional.
contrato.
Desperdicios e retrabalho. Contratada Suporte integral dos custos.
Vicios e defeitos da obra durante a garantia. Contratada Corregao nos prazos legais e contratuais.
Riscos previstos na Planilha do BDI. Contratada Incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha
do BDI, nédo devendo ser deferidos pedidos de revisdo
aquém dos riscos previstos

CLAUSULA QUARTA
DA SUBCONTRATACAO

4.1. E vedada a subcontratagdo sem autorizagéo da contratante.

4.2 A aceitacdo, pela contratante, de qualquer subcontratada ndo isentara a contratada de suas
obrigacdes e responsabilidades assumidas na forma deste contrato, permanecendo a contratada
integralmente responsavel perante a contratante pelos servigcos executados pelas suas subcontratadas.
4.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacdo, serd imputada ou se atribuird a
contratante.

4.4, E de responsabilidade exclusiva da contratada administrar e executar todos os contratos firmados
com terceiros/subcontratados, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante
terceiros.

CLAUSULA QUINTA
DO PRECO

5.1. O valor global é de.....................

5.2. No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA
DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento seré realizado mediante medic¢des periddicas, devidamente aprovadas pelo fiscal do
contrato, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.

6.2. O prazo para pagamento a contratada e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, que vincula este Contrato.
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CLAUSULA SETIMA
DO REAJUSTE E DA REVISAO

Reajuste

7.1.  Ap6s decorrido 01 (um) ano da data da assinatura do orcamento estimado, podera ser aplicado o
reajuste legal anual, pelo IPCA-E, ou outro indice que vier a substitui-lo, salvo culpa da contratada pelo
ndo cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

7.1.1. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.1.2. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.2. Na hipétese de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, 0 reajuste somente sera
concedido quando houver manifestacido expressa do fiscal do contrato atestando que o atraso decorreu
exclusivamente de ato ou fato imputavel a Administracdo, sem qualquer contribui¢cdo da contratada.

7.2.1. Para fins de apuracdo do periodo de atraso referido na clausula anterior, serdo desconsiderados
os periodos em que a paralisacdo, a reducao do ritmo de execucao ou o atraso forem atribuiveis, total ou
parcialmente, a contratada, os quais nao produzirdo efeitos para fins de concesséo do reajuste.

7.2.2. A alegacéo de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro em raz&o da auséncia ou atraso
de pagamento por parte da Administracdo somente serd admitida quando a contratada comprovar que
vinha executando regularmente o cronograma até o esgotamento do prazo previsto no inciso IV do § 2° do
art. 137 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, hipdtese em que a mora da Administracdo podera ser
considerada como causa justificadora do atraso subsequente.

7.3. O requerimento de reajuste devera ser solicitado por meio de protocolo formal junto ao Municipio.
7.4. O reajuste somente sera deferido considerando a atualizacdo monetaria dos Ultimos 12 (doze)
meses anteriores ao requerimento. Periodos anteriores estardo preclusos.

7.5. Ressalta-se que o reajuste tera como termo inicial a data do requerimento a ser apresentado pela
contratada (somente para parcelas executadas apds o requerimento), ndo podendo ser requerido de
forma retroativa.

7.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.7. A celebracdo de prorrogacbes, quando ja preenchido o requisito temporal para concessao de
reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicara preclusao l6gica do direito
de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as prorrogacoes.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Reviséo

7.9. O contrato podera sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio econémico-financeiro, para
restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou
fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
gue inviabilizem a execucéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo
objetiva de risco estabelecida no contrato, na clausula de matriz de alocacao de riscos.

7.10. Incumbem a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, nao devendo ser deferidos pedidos
de revisdo aquém dos riscos previstos.

7.11. O Municipio analisara, nos pedidos de reequilibrio econémico-financeiro, a planilha analitica da
obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem.

7.12. O deferimento de eventual pedido de revisdo se dard apenas com relagdo aos insumos em que a
contratada obtiver éxito em comprovar a elevacdo dos custos no mercado, comprovados os demais
requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tdo somente com base na atualizacao das
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planilhas que baseiam o orcamento da obra.

CLAUSULA OITAVA
DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Séao obrigagbes do Contratante, além das previstas no Termo de Referéncia:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pela Contratada, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto, para
gue seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucédo do contrato e o cumprimento das obrigac8es pela Contratada;
8.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagédo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execuc¢ao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execuc¢éo do objeto, no prazo, forma
e condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8. Aplicar & Contratada as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Emitir, em 30 (trinta) dias Gteis, prorrogaveis, decisdo sobre pedidos de reequilibrio, sobre todas
as solicitacdes e reclamagbes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados o0s
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucéo do ajuste.

8.10. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢éo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas, além das previstas no Edital, Estudo Técnico
Preliminar e Termo de Referéncia, que vinculam a contratada:

9.2. Prestar os servicos objeto deste contrato, disponibilizando os bens e servicos contratados, na
forma estabelecida pelo Edital, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia;

9.3. Manter preposto aceito pela Administracéo no local do servi¢o para representa-lo na execugao do
contrato. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o0 exercicio da
atividade;

9.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendag8es de boa técnica
e a legislacdo de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cdbdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
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execucao contratual pelo Contratante, que ficarda autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. A contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o Gltimo dia
més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede da contratada; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servi¢os;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.17. Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condic¢des exigidas para habilitagédo na licitagéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢éo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislag&o (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n°®
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranc¢a do Contratante;

9.24. Apresentar em até 7 (sete) dias, apos a assinatura do contrato, a ART/RRT, quitada, do técnico de
nivel superior responsével pela execucéo da obra, e a Placa fixada na obra conforme orientagdo da
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fiscalizacéo;
9.25. Providenciar em até 30 dias apés o inicio da obra, o CNO (Cadastro Nacional de Obras), quando
cabivel, sendo que os pagamentos s6 poderdo ser imputados a Contratada.

CLAUSULA DECIMA
DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo, a partir da
apresentagdo da proposta no procedimento de contrata¢éo, independentemente de declaracdo ou de
aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderédo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
sub-operacéo firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da contratada elimina-
los, com excec¢do das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacao para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacgoes.

10.6. E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a
Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogéavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administrac@o nas hipéteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinifes
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratada devera prestar garantia da execucao contratual em 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, conforme artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA
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12.1. Apés a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada respondera pela solidez,
seguranca, qualidade e perfeito funcionamento da obra executada, prestando garantia pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data do recebimento definitivo, sem prejuizo das demais garantias e
responsabilidades previstas na legislacdo aplicavel.

12.2. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, quaisquer defeitos, vicios, falhas construtivas ou problemas decorrentes de erro de
execugao, emprego inadequado de materiais ou descumprimento das especificacdes técnicas.

12.3. Constatado qualquer vicio ou defeito coberto pela garantia, a Contratada serd formalmente
notificada pela Administragcéo e devera iniciar a execugao dos reparos no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, contado do recebimento da notificacdo, salvo quando, em razdo da natureza ou da urgéncia do
defeito, for fixado prazo inferior pela fiscalizacao.

12.4. A Contratada devera concluir os reparos em prazo compativel com a complexidade dos servicos,
conforme cronograma aprovado pela fiscalizagdo, adotando todas as medidas necessarias para minimizar
0s transtornos decorrentes da execucao dos reparos.

12.5. Caso a Contratada deixe de iniciar ou concluir os reparos nos prazos estabelecidos, podera a
Administracdo executa-los diretamente ou por intermédio de terceiros, independentemente de autorizacéo
judicial, as expensas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes contratuais cabiveis e da
obrigacdo de ressarcimento integral dos custos suportados.

12.5.1. Na hipétese de a Administracdo executar diretamente 0s servicos necessarios a correcdo de
defeitos, vicios, falhas ou inadimplementos de responsabilidade da Contratada, em razdo da inércia,
recusa ou descumprimento das obrigagbes de garantia, os custos para fins de ressarcimento seréo
apurados com base em 100% (cem por cento) dos valores constantes dos referenciais oficiais vigentes a
época da execugdo, tais como SICRO, SINAPI, composi¢es préprias da Administracdo ou outros
sistemas de referéncia tecnicamente aceitos, acrescidos do respectivo BDI, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades contratuais e da apuracao de eventuais perdas e danos.

12.5.2. Quando os servigcos forem executados por terceiro contratado pela Administracdo, em substituicéo
a Contratada, o ressarcimento corresponderd ao valor integral efetivamente despendido pela
Administracdo, compreendendo o pre¢o contratado para a execu¢do dos servicos, bem como todos os
custos diretos e indiretos necessarios a sua realizacdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
contratuais e da apuracao de eventuais perdas e danos.

12.6. A realizagdo de reparos durante o periodo de garantia ndo afasta nem reduz a responsabilidade
da Contratada pelos demais vicios eventualmente existentes, tampouco interrompe ou extingue o prazo
de garantia em relacao as demais partes da obra.

12.7. Os materiais, equipamentos e componentes utilizados nos servicos de reparo deverdo possuir
qualidade igual ou superior agueles originalmente empregados na obra, observando-se as especificacdes
técnicas do projeto, das normas técnicas apliciveis e das determinac¢des da fiscalizacao.

12.8. A garantia contratual prevista nesta clausula ndo exclui nem limita a responsabilidade civil,
administrativa ou técnica da Contratada pelos danos decorrentes de vicios construtivos, defeitos de
execucdo ou inobservancia das normas técnicas, permanecendo aplicaveis as disposi¢cdes da Lei n°
14.133/2021, do Cédigo Civil e das demais normas pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. A contratada esta sujeita as penalidades estabelecidas na Lei de Licitagcdes e neste contrato.

13.2. Constituem infracBes administrativas, dentre outras previstas na legislacéo, passiveis de aplicacédo
das sancdes previstas neste contrato:

13.2.1. Deixar de entregar a documentacédo exigida quando solicitado pela Administracao;

13.2.2. Deixar de manter as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas durante toda a vigéncia do
contrato;
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13.2.3. Recusar-se, injustificadamente, a iniciar a execucdo dos servicos imediatamente apds a emissao
da ordem de servico ou o recebimento de determinacéo formal para o inicio dos trabalhos;

13.2.4. Retardar injustificadamente a execucao 0s servicos;

13.2.5. Dar causa a inexecucéao parcial das obrigacdes decorrentes do contrato;

13.2.6. Dar causa a inexecucao total das obrigac@es decorrentes do contrato;

13.2.7. Apresentar declaragdo ou documentacao falsa;

13.2.8. Praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

13.2.9. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.2.10. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

13.2.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.3. Pela préatica das infracBes administrativas poderdo ser aplicadas a contratada as seguintes
sancoes:

13.3.1. Adverténcia;

13.3.2. Multa;

13.3.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administracéo Publica;

13.3.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

13.4. A sancdo de adverténcia serd aplicada exclusivamente quando a contratada der causa a
inexecucdo parcial de pequena gravidade, desde que néo se justifique a aplicacdo de penalidade mais
severa.

13.5. A multa podera ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sancdes previstas
neste contrato.

13.6. Poderéo ser aplicadas as seguintes multas:

13.6.1. multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado no cumprimento das
obrigacdes assumidas, limitada a 15% (quinze por cento) do valor do contrato;

13.6.2. multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nos casos de:

13.6.2.1. Recusa injustificada a iniciar a execucdo dos servicos imediatamente apos a emissao da
ordem de servigo ou o recebimento de determinacdo formal para o inicio dos trabalhos;

13.6.2.2. Inexecucao total da obrigacgéo;

13.6.2.3. Descumprimento de obrigacdo considerada grave pela Administracéo.

13.7. A aplicacdo da multa ndo impede que a Administracdo rescinda o contrato ou aplique outras
sanc¢des cabiveis.

13.8. As multas poderdo ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos a contratada ou
cobradas administrativamente ou judicialmente.

13.9. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada nas hipéteses previstas no art. 155
da Lei n® 14.133/2021 que n&o justifiguem a aplicacdo da declaragéo de inidoneidade, pelo prazo maximo
previsto na referida lei.

13.10. A declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada nas hip6teses previstas no art.
155 da Lei n® 14.133/2021 que evidenciem elevada gravidade da conduta, especialmente quando
caracterizada fraude, apresentacdo de documentacdo falsa, pratica de atos ilicitos ou comportamento
inidéneo, pelo prazo previsto no art. 156 da referida Lei.

13.11. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo observados:

13.11.1. A natureza e a gravidade da infracéo;

13.11.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.11.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.11.4. Os danos causados a Administracao;

13.11.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, quando cabivel;
13.11.6. Os antecedentes do fornecedor.

13.12. A aplicacdo das sancdes deverd ser realizada mediante o contraditério e a ampla defesa.
13.13. Sem prejuizo das san¢BGes administrativas previstas nesta clausula, a Administracdo podera
rescindir o contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

a) Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

b) A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingcdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

C) Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo

aditivo para alteracao subjetiva.
14.3. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido de:

a) Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacéo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;
C) Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento Geral deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

. 120- 1.710.3210.0030 — R$ 250.000,00 // 120- 2.500.0000.5100 — R$ 25.533,94

15.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacgdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais altera¢gBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°®
14.133, de 2021.

17.2. A contratada é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

17.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA
DA PUBLICACAO

18.1. Incumbirda ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrataces
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA NONA
DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Capivari de Baixo/SC para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92,
81°, da Lei n® 14.133/21.

Capivari de Baixo (SC), assinado na data constante da assinatura eletrénica.
Jandremo Rafael R. B. Maciel CONTRATADA

Municipio de Capivari de Baixo Representante legal
Sec. de Infraest., Mobil. e Seg. Pub.
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ANEXO IV

DECLARACAO CONJUNTA

AEMPRESA. ... ;

DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatrio
acima descrito, que nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com o Poder Publico, em
gualquer de suas esferas.

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitagdo no presente processo e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

DECLARA, sob as penas da Lei, que ndo possui, no quadro de pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARA, sob as penas da Lei, que ndo adota relacdo trabalhista caracterizando trabalho
forcado ou analogo a trabalho escravo.

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatrio
acima descrito, que ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na presente licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do futuro
contrato, bem como que ndo possui sécio, administrador, representante legal, empregado ou
prestador de servigos que seja conjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, das referidas autoridades ou agentes publicos, em situacao que
configure impedimento para contratar com a Administracdo Publica, comprometendo-se a
comunicar imediatamente qualquer fato superveniente que venha a alterar esta declaracao.

DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econémica compreende a integralidade dos
custos necessarios ao cumprimento dos direitos trabalhistas assegurados pela Constituicdo
Federal, pela legislacdo trabalhista, pelas normas infralegais, pelas convencdes coletivas de
trabalho e pelos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatrio
acima descrito, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, conhecimento de todas as
condicbes de contratacdo e se compromete a cumprir todos os termos do processo e contrato.

LOCAL, DATA.

ASSINATURA
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ANEXO V

DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO

AEMPRESA. ... ;
declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:

| — possui pleno conhecimento das condigfes e caracteristicas do local onde serdo executados
0s servicos/obra, objeto do presente processo licitatorio;

Il — realizou vistoria técnica no local ou obteve todas as informag¢des necessarias para a perfeita
compreensdo das condicbes de execucdo, tais como acesso, caracteristicas do terreno,
interferéncias existentes, condigbes de infraestrutura, logistica de transporte de materiais,
disponibilidade de méo de obra e demais fatores que possam influenciar na execucdo dos
Servigos;

Il — esta ciente de que ndo podera alegar posteriormente desconhecimento das condi¢cdes do
local da obra para justificar alteracdes nos precos propostos, prorrogacdo de prazos ou
guaisquer reivindicagfes contratuais;

IV — considerou, na formulagcdo de sua proposta, todas as particularidades e condi¢cbes
existentes no local, bem como os elementos constantes do edital, projetos, memoriais, planilhas
e demais documentos que integram o processo licitatorio.

Declara, por fim, que assume inteira responsabilidade pela execucdo do objeto nas condi¢des
estabelecidas no edital e em seus anexos.

LOCAL, DATA.

ASSINATURA
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ANEXO VI

FICHA CADASTRAL DO FORNECEDOR

DADOS DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL

NOME FANTASIA

CNPJ

ENDERECO

TELEFONE COM WHATSAPP P/
CONTATO

E-MAIL P/ CONTATO

NOME DO PREPOSTO DA EMPRESA

Declaro que os meios acima informados sdo os meios de comunicacdo oficial, inclusive para
recebimento de notificagdes por descumprimento contratual, recebimentos de andamentos
acerca de processos administrativos, respostas de requerimentos e demais formas de
comunicagao.

Declaro, ainda, assumir inteira responsabilidade pela autenticidade de todas as informacdes
prestadas e de todos os documentos apresentados.

LOCAL, DATA.

ASSINATURA
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ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA

RAZAO SOCIAL

CNPJ

ENDERECO

NOME DO REPRESENTANTE DA
EMPRESA

Apresento a proposta abaixo descrita:

ITEM | DESCRIGAO UNL. DE | VALOR
MEDIDA GLOBAL

Declaramos que, nos precos propostos, estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos
necessarios a perfeita execucao do objeto licitado, compreendendo, entre outros, o fornecimento
de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, fretes, carga e descarga,
mobilizacdo e desmobilizacdo, administracdo local, seguros, tributos, taxas, emolumentos,
contribui¢cBes, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como o
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), lucro, riscos do empreendimento e quaisquer outras
despesas necessarias ao integral cumprimento das obrigacBes contratuais, ainda que nao
expressamente mencionadas.

Declaramos, sob pena de desclassificagdo, que a proposta econOmica compreende a
integralidade dos custos necessarios ao cumprimento dos direitos trabalhistas assegurados pela
Constituicdo Federal, pela legislacdo trabalhista, pelas normas infralegais, pelas convencdes
coletivas de trabalho e pelos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da
proposta.

Declaramos, ainda, que o0s precos apresentados sdo completos, suficientes e exequiveis,

contemplando todas as despesas necessarias a execug¢do do objeto, ndo cabendo qualquer
pleito de pagamento adicional decorrente de custos ou encargos néo considerados na proposta.

Por fim, declaramos que todos os servigos, materiais, equipamentos e demais itens ofertados
atendem integralmente as especificagbes técnicas, condicbes e exigéncias estabelecidas no
Edital, em seus anexos, nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e demais
documentos que integram o processo licitatorio.

Validade da proposta: 60 dias.
LOCAL, DATA.

ASSINATURA
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