

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		Processo nº 100/2026/PMS			
Secretaria: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Data: data da assinatura digital.			
Local de Entrega: Rua Luiz José Duarte e Rio Rincão, Frentes 01 e 02, Sangão/SC.		Destinação da demanda: adequação da infraestrutura elétrica das três frentes municipais.			
Requisitante: Itamar Osvaldo Cardoso, Diretor de Obras		Matrícula: 3034			
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos		E-mail: planejamento@sangao.sc.gov.br			
OBJETO RESUMIDO: Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para execução de três intervenções de deslocamento e readequação de redes e postes do Sistema Elétrico de Distribuição da CELESC, na Rua Luiz José Duarte (PS nº 400835072), no Rio Rincão – Frente 01 (PS nº 400835609) e no Rio Rincão – Frente 02 (PS nº 400835610), Município de Sangão/SC, com fornecimento integral de materiais, equipamentos e mão de obra, em lote único composto por três itens, conforme os projetos CELESC.					
JUSTIFICATIVA DA DEMANDA: As redes e os postes existentes interferem nas intervenções municipais da Rua Luiz José Duarte e do Rio Rincão, Frentes 01 e 02. A demanda visa compatibilizar a infraestrutura elétrica com a utilização segura das vias e dos espaços públicos, eliminando os obstáculos à continuidade das adequações locais. As três frentes correspondem aos itens 02, 04 e 05 da Concorrência nº 082/2026/PMS, deserta em 14/10/2026, e possuem projetos individualizados nas respectivas Notas PS.					
PRAZO DE ENTREGA E LOCAL: 60 (sessenta) dias corridos do recebimento da Ordem de Serviço, nas três frentes identificadas pelas PS nº 400835072, 400835609 e 400835610.					
FORMA DE ENTREGA: (X) Única, para o conjunto das três frentes () Parcelada					
PREVISÃO DE CONSUMO: () Anual () Semestral (X) Individual					
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL:		Gestor: Itamar Osvaldo Cardoso, Diretor de Obras, matrícula nº 3034. Fiscal: Diego Felipe Bortolin Demboski, Engenheiro Agrimensor, matrícula nº 1569. Suplente: Maxisoel Maragno, Engenheiro Agrimensor, matrícula nº 4090.			
DETALHAMENTO DA DEMANDA E ESTIMATIVAS PRELIMINARES:					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Rua Luiz José Duarte – PS nº 400835072. Deslocamento e readequação de rede e postes, incluindo materiais, equipamentos, mão de obra, testes e documentação, conforme projeto CELESC.	UN	1	R\$ 30.810,52	R\$ 30.810,52
2	Rio Rincão – Frente 01 – PS nº 400835609. Deslocamento e readequação de rede e postes, incluindo materiais, equipamentos, mão de obra, testes e documentação, conforme projeto CELESC.	UN	1	R\$ 7.939,89	R\$ 7.939,89
3	Rio Rincão – Frente 02 – PS nº 400835610. Deslocamento e readequação de rede e postes, incluindo materiais, equipamentos, mão de obra, testes e documentação, conforme projeto CELESC.	UN	1	R\$ 15.363,25	R\$ 15.363,25
VALOR TOTAL:					R\$ 54.113,66
Estimativa preliminar da demanda: R\$ 54.113,66 (cinquenta e quatro mil, cento e treze reais e sessenta e seis centavos).					
BASE DA ESTIMATIVA PRELIMINAR					
Referência para o planejamento: Estimativa consolidada para as três intervenções, com suporte na pesquisa de preços do processo. Este documento formaliza a necessidade da unidade requisitante e delimita o resultado pretendido.					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Manutenção dos Serviços Públicos – 07.003.15.452.0011.2022.3.3.90.00.00 FONTE DE RECURSO: 1.500.7000.0500 – Municipal VALOR A RESERVAR: R\$ 54.113,66 (cinquenta e quatro mil, cento e treze reais e sessenta e seis centavos)					
GRAU DE PRIORIDADE: () Normal (X) Urgente. Remoção prioritária das interferências nas três frentes, após a ausência de propostas no certame anterior.					
REQUISITOS DO ATENDIMENTO DA DEMANDA: (X) Solução integral de engenharia elétrica, compatível com os projetos e os padrões da CELESC; (X) Execução coordenada das três frentes, com responsabilidade técnica e condições de segurança; (X) Fornecimento dos materiais e equipamentos necessários ao resultado definido nos projetos; (X) Programação prioritária, com prazo de execução de até 60 dias corridos do recebimento da Ordem de Serviço;					

VINCULADO OU DEPENDENTE DE OUTRA DEMANDA: () SIM (X) NÃO. As três PS possuem escopos localizados e execução independente das duas frentes não incluídas. Há coordenação operacional com a CELESC para intervenção na rede.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO:

Formaliza-se a demanda de atendimento prioritário das três intervenções identificadas, com entrega integral, segurança operacional e prazo máximo de 60 dias corridos. A solução de atendimento e a escolha do executor são tratadas nos documentos próprios do planejamento e da seleção.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO DIRETA PRETENDIDA

() Pregão eletrônico () Leilão () Concorrência () Diálogo Competitivo () Concurso (X) Dispensa

Sangão/SC, data da assinatura digital.

ITAMAR OSVALDO
CARDOSO:75040891920

Assinado de forma digital por
ITAMAR OSVALDO
CARDOSO:75040891920
Dados: 2026.10.30 07:42:58 -03'00'

Itamar Osvaldo Cardoso
Diretor de Obras
Matrícula nº 3034