ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45/2026

ANEXO Ill - MINUTA DE CONTRATO

1.1. Da Qualificagdo do Contratante

Contratante | Municipio de Morro Grande

Tipo | Pessoa Juridica de Direito Publico Interno

Enderego | Rua Irméos Biff, n° 50, bairro Centro, Morro Grande/SC, CEP 88.925-000

CNPJ N° | 95.782.785/0001-08

Representante | XXXXXXXXXXXXXXXXX

Cargo | XXXXXXXXXXXXX

C.P.F. XXX XXX.XXX-XX

1.2. Da Qualificagdo da Contratada

Contratada | XXXXXXXXXXXXXXX

Tipo | Pessoa Juridica de Direito Privado

Enderego | XXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ N% | XXXXXXXXXXXXXXX

Representante | XXXXXXXXXXXXXXX

Cargo XXXXXXXXXXXXXXX

C.P.F. | XXXXXXXXXXXXXXX

1.3.  As signatarias acima identificadas tém, entre si, justo e acertado o presente contrato de execugao de obra, em conformidade

com as clausulas e condigbes contidas neste termo.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA VINCULAGAO E LEGISLAGAO APLICAVEL

2.1.  Vinculam-se a esta contratagdo, independentemente de transcrigao:

2.1.1. O Processo Administrativo n° 45/2026, homologado em xx de xxxxx de 2026.
2.1.2. O Edital de Concorréncia Eletrénica n° 11/2026/PMMG;

2.1.3. O Termo de Referéncia e o Projeto de Engenharia;

2.1.4. A Proposta da Contratada e documentos pertinentes;

2.1.5. A Lei Federal n® 14.133/2021;
2.1.6. O Cdadigo Civil e Cédigo de Defesa do Consumidor;

21.7. Demais Documentos e Legislagdes Inerente a este Contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

3.1. O presente termo tem por objetivo a CONTRATAGAO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO COM LAJOTAS NAS RUAS PRIMO
DANIEL, JOAO DANIEL, LUIS BRINA E MG 42, COM EXTENSAO TOTAL DE 481 METROS LINEARES, nas condicdes

estabelecidas neste contrato, no Termo de Referéncia, no Projeto de Engenharia e demais elementos complementares.

4. CLAUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO

4.1. DO VALOR GLOBAL:

411. O Contratante pagara a Contratada, pela execugao integral do objeto contratual, o valor global constante da tabela

abaixo, conforme proposta vencedora e demais documentos que integram este contrato.
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ITEM QTD. UN. DESCRIGAO DO ITEM PRECO GLOBAL (R$)
1 1 OBRA OBRAS DE PAVIMENTACAO COM LAJOTAS NAS RUAS PRIMO DANIEL, JOAO DANIEL, }
LUIS BRINA E RUA MG 42, COM EXTENSAO TOTAL 481 METROS LINEARES.

4.2. DOS VALORES UNITARIOS:

4.2.1. Os precgos unitarios para a execugao dos servigos deste contrato, sdo os apresentados na planilha quantitativa e
orcamentaria, que faz parte integrante da proposta de precos da Contratada, que foi aceita pelo Contratante,

entendido este como valor justo e suficiente para a total execugéo do objeto deste contrato.

42.2. O prego proposto é considerado completo, incluindo todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e méo-de obra (especializada ou nao);
servicos de terceiros aplicados a prépria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de
lucro da licitante, locagdes de maquinas, equipamentos ou de imdveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de
agua, energia elétrica e telecomunicacdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e
trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econémica ou a obra em si;
multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentacéo; vestuario e
ferramentas; equipamentos de protecdo individual e de seguranca; depreciagbes e amortizagdes; despesas
administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por

norma técnica, assim como as relacionadas com a elaboragéo dos servigcos executados (“as built”).

4.3. A contratada devera suportar os riscos decorrentes de erros ou omissdes de sua proposta, ressalvadas as hipéteses de
alteragéo contratual, recomposigéo do equilibrio econémico-financeiro e demais situagdes expressamente previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

5. CLAUSULA QUINTA: DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

5.1. O prazo maximo para conclusdo dos servigos sera de 04 (quatro) meses consecutivos, contados a partir da expedigdo da

Ordem de Servigo.

5.2. Os prazos de execucgdo poderdo ser prorrogados nas hipéteses legalmente admitidas, mediante justificativa e formalizagao

pela Administragédo, observadas as disposi¢des da Lei Federal n°® 14.133/2021 e deste contrato

6. CLAUSULA SEXTA: DA VIGENCIA E PRORROGAGAO DO CONTRATO

6.1. O presente contrato tera vigéncia a partir de XX/XX/2026 e seu vencimento sera XX/XX/2026.

6.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto n&o for concluido no periodo inicialmente previsto,

observadas as disposi¢des do art. 111 da Lei Federal n° 14.133/2021, inclusive quanto a constituigdo em mora da Contratada e a

aplicagdo das sangdes cabiveis quando a ndo conclusio decorrer de sua responsabilidade

6.3. A obra contratada devera ser iniciada, no maximo, dentro de 05 (cinco) dias Uteis apds data de expedi¢cdo da ‘Ordem de

Servigo'.

6.4. Os atrasos na execugdo das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente seréo justificaveis quando decorrerem de casos
fortuitos, de forga maior ou de fatos de responsabilidade da Administragédo, desde que comprovados na época oportuna e devidamente

anotados no “Livro Diario de Obras” ou “Diario de Ocorréncias”.

L Rua Irmaos Biff, n° 50, Centro, Morro Grande/SC, CEP 88.925-000 - Fone: (48) 3544-0016 - adm@morrogrande.sc.gov.br - www.morrogrande.sc.gov.br _/



mailto:adm@morrogrande.sc.gov.br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm?origin=instituicao#art111

ESTADO DE SANTA CATARINA \
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE <
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45/2026

v

6.4.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacao referente ao prazo inicial, serdo encaminhados
por escrito o Contratante, 1 (um) dia apds o evento, enquanto os pedidos de prorrogacédo do prazo final deverdo
ser encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos os casos com

justificagao circunstanciada, com documentos comprobatérios, andlises e justificativa da fiscalizagéo.

6.4.2. As prorrogagdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo 6rgéo

competente do Contratante.

6.4.3. Eventual(ais) prorrogagéo(des) de prazo(s), solicitada(s) pela Contratada sem justificativa(s) fundamentada(s), e
admitida(s) pelo fiscal do contrato por mera liberalidade, ndo sera (do) computada(s) para efeito de aplicagéo de

reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

6.5. As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo de execugédo do

contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servicos.

6.6. A prorrogagao do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisagdo, sera permitida, segundo o § 5° do art. 115 da

Lei n® 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.7. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na Prefeitura de Morro Grande.

6.8. A Contratada se obriga a acatar as solicitagcdes da fiscalizagéo técnica do Contratante, para paralisar ou reiniciar as obras, em

qualquer fase.

7. CLAUSULA SETIMA: DO LOCAL/ENDERECO DA EXECUGAO DA OBRA

7.1.  As obras objeto deste Contrato serdo executadas nos seguintes locais:

7.1.1. Rua Primo Daniel: situada no bairro Centro, Municipio de Morro Grande/SC.
7.1.2. Rua Joao Daniel: situada no bairro Centro, Municipio de Morro Grande/SC.
7.1.3. Rua Luis Brina: situada no bairro Centro, Municipio de Morro Grande/SC.

7.1.4. Rua MG 42, situada no bairro Nova Roma, Municipio de Morro Grande/SC.

8. CLAUSULA OITAVA: DA FORMA E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serdo efetuados conforme medi¢des dos servicos efetivamente executados, de acordo com o cronograma

fisico-financeiro apresentado pela Contratada em sua proposta de pregos.

8.2. A Nota Fiscal sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

8.2.1. Na periodicidade prevista no cronograma fisico-financeiro, a Contratada apresentara a planilha dos servicos
executados, acompanhada da respectiva memoéria de calculo detalhada.

8.2.2. Considerar-se-a concluida a etapa quando os servigos previstos estiverem executados em sua totalidade.

8.2.3. Na hipotese de execucgéo parcial da etapa, serdo pagos exclusivamente os servigos efetivamente executados,
devidamente medidos e aprovados pela fiscalizagdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

8.2.4. A Contratante tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da apresentagédo da planilha, para realizar a
medicao dos servigos e verificar sua conformidade.

8.2.5. A medigdo ndo exime a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos

servigcos executados.
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8.2.6. Apos a aprovacdo da medigdo, a Contratada emitird a Nota Fiscal correspondente ao valor atestado,
acompanhada da planilha de medigdo e da memaria de calculo.

8.2.7. A aprovacado da medigdo ocorrera mediante atesto do fiscal do contrato, devidamente identificado.

8.3. Constituem condigbes para pagamento:

8.3.1. Para a primeira parcela, a apresentagdo do comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO),
conforme IN RFB n° 1.845/2018;
8.3.2. Para a ultima parcela, a apresentagéo da Certiddo Negativa de Débitos relativa a matricula da obra no CNO.

8.4. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentagdo da Nota Fiscal
devidamente atestada pela fiscalizagdo, mediante ordem bancaria de crédito em conta indicada pela Contratada, observada a ordem
cronoldgica prevista no art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

8.5. O fiscal do contrato tera o prazo de até 3 (trés) dias Uteis para aprovar ou rejeitar o documento fiscal apresentado.
8.6. A Contratada devera informar na Nota Fiscal os dados bancarios para pagamento.

8.7. Seréo realizadas as retencdes legais cabiveis, conforme legislagéo vigente.

8.8. O documento fiscal sera rejeitado quando apresentar vicios que impegam sua liquidagao.

8.9. Consideram-se vicios, entre outros:
8.9.1. divergéncia de CNPJ;
8.9.2. inconsisténcia na descrigdo dos servigos ou valores;

8.9.3. rasuras ou irregularidades formais.
8.10. O documento rejeitado sera devolvido a Contratada para corregao.
8.11. O prazo de pagamento ficara suspenso até a reapresentagdo do documento regularizado, sem incidéncia de mora para o
Contratante.
8.12. Arejeicao do documento fiscal ndo autoriza a suspenséo da execugao dos servigos pela Contratada.
8.13. Dos pagamentos poderao ser deduzidos tributos, contribuicbes legais e valores decorrentes de penalidades contratuais.
8.14. Para cada pagamento, a Contratada devera comprovar regularidade:

8.14.1.  Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;
8.14.2. Comprovante de Regularidade com a Fazenda Estadual;

8.14.3.  Comprovante de regularidade com a Fazenda Municipal;

8.14.4.  Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

8.14.5.  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.15. A eventual irregularidade fiscal, trabalhista ou previdenciaria da Contratada n&do implicara, por si s6, a suspenséo ou retencéo
do pagamento de servigos regularmente executados, medidos, liquidados e devidos, sem prejuizo da adogdo das medidas

administrativas e sang¢des legalmente cabiveis

8.16. Os pagamentos realizados dentro do prazo contratual ndo sofrerdo atualizagdo monetaria.

8.17. Em caso de atraso ndo imputavel a Contratada, os valores serao corrigidos pelo IPCA/IBGE, acrescidos de juros de mora de

0,5% ao més, pro rata die.

L Rua Irmaos Biff, n° 50, Centro, Morro Grande/SC, CEP 88.925-000 - Fone: (48) 3544-0016 - adm@morrogrande.sc.gov.br - www.morrogrande.sc.gov.br _/



mailto:adm@morrogrande.sc.gov.br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art141

ESTADO DE SANTA CATARINA \
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE 2
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45/2026

v

8.18. O Contratante podera realizar glosa total ou parcial nos seguintes casos:

8.18.1.  execucdo parcial ou insatisfatoria;
8.18.2.  defeitos na execugao;
8.18.3.  utilizagdo inadequada de materiais ou méo de obra;

8.18.4.  descumprimento de obrigagbes contratuais.
8.19. O Contratante nao reconhecera cessao de crédito ou negociacao de titulos sem prévia anuéncia.

8.20. Na&o havera incidéncia de juros de mora quando o atraso decorrer de pendéncias atribuiveis a Contratada.

8.21. O pagamento final e o recebimento definitivo da obra ndo implicardo rendncia ou quitagdo quanto as responsabilidades legais
e contratuais da Contratada por vicios, defeitos, falhas de execucgao, solidez, seguranga, qualidade ou demais obrigagdes que, por

sua natureza, subsistam ao encerramento da execugéo contratual.

8.22. A existéncia de penalidade aplicada a Contratada nao impedira o pagamento das parcelas regularmente devidas, ressalvada
a possibilidade de compensacao, retencéo ou desconto dos valores correspondentes a penalidade, quando juridicamente cabivel e

apos observancia do devido processo administrativo.

8.23. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a suspenséo ou rescisao contratual pela Contratada, nos termos do art. 137
§2° 1V, da Lei n® 14.133/2021.

9. CLAUSULA NONA: DA ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1. A Contratada devera apresentar ao Contratante, previamente ao inicio da execucao dos servigos, a respectiva Anotacéo de
Responsabilidade Técnica — ART, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, conforme o conselho profissional competente,
devidamente registrado e quitado, referente a execugado do objeto deste Contrato, contendo as informagdes pertinentes aos servigos

a serem executados.

10. CLAUSULA DEZ: DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei Federal n® 14.133/2021, sdo obrigagdes e responsabilidades da
CONTRATADA:

10.1.1. Contactar a Secretaria de Viagao, Obras e Urbanismo, antes de iniciar os servigos, no sentido de acertar, no local
da obra, os detalhes da execucdo, como também, providenciar as licengas, as aprovagbes e os registros

especificos junto aos 6rgaos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes;

10.1.2.  Executar os servigos conforme projeto(s), observando rigorosamente os principios basicos de engenharia, as
normas e especificagbes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras aplicaveis, em especial
as relativas a sustentabilidade e prote¢cdo ao meio ambiente, independentes de transcri¢gdo, além de representar
o conhecimento do objeto deste contrato, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de qualquer pormenor;

10.1.3.  Providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que lhes sejam indicados, as instalagbes e rede

provisoria de energia elétrica, agua potavel e esgotos, quando necessarias a execugéo de seus trabalhos;

10.1.4.  Assumir responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo fornecimento de materiais,
mao-de-obra (especializada ou ndo), equipamentos, veiculos, maquinas, ferramentas normais e especiais, assim

como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos;
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10.1.5.  Os materiais a serem empregados deverao receber prévia aprovagao da fiscalizagdo do Contratante, as quais se

reservam os direitos de rejeita-los caso ndo satisfagam os padrdes especificados;

10.1.6.  Substituir no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela

fiscalizagdo do Contratante, qualquer irregularidade constatada nos materiais empregados na execugao da obra;

10.1.7.  Refazer no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela
fiscalizagdo qualquer irregularidade constatada na execugéo dos servigos;

10.1.8. Assumir, automaticamente, a responsabilidade exclusiva por danos causados o Contratante ou a terceiros,
inclusive por acidentes e mortes, em consequéncia de falhas na execugédo dos servigos objeto deste contrato,
decorrentes de culpa ou dolo da Contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos e ainda de culpa

ou dolo de eventuais subcontratadas ou qualquer de seus empregados ou prepostos;

10.1.9. A utilizagédo do engenheiro responsavel técnico, uma equipe de operarios, além de no minimo um mestre de obras
de comprovada experiéncia e, quando necessario, para execugéo do objeto deste contrato, incluidos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, sociais, ficais e comerciais resultantes de vinculo empregaticio, cujo 6nus e

obrigagdes em nenhuma hipétese poderao ser transferidos para o Contratante;

10.1.10. A Contratada devera disponibilizar profissionais devidamente qualificados e aptos ao exercicio das respectivas

funcgdes, observadas as normas de seguranga e medicina do trabalho

10.1.11. Utilizar apenas profissionais qualificados, devidamente uniformizados, identificados individualmente, unidos dos
equipamentos de protecao individual e coletivo, conforme exigéncias legais, bem como os demais equipamentos

e materiais e ferramentas necessarias a execugao dos servigos;

10.1.12. Nao substituir o engenheiro responsavel técnico, salvo casos de forga maior, e mediante prévia concordancia do

Fiscal, apresentando para tal fim, o acervo técnico do novo técnico, que devera ser igual ou superior ao anterior;

10.1.13. Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e higiene de trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de protecéo individual (EPI’s) e coletiva (EPC’s), a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo,

permanecerem na obra;

10.1.14. Pelas despesas de estadia, locomogao, refeicées e horas de trabalho de seus funcionarios que prestarem servigos

durante a execugéo deste contrato;

10.1.15. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura do

Contratante, cujas reclamacbes se obriga a atender no prazo maximo que for concedido por escrito;

10.1.16. Adquirir, e manter permanentemente no local da obra, um “Livro Diario de Obras” ou “Diario de Ocorréncias”,
servindo como comunicagdo formal entre as partes, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo do
Contratante deverao proceder anotagdes diarias, visando a comprovagéao real do andamento da obra, bem como,
todo e qualquer fato, que mereca registro, o qual seré entregue a Secretaria de Infraestrutura do Contratante apos

medicéo final da obra.

10.1.17. Nos livros “Diario de Ocorréncias” ou “Diario de Obras” deverao ser registrados todas as ocorréncias e operagdes

realizadas na obra, em especial:

a) as condigdes especiais que afetem os trabalhos em andamento;
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b) o numero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
c) o recebimento de materiais;

d) as fiscalizagdes ocorridas, suas observacdes e demais anotagdes técnicas;

O “Livro Diario de Obras” ou “Diario de Ocorréncias” devera ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado

na primeira pagina, correspondente ao dia em que efetivamente a empresa contratada iniciar as obras.

Confeccionar e colocar placas de identificagdo do objeto deste contrato, inclusive as exigidas pelo drgao
conveniado, conforme modelos fornecidos pelo Contratante, as quais deverao ser fixadas dentro do prazo maximo
de 10 (dez) dias corridos apds o inicio da obra, sob pena de incorrer em multa de 0,1% (um décimo por cento) do

valor global deste por dia de atraso na colocagéo, permanecendo no local das obras por prazo indeterminado;

Permitir e facilitar a inspeg¢édo das obras pela Fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos as
informacdes e esclarecimentos solicitados pelos técnicos da Secretaria de Infraestrutura do Contratante;

Prever toda a mao-de-obra (especializada ou ndo) necessaria para garantir a prestagao dos servigos no regime
contratado, sem paralisagdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, atraso, falta ao servico,
demisséao e outros analogos, obedecidas as disposi¢des da legislagao trabalhista vigente, arcando exclusivamente

com este 6nus;

Providenciar as suas custas, a realizagado de todos os ensaios, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de
servicos executados, bem como os reparos, que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues

em perfeitas condicdes;

responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servigos pela fiscalizagdo

do Contratante e pelos atrasos acarretados por esta rejeicao;

retirar do canteiro das obras todo e qualquer material, pegas ou equipamento que for rejeitado pela fiscalizagdo

do Contratante.

Restringir ao interior do “Canteiro de Obras” a estocagem e guarda de todos os materiais, equipamentos,
maquinas, carregamento e descarga, assim com todas as atividades normais de seus empregados e/ou prepostos,

durante execugao dos servigos contratados;

Pela instalagédo de tapume nos limites do canteiro de obras, quando necessario;
Colocar em lugar visivel, a placa da empresa com o nome do técnico responsavel;

Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com

as melhores praticas de engenharia ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

Submeter previamente, por escrito, a analise e aprovagéo do gestor do contrato mudangas pontuais nos métodos
executivos que ndo impliquem em alteracdo quantitativa ou qualitativa de objeto nem resultem em majoracao de

custos ao Contratante;

Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Seguranga do Trabalho, devendo observar as
exigéncias emanadas do SESMT - Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho,
bem como as orientagbes da CIPA (Comisséo Interna de Prevencéo de Acidentes) , de acordo com o PCMSO
(Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional), PPRA (Programa de Prevencgio de Riscos Ambientais),
ou PCMAT (Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo), quando for o caso;
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10.1.31. Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao Contratante, para receber instrugbes, bem

como para proporcionar a equipe de fiscalizagao a assisténcia necessaria ao desempenho das suas tarefas;

10.1.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for, a

fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarios, elétricas e de comunicagao.

10.1.33. Manter vigilancia, constante e permanente, sobre os locais de execugdo dos servicos a serem executados,
abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos

que eventualmente venham a ocorrer;

10.1.34. Informar ao gestor do contrato os nomes e fungbes dos empregados da Contratada que estardo atuando na

execugdo das obras em questao, atualizando sempre que necessarios e/ou quando houver alteragoes;

10.1.35. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com os art. 13 e 17
a 27 do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n® 8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a
descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor

correspondente ao prejuizo apurado;

10.1.36. Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgao ambiental local ou pela Fiscalizacdo, devendo prestar
informagdes completas sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na realizagéo dos trabalhos, transporte e
disposigéo final;

10.1.37. Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, no ambito interno e externo ao local de execucéo
dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas da fiscalizagéo, além de evitar danos ou prejuizos as pessoas

e/ou propriedades privadas ou publicas;

10.1.38. Obter, antes do inicio das obras e/ou servigos, sem 6nus para o Contratante, todas as licengas ou autorizagdes
ambientais que sejam necessarias para a operacionalizacédo dos servigos e atividades que ira desenvolver, e para
as areas de apoio que ira utilizar para execugéo do objeto contratado, observado o disposto na licenga ambiental,
tais como: licenga para instalagdo de canteiro de obra, quando necessarios;

10.1.39. Manter durante toda a execucado deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, em consonancia com o art. 92, inciso XVI, da Lei
Federal n°® 14.133/2021;

10.1.40. Proceder no final dos servigos, a limpeza de todas as areas trabalhadas, devendo remover todo o material,
equipamentos, maquinas e outros seus pertences, incluindo entulhos e materiais remanescentes, sendo esses

servigos considerados incluidos no valor deste contrato;

10.1.41. Manter a obra em perfeitas condigdes de conservagao e funcionamento, por sua conta e risco, até ser lavrado o

Termo de Recebimento Definitivo.

10.2. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei Federal n® 14.133/2021, s&o obrigagcbes e responsabilidades do
CONTRATANTE:

10.2.1.  Expedir a ‘Autorizagao de Servigos’;

10.2.2.  Exercer a fiscalizagdo dos servigos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, para acompanhamento da

execugdo contratual, inclusive no que tange a mao de obra que o integra, acompanhando a sua presenga,
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fornecimento dos materiais, manutengcédo e etc, realizando a supervisdo das atividades desenvolvidas pela

Contratada e efetivando avaliagio periddica;

Permitir aos técnicos e empregados da Contratada, amplo e livre acesso as areas fisicas do Contratante

envolvidas na execuc¢do deste contrato, observadas as suas normas de segurancga internas;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela

propostas sejam as mais adequadas;

Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes decorrentes da execugéo

do presente contrato, de acordo com as normas nele estabelecidas;
Relacionar-se com a Contratada exclusivamente através de funcionarios por ela credenciados;
Exercer a fiscalizagdo dos servigos prestados pela Contratada, por técnicos especialmente designados,

notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas;

Prestar a Contratada informacgdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam
respeito a natureza dos servigos que tenham a executar, em tempo habil, de modo a n&o prejudicar o andamento

dos trabalhos;

Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos “Documentos

Técnicos” e colaborar com a Contratada, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a execugéo do contrato;

Solicitar, nos prazos previstos, toda a documentagao legal referente a prestagao de servigos e de funcionarios da
contratada, inclusive solicitando a substituicdo de qualquer funcionario que ndo atenda aos interesses dos servigos

ou do Contratante.

Notificar a Contratada da aceitacdo definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento definitivo por parte da

Comissao de Recebimento da Obra;

Atestar e efetuar a Contratada os devidos pagamentos e respectivos reajustes, quando for o caso, nas condi¢cdes

estabelecidas neste contrato;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagédo como condicéo indispensavel para o recebimento

definitivo de objeto, quando for o caso:

10.2.14.1. “As built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.2.14.2. Comprovagéo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.2.14.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.2.14 4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.2.14.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério

de Registro de Imoveis;
10.2.14.6. A reparacéo dos vicios verificados, tendo em vista o direito assegurado ao Contratante no art. 119
da Lei Federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
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10.2.14.7. Responder aos pedidos de reajuste, de repactuacdo e de restabelecimento de equilibrio
economico-financeiro;
10.2.14.8. Determinar, quando cabivel, as modificagdes consideradas necessarias a execugao do contrato e
a tutelar o interesse publico;
10.2.15. Intervir na execugao do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger o

interesse publico;

10.2.16. Exigir e receber a garantia de execugéo do contrato, conforme art. 96 da Lei n® 14.133/2021, bem como, a garantia

adicional, prevista no art. 59, § 5° da Lei Federal n°® 14.133/2021, quando for o caso;

10.2.17. Efetuar a devolugéo da garantia a Contratada apos o recebimento definitivo da obra, se houver.

11. CLAUSULA ONZE: DO REAJUSTE DE PREGOS

11.1. Os precos contratados serado reajustados para preservagéo do valor da remuneragéo pactuada, observadas as disposigdes do
art. 92, inciso V, e § 3° da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.2. O reajustamento sera concedido apds decorrido o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data-base do orgamento
estimado da Administrag&o, assim considerada a data do més de referéncia dos pregos utilizados para a elaboragéo do orgamento da

contratagao.

11.3. O reajustamento dos pregos contratuais sera calculado com base na variagdo dos pregos constantes das tabelas, sistemas ou

referenciais oficiais utilizados na elaboragdo do orgamento estimado da Administragédo, observada a natureza do objeto contratado.

11.4. Para fins de reajustamento, serdo consideradas as atualizagdes dos pregos dos insumos, composicdes, servigos,
equipamentos, materiais e demais elementos que compdem o orgamento de referéncia, constantes dos sistemas, tabelas ou

referenciais oficiais adotados no projeto e no orgamento da contratagao.

11.5. A variagdo dos precos sera apurada mediante comparagéao entre os valores vigentes na data-base do orgamento estimado da
Administragdo e os valores vigentes na data de aquisigao do direito ao reajustamento, considerando-se as publicagdes oficiais dos

respectivos sistemas, tabelas ou referenciais utilizados.

11.6. Quando o orgamento estimado da Administragdo utilizar mais de um sistema, tabela ou referencial oficial, o reajustamento sera
calculado individualmente para cada item da planilha orgamentaria, observando-se a origem do respectivo preco de referéncia.

11.7. Na hipdtese de utilizagdo de composigcbes préprias, pesquisas de mercado ou itens ndo contemplados pelos sistemas ou
tabelas oficiais adotados, o reajustamento sera apurado com base na variacdo dos precos dos insumos e componentes que

fundamentaram a composic¢ao original dos respectivos custos, mediante avaliagao técnica da Administragao.

11.8. As tabelas, sistemas, referenciais oficiais, composi¢cées proprias e demais fontes de pregos utilizados na elaboragdo do
orgcamento estimado da Administragdo deverdo estar expressamente identificados na planilha orgamentaria, memorial de calculo,
projeto, termo de referéncia ou em outro documento técnico integrante do processo licitatorio, incluindo, sempre que aplicavel, a
respectiva competéncia, data-base ou versao adotada, os quais servirdo de referéncia para a apuragao da variagao dos pregos quando

da aplicagéo do reajustamento contratual.

11.9. O reajustamento incidird exclusivamente sobre as quantidades dos servigos ainda ndo executadas na data da aquisi¢cdo do

direito ao reajuste, mediante atualizagdo dos respectivos precos unitarios contratuais, observando-se a seguinte formula:
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PUR = PU, x (PRa + PRy)
Onde:
PUR Prego unitario reajustado
PU, Prego unitario originalmente contratado

Preco de referéncia vigente, para o mesmo insumo, composi¢éo ou servico, na data da
PRa aquisicao do direito ao reajustamento, constante da tabela, sistema ou referencial utilizado
na elaboragao do orgamento estimado

Prego de referéncia do mesmo insumo, composigédo ou servigo considerado na data-base do

PR, orgamento estimado da administragdo municipal.

11.10. Quando o orgamento estimado utilizar mais de uma tabela, sistema ou referencial oficial, a férmula prevista no item anterior
sera aplicada individualmente aos servigos vinculados a cada respectivo referencial, observando-se a origem do preco de referéncia

utilizada na composigédo do orgamento.

11.11. O reajuste ndo incidira sobre quantidades de servigos ja executadas, medidas, faturadas ou pagas anteriormente a data de

aquisicao do direito ao reajustamento, ainda que pertencentes a item contratual cuja execug¢éo nao tenha sido integralmente concluida.

11.12. Caso a atualizacdo da tabela, sistema ou referencial adotado ainda n&o tenha sido oficialmente divulgada na data do calculo
do reajustamento, poderd ser utilizada, provisoriamente, a ultima publicacéo disponivel, procedendo-se as compensagdes necessarias

ap6s a divulgacao definitiva dos pregos atualizados.

11.13. Na hipétese de extingéo, substituigdo, indisponibilidade, descontinuidade ou alteragdo substancial da metodologia da tabela,
sistema ou referencial originalmente utilizado, sera adotado outro referencial oficial que melhor represente a variagdo dos custos do

objeto contratado, mediante justificativa técnica da Administragdo Municipal e formalizagao por apostilamento.

11.14. Excepcionalmente, quando néo for possivel apurar de forma objetiva a variagdo dos pregos com base nas tabelas, sistemas,
referenciais oficiais, composigdes proprias ou demais fontes utilizadas na elaboragdo do orgamento estimado, em razdo de sua
extingdo, indisponibilidade, auséncia de atualizagéo, alteragdo metodolégica substancial ou qualquer outra circunstancia que inviabilize
tecnicamente a recomposigao dos precgos, o reajustamento podera ser calculado com base em indice oficial que melhor represente a
variagado dos custos do objeto contratado, mediante justificativa técnica fundamentada da Administragdo Municipal e formalizagao por

apostilamento.

11.15. Nos casos de atraso na execugdo contratual decorrente de culpa exclusiva da Contratada, o reajustamento sera calculado
considerando os precgos referenciais vigentes nas datas originalmente previstas para a execugado dos servigos, ndo sendo devido

qualquer reajuste correspondente ao periodo de atraso injustificado.

11.16. O reajuste sera formalizado por apostilamento, nos termos do art. 136 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

11.17. Permanecem asseguradas as hipoteses de revisdo contratual para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, nos

termos dos arts. 124 e sequintes da Lei Federal n® 14.133/2021, mediante comprovagéo dos pressupostos legais aplicaveis.

11.18. Sobrevindo alteragdo legislativa ou regulamentar que disponha de forma diversa acerca dos critérios de reajustamento,
atualizagdo ou compensagéao financeira dos contratos administrativos, serdo observadas as novas disposi¢des legais aplicaveis ao

contrato.
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12. CLAUSULA DOZE: DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.1. A recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos no art. 124, inciso

Il, ‘d’, da Lei n° 14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser

comprovados pela Contratada ou pelo Contratante, conforme o caso, e dardo ensejo a alteragdo do valor do contrato para mais ou

para menos, respectivamente, devendo ser formalizado por meio de Termo Aditivo.

12.2. O pleito de reequilibrio econémico-financeiro ndo sera acolhido quando a parte interessada falhar em comprovar os requisitos

previstos no caput desta Clausula, em especial nas seguintes hipoteses:

12.2.1. A efetiva elevagéo dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou n&o restar comprovada e quantificada
por memoria de calculo a ser apresentada pela parte interessada;

12.2.2. O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a sessao publica de disputa
ou posterior a expiragao da vigéncia do contrato;

12.2.3.  Nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragdo dos encargos suportados pela parte
interessada;

12.2.4. A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoragéo de seus proprios encargos, seja
pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a sua ocorréncia;

12.2.5.  Aelevacao dos encargos decorrer exclusivamente de variagdo inflacionaria, hipotese ja contemplada nos critérios
de reajuste previstos neste instrumento;

12.2.6. O evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir alea ordinaria imputavel a Contratada, quando o pleito

houver sido apresentado por esta.

12.3. O prazo para manifestagcdo quanto aos pedidos de reequilibrio e repactuagéo sera de 30 (trinta) dias, a contar da data de

protocolo do requerimento.

12.4. Caso faltem informagdes e a administragao solicite complementagéo do pedido, o prazo ira reiniciar, a contar da data do novo

protocolo com os documentos faltantes.

13. CLAUSULA TREZE: DA EXECUGAO DA OBRA

13.1. Este contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e normas do art. 115, da

Lei n.° 14.133/2021, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

13.2. E proibido o Contratante retardar imotivadamente a execugdo de obra ou servigo, ou de suas parcelas, inclusive na hipétese
de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgéo ou entidade contratante, de acordo com o § 1°, do art.
115, da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila, de acordo com o § 5°, do art.
115, da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.4. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto

deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

13.5. Podera o Contratante, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstrugao de qualquer parte dos servigos, caso estes tenham sido

executados com impericia técnica ou em desacordo com o projeto de engenharia, norma e especificagdes proprias.
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13.6. A execucgédo devera ser rigorosamente de acordo com os projetos de Engenharia, especificagdo e demais elementos técnicos,

sendo que quaisquer alteragdes somente poderao ser realizadas e apresentadas por escrito e aprovadas pelo fiscal do Contratante.

14. CLAUSULA QUATORZE: DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. O objeto deste contrato sera recebido:

14.1.1. De FORMA PROVISORIA, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante a emissao de
termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo maximo de 30 (trinta) dias consecutivos da comunicagéo
escrita da Contratada quanto a finalizagdo da obra, se reconhecido o integral cumprimento das obrigagoes

contratuais.

14.1.1.1. O recebimento provisério ndo isenta a Contratada da responsabilidade decorrente de erros de execugéo,
a cuja reparagéo se obriga, tudo sem 6nus para o Contratante, observado o disposto no art.119 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.1.2. DE FORMA DEFINITIVA, por servidor ou comissédo designada para este fim, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 60 (sessenta) dias consecutivos e comprovado o pagamento da contribuicdo devida
a Previdéncia Social relativa ao periodo de execugao das obras, sera lavrado o ‘Termo de Recebimento Definitivo’

que consignara quitagdes gerais, plenas e reciprocas entre as partes.

14.2. O Contratante realizara inspegao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.3. Ap0s tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, relatando eventuais pendéncias verificadas e o prazo de

que dispde a Contratada para sana-las.

14.4. Em caso de serem apontadas pendéncias no referido Termo de Recebimento Provisério, a Contratada fica obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medigéo de

servigos até que sejam todas elas devidamente sanadas.

14.5. Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisério e apés o atendimento das pendéncias apontadas, a
Contratada deve realizar comunicagédo escrita ao Contratante, solicitando a realizagdo de nova vistoria, a fim de comprovar a

adequacéo do objeto aos termos contratuais.

14.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados somente sera lavrado apds o atendimento de

eventuais exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias relatadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.7. Na hipotese de o Termo de Recebimento Provisério ser lavrado sem a indicagdo de pendéncias, transcorrido o prazo de

observagao, a que se refere o art.140, |, “b”, da Lei Federal n° 14.133/2021, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pelo

Contratante.

14.8. Se nao for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou realizada a nova vistoria, reputar-se-a como realizado o recebimento
da obra, desde que a Contratada tenha comunicado o fato ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos respectivos

prazos.
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14.9. Até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos, a Contratada fica responsavel pela guarda
do bem imével, equipamentos, objetos, moveis e utensilios, zelando pelo Patriménio Publico do Municipio assumindo, inteira
responsabilidade civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuizos que diretamente venha causar ao Contratante ou a

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo.

14.10. O Termo de Recebimento Definitivo ndo isenta a Contratada das responsabilidades cominadas no art. 618 do Cdédigo Civil

Brasileiro.

15. CLAUSULA QUINZE: DA RETENGAO DOS PAGAMENTOS

15.1. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos ou débitos da
Contratada para com o Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovagédo por parte da Contratada, da respectiva
matricula junto a Seguridade Social e a correspondente Comprovagéo dos encargos sociais pertinentes a obra.

16. CLAUSULA DEZESSEIS: DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA

16.1. A execugdo da obra tera acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por representante do Contratante, para este fim

especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei Federal n® 14.133/2021, conforme detalhado no Projeto

Basico e/ou Projeto Executivo.

16.2. Afiscalizagdo da obra executada, objeto deste contrato, sera de competéncia e responsabilidade do Contratante, a quem cabe
verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo cumpridos os termos do contrato, os projetos, especificagdes e demais requisitos,
bem como autorizar os pagamentos das faturas, substituicdo de materiais, alteracdes de projetos e solucionar eventuais problemas

de ordem técnica, e ainda as que seguem:

16.2.1.  Determinar a Contratada um reforco do equipamento ou substituicdo de unidades defeituosas, caso venha a
constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos servigos o andamento normal previsto;
16.2.2.  Exercer rigoroso controle em relacdo as quantidades e, particularmente, a qualidade dos servicos executados, a

fim de possibilitar a aplicagdo das penalidades previstas, quando desatendidas as disposigbes a elas relativas;

16.2.3.  Exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da Contratada que ndo merega sua
confianga ou embarace a fiscalizagdo, e ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o

exercicio das fungdes que Ihe forem atribuidas, apos adverténcia por escrito;

16.2.4.  Agir e decidirem nome do Contratante, inclusive, para rejeitar os servigos executados em desacordo com o projeto,

especificagbes técnicas ou com imperfeigdo, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

16.2.5.  Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado
a Contratada o direito de solicitar da fiscalizagao, por escrito, a posterior confirmagéo das ordens ou instru¢des
verbais recebidas.

16.3. Afiscalizagdo se efetuara no(s) local(is) da(as) obra(s).
16.4. A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e sera exercido no interesse exclusivo

do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

16.5. O documento habil para comprovacéo, registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a execugéo

da obra sera o “Livro Diario De Obras” ou “Diario de Ocorréncias”, onde tanto a Contratada quanto a fiscalizagdo do Contratante
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deverédo proceder as anotagdes visando a comprovagéao real do andamento da obra e execugéo dos termos de contrato, sendo visado

diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes.

16.6. A aceitagdo por parte da Fiscalizagdo nio isenta a Contratada de sua responsabilidade sobre a qualidade e comportamento
dos servigos e produtos aplicados, no qual a Contratada respondera, pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga
do trabalho, conforme Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro,

17. CLAUSULA DEZESSETE: DA SOLIDEZ E SEGURANGA DA OBRA

17.1. A Contratada respondera pela solidez e seguranga da obra, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, bem como pelo bom
andamento dos servigos, podendo o Contratante, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariem a boa técnica ou

desobedegam aos projetos e/ou especificagdes.

17.1.1. A aceitacdo por parte da fiscalizagdo do Contratante nédo isenta a Contratada de sua responsabilidade sobre a

qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados na obra.

17.1.2. O prazo de garantia da obra iniciar-se-a a partir da data da sua entrega definitiva, nos termos do disposto no

Cadigo Civil, sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei.

18. CLAUSULA DEZOITO: DOS SEGUROS E ACIDENTES

18.1. Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execugéo do objeto
contratado, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou
danificagdo da obra em construgdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo Contratante, bem como as identificagées que possam a

ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

18.2. Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes ocorridos durante a execugao do objeto
contratado, bem como pelo uso indevido de patentes, marcas ou direitos de propriedade intelectual. Respondera, ainda, por eventuais
danos, destrui¢cdes ou avarias na obra em execugao, inclusive aqueles decorrentes de caso fortuito ou forga maior, até a sua aceitagdo

definitiva pelo Contratante.

18.3. A Contratada também sera integralmente responsavel pelas indenizagbes eventualmente devidas a terceiros, decorrentes de
atos, fatos ou omissdes relacionadas a execugdo dos servigos contratados, ainda que ocorridos em vias publicas ou em areas de uso

comum.

19. CLAUSULA DEZENOVE: DAS OBRIGAGOES LEGAIS E FISCAIS

19.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuigbes fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciaria, social e
trabalhista, bem como emolumentos, dnus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebracdo deste contrato, ou da

execugao, correrao Unica e exclusivamente por conta da Contratada.

19.2. E obrigagdo da Contratada manter-se inteiramente em dia com as contribuigbes previdenciarias, sociais e trabalhistas.
Verificada, em qualquOer tempo, a existéncia de débito proveniente do ndo-recolhimento dos mesmos, por parte da Contratada, fica
o Contratante desde j& autorizado a suspender os pagamentos devidos a Contratada, até que fique constatada a plena e total

regularizacdo de sua situacgéo.
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19.3. Quaisquer alteragbes nos encargos ou obrigagbes de natureza fiscal e/ou parafiscal, apés a data limite de recebimento e

abertura da proposta, sera objeto de entendimento entre a Contratada e o Contratante.

19.4. A Contratada respondera a todas as agdes trabalhistas que possam ocorrer em consequéncia da execugdo dos servigos
contratados, os quais ndo importam em vinculagéo laboral entre o Contratante e o empregado envolvido, que mantém relagao

empregaticia com a Contratada, empregadora na forma do disposto no Art. 2°, da Consolidagéo das Leis do Trabalho.

19.4.1. Caso haja condenacéo do Contratante, inclusive como responsavel solidario, a Contratada reembolsar-lhe-a os

valores pagos em decorréncia da decis&o judicial.

19.5. Na hipotese de qualquer agdo trabalhista proposta contra o Contratante pelos empregados da Contratada, esta devera
comparecer espontaneamente em juizo, reconhecendo sua verdadeira condigdo de empregadora e substituir o Contratante no
processo até a sentenca final, respondendo pelo 6nus diretos e/ou indiretos de eventual condenacgao. Esta responsabilidade nao cessa

apos o término ou resciséo deste contrato.

20. CLAUSULA VINTE: DA EXTINGAO CONTRATUAL

20.1. Este contrato podera ser extinto nos casos previstos no Art. 137 da Lei n® 14.133/2021 e podera ser na forma do Art. 138 da

mesma norma.

21. CLAUSULA VINTE E UM: DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

21.1. Para a gestéo e fiscalizagdo deste contrato aplica-se as determinagdes do Art. 42 ao 45 do Decreto Municipal n® 30/2023 e Art.
117 da Lei Federal n® 14.133/2021.

22. CLAUSULA VINTE E DOIS: DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Para as infragdes administrativas sera aplicado as disposi¢des previstas no Edital de Concorréncia que deu origem a este

contrato.

23. CLAUSULA VINTE E TRES: DA ALTERAGAO CONTRATUAL

23.1. O presente contrato podera ser alterado na forma do Art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

23.2. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n° 14.133/2021.

23.3. Podera ocorrer acréscimo ou supressdo de obras/servigos, por conveniéncia do projeto original ou do interesse publico,
respeitado os termos do art. 124, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

23.3.1.  Nestas situagdes o cronograma inicial podera ser adequado as alteragbes procedidas, mantidas as demais
situagdes contratuais.

23.3.2.  As supressdes resultantes de acordo entre as partes poderéo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

23.3.3. O conjunto de acréscimos e de supressdes sera calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo entre eles, os limites de

alteragdo acima estabelecidos.
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23.4. Adiferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do sistema de referéncia utilizado
na elaboragéo do orgamento-base da licitagdo ndo podera ser reduzida, em favor da Contratada, em decorréncia de aditamentos que
modifiguem a planilha orgamentaria, exceto em casos excepcionais e devidamente justificados, para a preservagédo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, devendo ser assegurada a manutencgéo da vantagem da proposta vencedora diante da proposta da
segunda colocada na licitagdo e observados, nos custos unitarios dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para os custos

unitarios de referéncia.

23.5. Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras, entendidos como aqueles servicos ndo constantes na planilha
orcamentaria, o(s) prego(s) unitario(s) do(s) mesmo(s) devera(ao) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) nas tabelas de referéncia

utilizados pelo Contratante referentes a data do orgamento oficial da licitagao.

23.6. Em relagao aos servigos extras ndo tabelados, as composigdes dos pregos unitarios serdo realizadas pela Contratante ou pela
Contratada, neste ultimo caso aprovada a composig¢éo pela equipe técnica do Contratante, considerando-se, primeiramente, os pregos
insumos das tabelas de referéncia oficiais com a mesma data base das tabelas referenciadas que foram utilizadas na elaboracao do
orgamento oficial e, quando da auséncia dos insumos das tabelas de referéncia, os pregos dos insumos de mercado (cotagdes)

referentes ao momento da ocorréncia do servigo extras.

23.7. Quando da fixagdo dos precos dos servigos extras tabelados, os precos dos servigos obtidos nas tabelas de referéncia seréo

corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado entre a data do orgamento e o ultimo reajuste contratual.

23.8. Quando da fixagdo dos pregos dos servigos extras ndo tabelados, os precos dos insumos obtidos nas tabelas de referéncia
serdo corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado entre a data do orgamento e o ultimo reajuste contratual,

e os precgos dos insumos cujos precos foram cotados serdo os resultantes das cotagdes de mercado.

23.9. Sobre o preco dos servigcos extras tabelados ou compostos incluir-se-a a taxa de BDI constante da proposta de prego da

Contratada ou do orgamento elaborado pelo Contratante, o que for menor, aplicando-se, na sequéncia, o fator K de desagio.

Valor global da proposta vencedora

Valor global do orgamento estimado

23.10. Quando do seguinte reajuste contratual, sera aplicado o indice anual cheio sobre os insumos ou servigos extras cujos precos
foram obtidos nas tabelas de referéncia; e, sobre os insumos cotados, aplicar-se-a o indice correspondente apenas aos meses

transcorridos entre a data a que a cotagéo se refere e a data do reajuste que se estiver realizando.

23.11. Eventuais servigos excedentes deverdo ser remunerados de acordo com os pregos unitarios contratados, ressalvadas as
hipéteses de alteragéo de precos legalmente admitidas, e dependerdo de prévia e especifica autorizagdo do Contratante. Devera,
ainda, ser apurado se os acréscimos solicitados pela Contratada decorrem, ou nao, de eventual erro de projeto, de modo a resguardar
0 interesse publico e o erario, observando-se, quando cabivel, o procedimento de alteracdo contratual previsto nos arts. 124 e
seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021

23.12. Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuicdo do
Contratante para a justa remuneragao das obras/servigos, objetivando a manutengédo do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores e

impeditivos da execugao do ajustado, configurando alea econdmica extraordindria e extracontratual.
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24. CLAUSULA VINTE E QUATRO: DA SUBCONTRATAGAO

24.1. A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente a execugéo do objeto contratado, desde que observadas as condigdes
estabelecidas nesta clausula e na legislacdo aplicavel.
24.2. A subcontratacéo ficara limitada ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, sendo vedada a sua

utilizagéo de forma a descaracterizar a execugéo direta do objeto pela CONTRATADA.

24.3. A subcontratagdo dependera de prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE, mediante analise técnica do fiscal do

contrato ou da equipe de engenharia, que avaliara a pertinéncia, a compatibilidade e a regularidade da parcela a ser subcontratada.

24 4. Somente sera admitida a subcontratacdo de parcelas acessorias, secundarias ou de menor relevancia técnica, sendo vedada
a subcontratagdo das parcelas principais do objeto, especialmente aquelas consideradas de maior relevancia e valor significativo,

conforme definido no Termo de Referéncia e no Projeto de Engenharia.

24.5. A solicitagdo de subcontratagdo devera ser formalizada pela CONTRATADA, contendo, no minimo:

24.5.1. Identificagdo da empresa a ser subcontratada;

245.2. descricdo detalhada dos servigos a serem subcontratados;

24.53. comprovagao da capacidade técnica da subcontratada, quando exigivel;
24.5.4. documentagao de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria;

24.5.5. demais documentos que o CONTRATANTE julgar necessarios.

24.6. A subcontratagdo ndo transfere a subcontratada a responsabilidade integral pela execu¢do do contrato, permanecendo a
CONTRATADA como unica responsavel perante o CONTRATANTE por todas as obriga¢des contratuais, inclusive quanto a qualidade

dos servigos, prazos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e eventuais danos a terceiros.

24.7. E vedada a subcontratagao:

24.7.1. sem autorizagdo prévia do CONTRATANTE;
24.7.2. de empresa que tenha participado do processo licitatério;
24.7.3. de empresa declarada inidénea ou suspensa de licitar e contratar com a Administragao Publica;

24.7.4. em percentual que descaracterize a execucgédo direta do objeto pela CONTRATADA.

24.8. O CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, determinar a substituicdo da subcontratada, caso verifique inadequagéo técnica,
irregularidades ou descumprimento das condi¢des estabelecidas.

24.9. Nao serao realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.

25. CLAUSULA VINTE E CINCO: DO IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

25.1. A Contratada devera adotar, durante a execugao da obra, praticas de sustentabilidade ambiental compativeis com a natureza

e as caracteristicas do objeto, visando a prevencgao, redugcéo e mitigacado dos impactos ambientais decorrentes dos servigos.

25.2. A Contratada devera realizar a segregacéo, o acondicionamento, o0 armazenamento temporario, o transporte e a destinacao
ambientalmente adequados dos residuos da construgao civil gerados durante a execugéo da obra, observando a legislagdo ambiental
vigente e as normas aplicaveis.
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25.3. A Contratada devera adotar medidas para prevenir ou minimizar a emiss&o de poeira e material particulado, especialmente nas
atividades de terraplenagem, movimentagao de materiais e circulagéo de veiculos e equipamentos, mediante umidificagéo das areas

de trabalho quando necesséria, cobertura das cargas transportadas e adocao de outras medidas adequadas as condi¢des locais.

25.4. Deverado ser adotadas medidas para prevenir o carreamento de sedimentos, a erosdo e a poluicdo dos recursos hidricos,
especialmente durante os servicos de terraplenagem e execugdo da drenagem pluvial, mantendo-se as frentes de trabalho

organizadas e observando-se as solugdes previstas no projeto de engenharia.

25.5. Os veiculos, maquinas e equipamentos utilizados na execucdo da obra deverdo estar em adequadas condi¢cdes de
funcionamento e manutengéo, de modo a reduzir a emisséo de gases poluentes, ruidos e riscos de vazamentos de 6leos, combustiveis

ou outros produtos potencialmente contaminantes.

25.6. Eventuais materiais provenientes de escavagdes, demolicdes ou remogdes deverao ser reaproveitados, quando tecnicamente
viavel e ambientalmente adequado, ou destinados a local devidamente autorizado, sendo vedada a disposigéo irregular de residuos

ou materiais em vias publicas, terrenos baldios, areas de preservagao permanente, cursos d'agua ou outros locais ndo autorizados.

25.7. A Contratada devera adotar medidas de controle e sinalizagdo das frentes de servigo, de modo a minimizar interferéncias
temporarias na circulacdo de veiculos e pedestres e preservar a segurangca dos usuarios, moradores e trabalhadores durante a

execugao da obra.

25.8. A Contratada devera observar as condicionantes, autorizagbes, declaragdes e demais exigéncias ambientais aplicaveis ao
empreendimento, bem como a legislagdo ambiental vigente, respondendo pelos impactos ambientais decorrentes de atos ou omissdes

que lhe sejam imputaveis.

25.9. A Contratada devera priorizar, sempre que tecnicamente possivel e economicamente viavel, a utilizagao racional de materiais,
insumos, agua e demais recursos empregados na execucdo dos servigos, buscando reduzir perdas, desperdicios e a geracao de

residuos.

26. CLAUSULA VINTE E SEIS: DA GARANTIA DE EXECUGAO

26.1. Nao sera exigida garantia contratual, considerando o valor e as caracteristicas especificas da contratagdo, a duragéo
relativamente reduzida da execugdo, a forma de pagamento vinculada as medigdes dos servigos efetivamente executados, a

fiscalizagdo continua da obra e a avaliagdo de que os mecanismos de controle e responsabilizagdo previstos no contrato sdo

suficientes para mitigar os riscos da execugéo, sem prejuizo da garantia adicional obrigatoria prevista no art. 59, § 5°, da Lei Federal

n°® 14.133/2021, quando aplicavel.

26.2. Porém, caso a proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo Municipal,

sera exigida garantia adicional, nos termos do art. 59, § 5° da Lei Federal n® 14.133/2021, correspondente a diferenca entre o valor

orcado pela Administragéo e o valor da proposta vencedora, sem prejuizo das demais garantias eventualmente exigidas.

27. CLAUSULA VINTE E SETE: DA GARANTIA DA OBRA

27.1. A Contratada respondera pela solidez, seguranga, qualidade, adequagéo técnica e durabilidade da obra executada, nos termos
da legislagao aplicavel, das normas técnicas pertinentes e do art. 618 do Cdédigo Civil, sem prejuizo das demais responsabilidades
legais e contratuais.
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27.2. A responsabilidade da Contratada permanecera mesmo apos o recebimento definitivo da obra, pelo prazo e nas condigbes

estabelecidas na legislagéo aplicavel.

27.3. A Contratada devera reparar, as suas expensas, 0s vicios, defeitos ou falhas de execugdo que lhe sejam imputaveis,

constatados durante o periodo de responsabilidade legal ou contratual.

28. CLAUSULA VINTE E OITO: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

28.1. O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposigéo de recurso, nos termos do Art. 165 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da Constituicao Federal, que devera ser protocolado no endere¢co mencionado neste

Contrato.

28.2. Dos atos da Administragéo referentes a este Contrato cabem:

28.2.1. Recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, em consonancia com os preceitos dos art. 157 e 158 da Lei n°

14.133/2021, a contar da ciéncia da Contratada da decisio, nos casos de:

28.2.1.1. multa;

28.2.1.2. impedimento de licitar e contratar;

28.2.1.3. Da aplicagédo da declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar cabera pedido de reconsideragao,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, nos termos do art. 167 da Lei Federal n® 14.133/2021.

28.3. A comunicagéo e o procedimento de aplicagado das penalidades observarédo o disposto contido neste contrato.
28.4. Os recursos previstos nesta Clausula terao efeito suspensivo.

28.5. A aplicagdo das penalidades sera realizada pela autoridade competente do Contratante, observado o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021 e na regulamentacdo municipal aplicavel. Da decisdo que aplicar as sangdes de adverténcia, multa ou
impedimento de licitar e contratar cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo, a qual podera reconsidera-la no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ou, caso ndo a reconsidere, encaminhara
0 recurso, com sua motivagéo, a autoridade superior para deciséo, no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, observado o disposto no
art. 166 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

28.6. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisédo

final da autoridade competente, nos termos do art. 168 da Lei Federal n° 14.133/2021.

29. CLAUSULA VINTE E NOVE: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

29.1. As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de dotagao propria do orcamento do exercicio vigente e terdo a

seguinte classificagdo orgamentéria:

cOD. MASCARA FONTE DE RECURSO DESCRIGCAO ORIGEM VALOR (R$)
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE VIAGAO. )
83 | 10.002.26.782.0008.2.014.4.4.90.00.00 2.706.3110.0002 ANy RIEA Recursos Federais | 396.000,00
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE VIAGAO. -
83 | 10.002.26.782.0008.2.014.4.4.90.00.00 1.500.7000.0500 OBRAS £ URBANISMO - Recursos Proprios | 47.562,28
83 10.002.26.782.0008.2.014.4.4.90.00.00 2.500.7000.0500 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE VIACAO, | po o Proprios | 229.744,23

OBRAS E URBANISMO

TOTAL GERAL: | 673.306,51
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30. CLAUSULA TRINTA: DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

30.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razéo do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagao da proposta no procedimento

de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

31. CLAUSULA TRINTA E UM: DO COMBATE A CORRUPGAO E PRATICAS ILEGAIS

31.1. As partes declaram e garantem que cumprem e continuardo a cumprir todas as leis e regulamentos aplicaveis relacionados ao

combate a corrupgéo, incluindo, mas n&o se limitando, a Lei Federal n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao) e ao Cadigo Penal Brasileiro.

31.2. Nenhuma das partes, seus funcionarios, representantes ou terceiros agindo em seu nome podera oferecer, prometer, dar,
autorizar, solicitar ou aceitar qualquer vantagem indevida, direta ou indiretamente, incluindo suborno, propina ou qualquer outra forma
de corrupgéo, em qualquer transagéao relacionada ao presente contrato.

31.3. O descumprimento desta clausula podera caracterizar infragdo administrativa e ensejar a adogéo das medidas previstas na Lei

Federal n°® 14.133/2021, inclusive a aplicagdo das san¢des cabiveis e, quando configurada hipétese legal, a extingdo do contrato,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.

32. CLAUSULA TRINTA E DOIS: DA DIVULGAGAO

32.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente contrato no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista

no art. 94 da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como o extrato no Diario Oficial dos Municipios (DOM) e sitio oficial

morrogrande.sc.gov.br, na segao ‘portal da transparéncia’.

33. CLAUSULA TRINTA E TRES: DO FORO

33.1. As partes elegem o foro da Comarca de Meleiro/SC com renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir

questdes oriundas do presente contrato.

34. CLAUSULA TRINTA E QUATRO: DAS DISPOSIGOES FINAIS

34.1. E, por estarem de acordo, as partes assinam este instrumento na forma digital, para que produza os seus devidos efeitos legais.

34.2. Morro Grande/SC, XX de XXXXX de 2026.

MUNICiPIO DE MORRO GRANDE XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX XXXXXXXX = XXXXXXXXXXX
Contratante Contratada

Assinado digitalmente
B 9
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