
 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO – Município de Cordilheira Alta - SC 

 

REF.: Concorrência Eletrônica nº 13/2026 

OBJETO: Execução de obras/serviços de engenharia para implantação de rede de distribuição de 
energia elétrica e iluminação pública 

 

ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 11.796.575/0001-89, com sede situada na Rua Frei Caneca, 955, Bairro Rodrigues, Passo 
Fundo/RS, CEP 99070-090, neste ato representada por seu representante legal, na forma de seu 
contrato social, vem perante Vossa Senhoria, tempestivamente, apresentar IMPUGNAÇÃO/PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTOS ao edital especificado em epígrafe, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

 

ADOÇÃO DE TABELA DE ART DE OUTRO ESTADO (CREA-MG) 

Fato:Identificou-se que o Edital de Concorrência nº 13/2026, p. 11, Item 7.1.4 l, o e Item 17.3, solicita a 
regularidade profissional, enquanto a Planilha Orçamentária Analítica de Coqueiros e Fernando Machado 
orça o recolhimento de ART utilizando o banco de composições da SETOP-MG (Insumo MATCO-33198), 
prevendo pagamento conforme tabela do CREA-MG. 

Impacto:Risco de defasagem do valor da taxa de recolhimento da ART no CREA-SC e 
glosa/apontamento por órgãos de controle externo devido ao uso indevido de insumos regionais de Minas 
Gerais em licitação catarinense. 

Requerimento:Solicita-se a retificação da planilha orçamentária para adequar os custos de ART à tabela 
do CREA-SC. 

INCONSISTÊNCIA NA APLICAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

Fato:Identificou-se que os cabeçalhos dos Cronogramas indicam Encargos Desonerados, enquanto 
aplicam as taxas de Horista = 114,47% e Mensalista = 71,03% correspondentes ao regime Não 
Desonerado no SINAPI. 

Impacto:Risco de erro no dimensionamento da Proposta Comercial e no BDI, podendo gerar 
desclassificação ou corrosão da margem financeira. 

Requerimento:Solicita-se o esclarecimento e a retificação do regime de encargos sociais aplicável na 
planilha base da licitação. 

INCOMPATIBILIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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Fato:Identificou-se que o Anexo C e as regras de Qualificação Técnica do Edital exigem que a equipe 
técnica seja chefiada por Engenheiro Eletricista, enquanto o Item 2.1 das Planilhas Orçamentárias cotou 
exclusivamente Engenheiro Civil de Obra Pleno. 

Impacto:Risco de desequilíbrio na composição salarial da equipe e rejeição do profissional indicado pela 
fiscalização por falta de lastro na planilha. 

Requerimento:Solicita-se a retificação do orçamento para contemplar a categoria de Engenheiro 
Eletricista exigida no edital. 

CONTRADIÇÃO NO ESCOPO DE FORNECIMENTO DAS LUMINÁRIAS LED 

Fato:Identificou-se que os Memoriais e a ART preveem o fornecimento de Luminárias LED de 150W, 
enquanto a Cláusula 18.6 do Edital determina que o Município fornecerá as luminárias, constando nas 
Planilhas apenas a mão de obra de instalação. 

Impacto:Risco de impasse de escopo na execução contratual e cobrança indevida de fornecimento de 
material sem cobertura orçamentária. 

Requerimento:Solicita-se o esclarecimento oficial sobre o escopo de fornecimento das luminárias LED. 

DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA NA EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA (LOTE 01) 

Fato:Identificou-se que a ART indica 325 metros de rede isolada e o Edital exige atestado de 420m, 
enquanto a Planilha Orçamentária do Lote 01 prevê apenas 255 metros totais de cabos. 

Impacto:Risco iminente de falta de material e parada de obra no Lote 01 por quantitativo insuficiente. 

Requerimento:Solicita-se a revisão e retificação dos quantitativos de cabos da planilha orçamentária do 
Lote 01. 

DIVERGÊNCIA QUALITATIVA NO BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Fato:Identificou-se que os Memoriais Descritivos exigem braço especial de 03m, enquanto a Planilha 
Orçamentária adotou a composição 13052 do banco ORSE de Sergipe, sem detalhar o padrão normativo 
da CELESC. 

Impacto:Risco de rejeição do material pela concessionária local CELESC durante a vistoria final. 

Requerimento:Solicita-se a adequação da especificação do braço de IP às normas técnicas da CELESC. 

OMISSÃO DE CUSTO E EQUIPAMENTO DE IÇAMENTO DE POSTES 

Fato:Identificou-se que o caminhão Guindauto necessário para o assentamento de postes foi cotado 
exclusivamente em Custo Horário Improdutivo, sem prever horas em Custo Produtivo tampouco o frete 
de transporte. 

Impacto:Prejuízo financeiro e subdimensionamento do custo operacional do equipamento de içamento. 
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Requerimento:Solicita-se a inclusão dos custos produtivos e de frete do caminhão guindauto na planilha 
orçamentária. 

CONFLITO DE ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO 

Fato:Identificou-se que os Memoriais Descritivos estabelecem resistência ôhmica máxima de 25 Ohms, 
enquanto a ART fixa o trabalho em 10,00 Ohms e a planilha orça apenas 1 haste por ponto. 

Impacto:Risco de reprovação na vistoria de energização da CELESC e custos adicionais não previstos. 

Requerimento:Solicita-se o esclarecimento da resistência ôhmica exigida e a adequação do quantitativo 
de hastes na planilha. 

​
9. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, REQUER-SE: 

a) O conhecimento e acolhimento da presente impugnação, para que seja promovida a correção das 
inconsistências apontadas; 

b) A retificação dos documentos de acordo com os pontos aqui abordados; 

c) Subsidiariamente, em sendo desacolhida a impugnação, que a presente seja recebida como pedido de 
esclarecimentos, devendo o ente indicar expressamente onde, na planilha, estão contemplados os custos 
dos itens/obrigações acima, e qual o critério objetivo de verificação na fase de julgamento/exequibilidade. 

​
​

Passo Fundo/RS, 26 de outubro de 2026 

​
​

________________________________​
ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA  

CNPJ Nº 11.796.575/0001-89 
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