

OBRA:	38 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ENDEREÇO:	Rua Celso Tozzo, 27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Cotação 08/2025, Composição Própria 05/2022, Composição Própria 10/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Valdemar Martins - CREA 132308-7
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
4	PROJETO ELÉTRICO - REDE E ENTRADA DE ENERGIA							
4.1	Projeto de obra de entrada de energia com aprovação na celesc	1312508229123 - Cotação 08/2025	UN	10,00	1.500,00	22,23	1.833,45	18.334,50
4.2	Fiscalização de obra de entrada de energia, com elaboração de planilhas de medição	C.P.	UN	10,00	500,00	22,23	611,15	6.111,50
4.3	Projetos executivos de obra de ampliação da rede de distribuição de energia da iluminação pública em vias públicas e praças, com aprovação na celesc	C.P. 1312205135305 - Composição Própria	PTO	400,00	117,31	22,23	143,39	57.356,00
4.4	Fiscalização de de obra de ampliação da rede de distribuição de energia da iluminação pública em vias públicas e praças, com elaboração de planilhas de medição	C.P.	PTO	400,00	39,10	22,23	47,79	19.116,00
4.5	Elaboração de projeto elétrico de obra para extensão de rede de energia elétrica trifásica, contemplando também rede de iluminação pública em ruas e praças do município, compreendendo: estudos geotécnicos; estudos hidrológicos; levantamento topográfico / planialtimétrico cadastral; desenhos; projeto executivo geométrico/estrutural; projetos complementares; orçamentos detalhados; memoriais descritivos; cronograma físico-financeiro e planilha de composição do bdi, art de projeto, com aprovação na celesc	C.P. 131210385305 - Composição Própria	m	8.000,00	7,39	22,23	9,03	72.240,00

4.6	Fiscalização de obra para extensão de rede de energia elétrica trifásica, contemplando também rede de iluminação pública em ruas e praças do município, com elaboração de planilhas de medição	Composição Própria	m	8.000,00	2,46	22,23	3,01	24.080,00
							TOTAL	197.238,00