

# ATA FINAL

Município de Vargem Bonita  
Município de Vargem Bonita  
Concorrência por Menor Preço - 2/2026

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - BAIRRO DOMICILIA CASSIANO - EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. DA RUA JOAO FIORIO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXOS A ESTE TERMO.	R\$ 255.414,40	1,00	UND	Homologado	Menor Preço
	0002	PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - BAIRRO DOMICILIA CASSIANO - EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. DA RUA ALBINO ROMAN SOB PARALELEPIPEDO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXOS A ESTE TERMO.	R\$ 313.426,49	1,00	UND	Homologado	Menor Preço
	0003	PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - BAIRRO DOMICILIA CASSIANO - EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. DA RUA ALBINO ROMAN SOB BASE NOVA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXOS A ESTE TERMO.	R\$ 864.128,89	1,00	UND	Homologado	Menor Preço
	0004	PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - BAIRRO DOMICILIA CASSIANO - EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. DA RUA BENJAMIN DE OLIVEIRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXOS A ESTE TERMO.	R\$ 130.911,85	1,00	UND	Homologado	Menor Preço
	0005	PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - BAIRRO DOMICILIA CASSIANO - EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. DA RUA SEM DENOMINACAO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXOS A ESTE TERMO.	R\$ 118.097,61	1,00	UND	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.681.979,24				

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/02/2026 - 10:32	<a href="#">Documento de Formalização de Demanda.pdf</a>
16/02/2026 - 10:32	<a href="#">Estudo Técnico Preliminar.pdf</a>
16/02/2026 - 10:32	<a href="#">Termo de Referência.pdf</a>
16/02/2026 - 10:32	<a href="#">Edital.pdf</a>
16/02/2026 - 10:32	<a href="#">Anexos Obra.pdf</a>
16/02/2026 - 10:32	<a href="#">Minuta de Contrato.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
04/03/2026 - 09:32:00	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



04/03/2026 - 09:32:15	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 04/03/2026.
04/03/2026 - 09:35:46	Envio de Propostas Readequadas 2/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:05 do dia 04/03/2026.
04/03/2026 - 14:30:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2026 - 14:52:43		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 14:47:16	Documentos solicitados para o processo 2/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 14:51:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 15:49:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 16:11:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

**FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 18.559.169/0001-41 - Endereço: AV DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES - CEP: 29164044 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 2141-2829**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 1					
	0001	PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - Bairro Domicilia Cassiano - Empreitada global para execucao de PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. da RUA JOAO FIORIO, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orcamentaria anexos a este termo.	N/C	N/C	1,00 UND	R\$ 191.560,80	R\$ 191.560,80
	0002	PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - Bairro Domicilia Cassiano - Empreitada global para execucao de PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. da RUA ALBINO ROMAN SOB PARALELEPIEDO, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orcamentaria anexos a este termo.	N/C	N/C	1,00 UND	R\$ 235.069,86	R\$ 235.069,86
	0003	PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - Bairro Domicilia Cassiano - Empreitada global para execucao de PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. da RUA ALBINO ROMAN SOB BASE NOVA, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orcamentaria anexos a este termo.	N/C	N/C	1,00 UND	R\$ 648.095,26	R\$ 648.095,26
	0004	PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - Bairro Domicilia Cassiano - Empreitada global para execucao de PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. da RUA BENJAMIN DE OLIVEIRA, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orcamentaria anexos a este termo.	N/C	N/C	1,00 UND	R\$ 98.183,88	R\$ 98.183,88
	0005	PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - Bairro Domicilia Cassiano - Empreitada global para execucao de PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. da RUA SEM DENOMINACAO, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orcamentaria anexos a este termo.	N/C	N/C	1,00 UND	R\$ 88.573,20	R\$ 88.573,20
TOTAL DO LOTE							R\$ 1.261.483,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.261.483,00	

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - Bairro Domicilia Cassiano - Empreitada global para execucao de PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. da RUA JOAO FIORIO, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orcamentaria anexos a este termo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	82.743.832/0001-62	26/02/2026 - 10:25:07	proprio	proprio	1,00	R\$255.414,40	R\$ 255.414,40	Não
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	02/03/2026 - 12:58:02	N/C	N/C	1,00	R\$255.414,00	R\$ 255.414,00	Não
R3 Prestação de Serviços Ltda	15.371.451/0001-02	02/03/2026 - 15:57:27	N/C	N/C	1,00	R\$255.414,00	R\$ 255.414,00	Não
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	02/03/2026 - 16:37:31	N/C	N/C	1,00	R\$255.414,00	R\$ 255.414,00	Não
FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	03/03/2026 - 15:24:49	N/C	N/C	1,00	R\$255.414,40	R\$ 255.414,40	Sim
ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS EIRELI	21.285.299/0001-48	03/03/2026 - 19:18:06	N/C	N/C	1,00	R\$255.414,40	R\$ 255.414,40	Não
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	03/03/2026 - 20:00:34	N/C	N/C	1,00	R\$255.414,40	R\$ 255.414,40	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0002 - PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - Bairro Domicilia Cassiano - Empreitada global para execucao de PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. da RUA ALBINO ROMAN SOB PARALELEPIEDO, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orcamentaria anexos a este termo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	82.743.832/0001-62	26/02/2026 - 10:25:08	proprio	proprio	1,00	R\$313.426,49	R\$ 313.426,49	Não
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	02/03/2026 - 12:58:28	N/C	N/C	1,00	R\$313.426,00	R\$ 313.426,00	Não
R3 Prestação de Serviços Ltda	15.371.451/0001-02	02/03/2026 - 15:58:04	N/C	N/C	1,00	R\$313.426,49	R\$ 313.426,49	Não
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	02/03/2026 - 16:37:37	N/C	N/C	1,00	R\$313.426,00	R\$ 313.426,00	Não
FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	03/03/2026 - 15:25:04	N/C	N/C	1,00	R\$313.426,49	R\$ 313.426,49	Sim
ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS EIRELI	21.285.299/0001-48	03/03/2026 - 19:18:31	N/C	N/C	1,00	R\$313.426,49	R\$ 313.426,49	Não
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	03/03/2026 - 20:00:43	N/C	N/C	1,00	R\$313.426,49	R\$ 313.426,49	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0003 - PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - Bairro Domicilia Cassiano - Empreitada global para execucao de PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. da RUA ALBINO ROMAN SOB BASE NOVA, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orcamentaria anexos a este termo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	82.743.832/0001-62	26/02/2026 - 10:25:08	proprio	proprio	1,00	R\$864.128,89	R\$ 864.128,89	Não
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	02/03/2026 - 12:58:57	N/C	N/C	1,00	R\$864.128,00	R\$ 864.128,00	Não
R3 Prestação de Serviços Ltda	15.371.451/0001-02	02/03/2026 - 15:58:48	N/C	N/C	1,00	R\$864.128,89	R\$ 864.128,89	Não
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	02/03/2026 - 16:37:40	N/C	N/C	1,00	R\$864.128,00	R\$ 864.128,00	Não
FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	03/03/2026 - 15:25:21	N/C	N/C	1,00	R\$864.128,89	R\$ 864.128,89	Sim
ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS EIRELI	21.285.299/0001-48	03/03/2026 - 19:18:42	N/C	N/C	1,00	R\$864.128,89	R\$ 864.128,89	Não



HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	03/03/2026 - 20:00:54	N/C	N/C	1,00	R\$864.128,89	R\$ 864.128,89	Sim
--------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	------	---------------	----------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - Bairro Domicilia Cassiano - Empreitada global para execucao de PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. da RUA BENJAMIN DE OLIVEIRA, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orcamentaria anexos a este termo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	82.743.832/0001-62	26/02/2026 - 10:25:08	proprio	proprio	1,00	R\$130.911,85	R\$ 130.911,85	Não
SETEP CONSTRUcoes S.A	83.665.141/0001-50	02/03/2026 - 12:59:31	N/C	N/C	1,00	R\$130.911,00	R\$ 130.911,00	Não
R3 Prestação de Serviços Ltda	15.371.451/0001-02	02/03/2026 - 15:59:17	N/C	N/C	1,00	R\$130.911,85	R\$ 130.911,85	Não
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	02/03/2026 - 16:37:46	N/C	N/C	1,00	R\$130.911,00	R\$ 130.911,00	Não
FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	03/03/2026 - 15:25:35	N/C	N/C	1,00	R\$130.911,85	R\$ 130.911,85	Sim
ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS EIRELI	21.285.299/0001-48	03/03/2026 - 19:18:53	N/C	N/C	1,00	R\$130.911,85	R\$ 130.911,85	Não
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	03/03/2026 - 20:01:03	N/C	N/C	1,00	R\$130.911,85	R\$ 130.911,85	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. - Bairro Domicilia Cassiano - Empreitada global para execucao de PAVIMENTACAO EM C.A.U.Q. da RUA SEM DENOMINACAO, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orcamentaria anexos a este termo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	82.743.832/0001-62	26/02/2026 - 10:25:08	proprio	proprio	1,00	R\$130.911,85	R\$ 130.911,85	Não
SETEP CONSTRUcoes S.A	83.665.141/0001-50	02/03/2026 - 12:59:54	N/C	N/C	1,00	R\$118.097,00	R\$ 118.097,00	Não
R3 Prestação de Serviços Ltda	15.371.451/0001-02	02/03/2026 - 15:59:54	N/C	N/C	1,00	R\$118.097,61	R\$ 118.097,61	Não
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	02/03/2026 - 16:38:49	N/C	N/C	1,00	R\$118.097,00	R\$ 118.097,00	Não
FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	03/03/2026 - 15:25:47	N/C	N/C	1,00	R\$118.097,61	R\$ 118.097,61	Sim
ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS EIRELI	21.285.299/0001-48	03/03/2026 - 19:19:03	N/C	N/C	1,00	R\$118.097,61	R\$ 118.097,61	Não
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	03/03/2026 - 20:01:13	N/C	N/C	1,00	R\$118.097,61	R\$ 118.097,61	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SETEP CONSTRUcoes S.A	83.665.141/0001-50	60 dias
R3 Prestação de Serviços Ltda	15.371.451/0001-02	60 dias
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	60 dias
PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	82.743.832/0001-62	60 dias
ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS EIRELI	21.285.299/0001-48	60 dias
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	90 dias
FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	120 dias

## Lances Enviados

### 0001 - Lote 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/02/2026 - 10:25:08	1.694.793,48 (proposta)	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
02/03/2026 - 12:59:54	1.681.976,00 (proposta)	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUcoes S.A	Válido



02/03/2026 - 15:59:54	1.681.978,84 (proposta)	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
02/03/2026 - 16:38:49	1.681.976,00 (proposta)	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
03/03/2026 - 15:25:47	1.681.979,24 (proposta)	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
03/03/2026 - 19:19:03	1.681.979,24 (proposta)	21.285.299/0001-48 - ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS EIRELI	Válido
03/03/2026 - 20:01:13	1.681.979,24 (proposta)	48.760.149/0001-03 - HC ENGENHARIA LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:04:16	1.681.926,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:05:09	1.681.927,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:06:19	1.681.926,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
04/03/2026 - 09:07:54	1.681.925,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:07:57	1.681.925,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
04/03/2026 - 09:09:41	1.681.876,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:10:31	1.681.870,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
04/03/2026 - 09:11:11	1.681.871,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:11:21	1.681.871,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:11:33	1.681.820,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:13:08	1.681.819,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
04/03/2026 - 09:13:45	1.681.769,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:14:19	1.681.770,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:15:59	1.681.765,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
04/03/2026 - 09:16:05	1.650.000,00	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
04/03/2026 - 09:16:24	1.649.950,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:16:43	1.649.951,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:16:52	1.645.000,00	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
04/03/2026 - 09:17:15	1.646.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:17:21	1.643.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
04/03/2026 - 09:17:53	1.620.000,00	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
04/03/2026 - 09:17:59	1.644.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:18:01	1.642.950,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:18:08	1.621.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:18:28	1.619.950,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:18:42	1.619.000,00	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
04/03/2026 - 09:18:45	1.619.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
04/03/2026 - 09:19:05	1.615.000,00	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido



04/03/2026 - 09:19:09	1.618.950,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:19:16	1.616.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:19:29	1.614.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
04/03/2026 - 09:19:41	1.614.950,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:19:51	1.615.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:19:57	1.612.000,00	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
04/03/2026 - 09:20:11	1.613.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:20:27	1.611.950,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:20:44	1.611.000,00	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
04/03/2026 - 09:20:53	1.631.519,86	48.760.149/0001-03 - HC ENGENHARIA LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:20:54	1.611.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:21:05	1.610.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
04/03/2026 - 09:21:09	1.610.000,00	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
04/03/2026 - 09:21:16	1.513.781,31	48.760.149/0001-03 - HC ENGENHARIA LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:21:22	1.609.000,00	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
04/03/2026 - 09:21:22	1.611.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:21:29	1.514.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:21:31	1.515.000,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:21:33	1.500.000,00	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
04/03/2026 - 09:22:03	1.501.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:22:04	1.500.100,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:22:06	1.597.880,00	82.743.832/0001-62 - PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:22:09	1.499.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
04/03/2026 - 09:22:22	1.470.000,00	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
04/03/2026 - 09:22:35	1.471.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:22:55	1.450.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:23:08	1.450.000,00	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido
04/03/2026 - 09:23:11	1.449.000,00	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
04/03/2026 - 09:23:41	1.449.001,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:23:50	1.430.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:24:34	1.379.212,08	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
04/03/2026 - 09:24:41	1.261.483,00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Válido
04/03/2026 - 09:26:13	1.296.537,32	15.371.451/0001-02 - R3 Prestação de Serviços Ltda	Válido
04/03/2026 - 09:27:29	1.335.198,86	09.223.659/0001-81 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Válido



## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	04/03/2026 - 14:30:38	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">J.Habilitacao Vargem FC.pdf</a>
Model	04/03/2026 - 14:30:38	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">J.Habilitação Vargem GOWT.pdf</a>
Model	04/03/2026 - 14:30:38	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">J.Consorcio para concorrência.pdf</a>
Model	04/03/2026 - 14:30:38	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">J.Declaración Especifica FC.pdf</a>
Model	04/03/2026 - 14:30:38	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">J.Declaracao Especifica GOWT.pdf</a>
Model	04/03/2026 - 14:30:38	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">J.Declaración Unificada FC.pdf</a>
Model	04/03/2026 - 14:30:38	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">J.Declaración Unificada GOWT.pdf</a>
Model	05/03/2026 - 14:51:05	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">Certidão Municipal Att.pdf</a>
Model	05/03/2026 - 15:49:00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">JJ_Declaración Unificada GOWT_Assinada.pdf</a>
Model	05/03/2026 - 15:49:00	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">JJ_Declaracao_Especifica_GOWT_Assinada.pdf</a>
Model	05/03/2026 - 16:11:46	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">CAT - AEROPORTO.pdf</a>
Model	05/03/2026 - 16:11:46	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">CAT COLINAS 1 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO.pdf</a>
Model	05/03/2026 - 16:11:46	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">CAT COLINAS 2 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO.pdf</a>
Model	05/03/2026 - 16:11:46	18.559.169/0001-41 - FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	<a href="#">CAT COLINAS TAPA BURACOS.pdf</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/03/2026 - 16:21	-	-

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - Lote 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	18.559.169/0001-41	Arrematante	1.261.483,00
2º	R3 Prestação de Serviços Ltda	15.371.451/0001-02	Classificado	1.296.537,32
3º	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	09.223.659/0001-81	Classificado	1.335.198,86
4º	SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	Classificado	1.379.212,08
5º	HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	Classificado	1.513.781,31
6º	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	82.743.832/0001-62	Classificado	1.597.880,00
7º	ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS EIRELI	21.285.299/0001-48	Classificado	1.681.979,24

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
04/03/2026 - 09:02:01	Agente de Contratação	Bom dia, pessoal! Espero que se encontrem bem
04/03/2026 - 09:02:17	Agente de Contratação	Estaremos analisando as propostas e dando início ao certame
04/03/2026 - 09:02:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/03/2026 - 09:02:24	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/03/2026 - 09:02:24	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.



04/03/2026 - 09:02:24	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
04/03/2026 - 09:02:24	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
04/03/2026 - 09:02:24	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
04/03/2026 - 09:02:45	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
04/03/2026 - 09:02:45	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/03/2026 - 09:02:56	Agente de Contratação	Para quaisquer dúvidas, estaremos disponíveis pelo chat do certame, pelo e-mail <a href="mailto:compras@vargembonita.sc.gov.br">compras@vargembonita.sc.gov.br</a> e pelo telefone institucional (49) 3548-3000, pedindo pelo setor de compras
04/03/2026 - 09:17:45	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
04/03/2026 - 09:24:01	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/03/2026 às 09:29:02.
04/03/2026 - 09:29:02	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 04/03/2026 às 09:29:02.
04/03/2026 - 09:29:02	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
04/03/2026 - 09:30:14	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA - ME com lance de R\$ 1.261.483,00.
04/03/2026 - 09:32:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 04/03/2026.
04/03/2026 - 09:32:00	Sistema	Motivo: Solicito documentação de habilitação conforme Anexo III - Documentos de Habilitação do Fornecedor, contendo toda habilitação jurídica, técnica, contábil, declarações, proposta planilhada readequada com valores e cronograma e documentações pertinentes e necessárias ao presente certame.
04/03/2026 - 09:32:15	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 04/03/2026.
04/03/2026 - 09:33:09	F. FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia pregoeiro(a). Conseguir conseguir o prazo de 5h pra nossa empresa? nossos engenheiros estão em campo, e as planilhas demandam um tempo maior pra confecção
04/03/2026 - 09:33:54	Agente de Contratação	O prazo máximo conforme edital é de 2h úteis prorrogáveis por mais 2h. Ou seja, podemos prorrogar por mais 2 horas úteis e o prazo de diligências e proposta readequada.
04/03/2026 - 09:34:50	Agente de Contratação	Considerando a necessidade já evidenciada, alteraremos o prazo adicionando as 2 horas úteis previstas em edital, totalizando assim 4 horas úteis.
04/03/2026 - 09:35:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:05 do dia 04/03/2026.
04/03/2026 - 09:35:36	Sistema	Motivo: Conforme solicitação de tempo adicional previsto em edital
04/03/2026 - 09:35:46	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:05 do dia 04/03/2026.
04/03/2026 - 14:30:38	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/03/2026 - 14:52:42	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
04/03/2026 - 15:17:00	Agente de Contratação	Pessoal, estaremos analisando os documentos, damos sequência ou pediremos diligência assim que possível
04/03/2026 - 17:14:29	Agente de Contratação	Aos licitantes presentes, estamos analisando a documentação junto do jurídico, por se tratar de consórcio e precisarmos de apoio jurídico para as nuances que a lei determina.
04/03/2026 - 17:14:55	Agente de Contratação	Possivelmente finalizaremos apenas amanhã, contudo, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e dúvidas
05/03/2026 - 14:09:38	Agente de Contratação	À empresa arrematante
05/03/2026 - 14:11:01	Agente de Contratação	Precisamos diligenciar a Certidão Municipal da empresa GOWT. LTDA, participante do Consórcio arrematante, a qual atualmente apresenta Débitos para com a Prefeitura de Goiânia.
05/03/2026 - 14:11:41	Agente de Contratação	As demais certidões da empresa FC CONSTRUCAO E PROJETOS que estavam no CPF do responsável foram diligências pela comissão para o CNPJ da empresa e encontram-se regulares
05/03/2026 - 14:25:58	Agente de Contratação	Aos licitantes que estão tentando ligar no número institucional
05/03/2026 - 14:27:19	Agente de Contratação	Estamos enfrentando problemas, peço que liguem no seguinte número: 049 9 8823-3669
05/03/2026 - 14:46:56	Agente de Contratação	Estamos aguardando análise dos acervos técnicos pela assessoria técnica de engenharia.
05/03/2026 - 14:47:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 05/03/2026.
05/03/2026 - 14:47:16	Sistema	Motivo: Para diligência dos pontos solicitados no chat.
05/03/2026 - 14:51:05	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/03/2026 - 14:51:42	F. FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Documentação Lote 0001: Sr. Pregoeiro CND Municipal de Goiânia enviada, inclusive com data de emissão anterior a data do certame, conforme oderna a Lei de Licitações.
05/03/2026 - 14:58:08	Agente de Contratação	Validada no site descrito na CND.
05/03/2026 - 14:58:56	Agente de Contratação	Seguiremos aguardando a análise do Acervo Técnico pelo setor de Engenharia
05/03/2026 - 15:20:27	Agente de Contratação	Solicitamos ainda diligência das declarações da empresa GOWT. LTDA, pois as enviadas são da empresa FC e para um pregão da cidade de Xanxerê - SC.
05/03/2026 - 15:20:38	Agente de Contratação	Mantém-se o mesmo prazo já concedido.
05/03/2026 - 15:49:00	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/03/2026 - 15:50:12	F. FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Documentação Lote 0001: Sr. Pregoeiro, declarações reenviadas.
05/03/2026 - 15:54:21	Agente de Contratação	À empresa FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA, mediante informado pela assessoria técnica de engenharia, solicitamos reenvio de arquivo apenas com acervos técnicos respectivos do grupo A da Curva ABC, na página 36/101 do arquivo de anexos da obra.



05/03/2026 - 16:00:06	F. FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA	Documentação Lote 0001: Sr. Pregoeiro, tendo em vista a sua solicitação, precisamos de mais prazo para cumprir a diligência. Temos a expertise necessária.
05/03/2026 - 16:03:17	Agente de Contratação	Entendido, permitiremos o envio até às 18h00 do dia de hoje.
05/03/2026 - 16:04:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 05/03/2026.
05/03/2026 - 16:04:03	Sistema	Motivo: Para envio de Certidões de Acervos Técnicos individualizados dos serviços constantes no grupo A da curva ABC
05/03/2026 - 16:11:46	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/03/2026 - 16:18:19	Agente de Contratação	Encaminhado para análise do setor de engenharia.
06/03/2026 - 14:30:36	Agente de Contratação	Pessoal, recebemos o retorno do setor de engenharia agora
06/03/2026 - 14:31:18	Agente de Contratação	Estaremos dando o resultado às 15h30, a fim de dar tempo aos senhores para verificarem o envio de mensagens.
06/03/2026 - 15:30:19	Agente de Contratação	Conforme anteriormente informado
06/03/2026 - 15:30:38	Agente de Contratação	Estaremos procedendo com a habilitação da empresa
06/03/2026 - 15:31:28	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
06/03/2026 - 15:31:32	Sistema	O fornecedor FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
06/03/2026 - 15:31:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/03/2026 às 15:41.
06/03/2026 - 15:40:41	Agente de Contratação	Quando finalizarmos o período de intenção de recurso da aprovação de proposta, daremos mais um período de meia hora e então realizaremos o anúncio da habilitação.
06/03/2026 - 15:41:29	Agente de Contratação	Ou seja, próxima decisão será realizada às 16:10 de hoje, dia 06/03/2026, com abertura do período de intenção de recursos logo após.
06/03/2026 - 16:10:17	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor FC CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA.
06/03/2026 - 16:10:31	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
06/03/2026 - 16:10:59	Agente de Contratação	Agora, abriremos o prazo para intenção de recurso de quaisquer interessados.
06/03/2026 - 16:11:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/03/2026 às 16:21.
06/03/2026 - 16:59:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/03/2026 - 16:59:48	Agente de Contratação	Não tendo tido nenhuma intenção de recurso apresentada, estaremos encaminhando para adjudicação da autoridade competente
09/03/2026 - 14:53:35	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Nadir Pontin.
09/03/2026 - 14:53:39	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Nadir Pontin.

---

Pedro Henrique Luvizao  
Agente de Contratação

---

Nadir Pontin  
Autoridade Competente

---

Deisi Tonial Salvador  
Apoio

---

Vinicius Virme de Abreu  
Apoio

