

Documento de Formalização de Demanda 79/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
79/2024	380227-ESP-CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCH	FRANCIELE CAMILA CAMOLESI DA COSTA	14/10/2024 14:40 (v 1.1)
Status	PUBLICADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço não-continuado		006.00381486/2024-92

Informações preliminares

REQUISITANTE:

Órgão: CENTRO DE DETEÇÃO PROVISÓRIA DE FRANCO DA ROCHA
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): CENTRO ADMINISTRATIVO
Responsável pela demanda: Franciele Camila Camolesi da Costa
RG. 47.109.551-5
E-mail: cdpfemininodefrancodarocha@hotmail.com
Telefone: (11) 4819-5906

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

14/10/2024.

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

Execução dos serviços em até 20 (vinte) dias após a celebração da contratação pretendida.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Média

1. Descrição sucinta do objeto

1.1 Solicitação de contratação de **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL (INFILTRAÇÃO) NOS RAIOS 05, 07 E 08 DA CARCERAGEM DESTA UNIDADE PRISIONAL**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>CATSER</u>	<u>UNID MEDIDA</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
1	Obras civis - Demolições: demolição do box do banheiro do Raio 05	1635	M³	10	R\$ 2.400,00
2	Obras Civis de Recuperação Estrutural - Tratamento e Proteção de Armaduras e Superfícies de Concreto: Reconstrução do box banheiro Raio 05 e refazer a tubulação	1651	M²	10	R\$ 5.200,00
3	Manutenção / Reforma Predial: - Modificar tubulação de entrada, para 50mm, colocar 10 (dez) registros e isolar a tubulação que desce para o piso (Raio 07); - Troca das válvulas hidra do Raio 07; - Troca das válvulas hidra do Raio 08	1627	UNIDADE	01	R\$ 6.000,00
<u>TOTAL</u>				<u>R\$ 13.600,00</u>	

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1. A contratação em questão se faz necessária tendo em vista a necessidade de realização de manutenção/reforma nos raios 05, 07 e 08 da carceragem deste Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha, pois os mesmos apresentam problemas com infiltrações desta Unidade Prisional.

3. Estimativa de quantidade e valores

3.1. A estimativa de quantidades e valores da contratação está prevista no campo 1. Descrição sucinta do objeto, cujo valor total estimado é de R\$ 13.600,00 (Trez Mil e Seiscentos Reais) para o exercício de 2024.

4. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FRANCIELE CAMILA CAMOLESI DA COSTA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 14/10/2024 às 14:40:55.