
ANEXO IX 

(DEMONSTRATIVO ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
PREENCHIMENTO) 



LOCAL: RUA LÍBERO BADARÓ, n.º 600 - CENTRO - SÃO PAULO/SP

PRAZO: 04 MESES.
PLANILHA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
1 MÃO-DE-OBRA -R$    

1.1 ADMINISTRAÇÃO -R$    
1.1.1 Encarregado de Obras H -R$    
1.1.2 Mestre de Obras H -R$    
1.2 ÁREA TÉCNICA -R$    

1.2.1 ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL H -R$    
1.2.2 Engenheiro Civil Junior H -R$    
1.2.3 Técnico de Segurança do Trabalho H -R$    

2 EQUIPAMENTOS -R$    

2.1
Gastos/Equipamentos de Manutenção (Para conserto de 
máquinas, fiações, ...)

UN -R$    

2.2
Equipamentos Construtivos (Carrinho de mão, gerador, 
furadeira, ...)

UN -R$    

2.3 Uniforme UN -R$    
2.4 Equipamentos de Proteção Individual UN -R$    

2.5 Equipamentos Técnicos (Teodolito, fita métrica, lousa, ...) UN -R$    

3 TRANSPORTE -R$    
3.1 Vale Transporte (Considerado 22 dias por mês) UN*MÊS -R$    
4 INFRAESTRUTURA -R$    

4.1 Energia Elétrica KW*H -R$    
4.2 Água L*DIA -R$    
4.3 Telefone UN*MÊS -R$    
4.4 Internet UN*MÊS -R$    
5 REFEIÇÃO -R$    

5.1 Alimentação do Funcionário UN*DIA -R$    
5.2 Água L*DIA -R$    
6 REGULARIZAÇÕES -R$    

6.1 Anotação de Responsabilidade Técnica UM -R$    
SOMA -R$    

ADOTADO (DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DA OBRA) -R$    

Fontes: 1. Tabela de Custos Prefeitura SP_ janeiro2026; 2. CDHU Boletim 203; 3. Convenção sinduscon.4. valor do Vale transporte 
no município de São Paulo. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE PREENCHIMENTO

Retirada de 4 (quatro) equipamentos de escadas rolantes localizadas na Sede da Secretaria da 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

COORDENADORIA DE ENGENHARIA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

COORDENADORIA DE ENGENHARIA




