

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
COORDENADORIA DE ENGENHARIA



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA NA PENITENCIÁRIA I "NELSON VIEIRA" DE GUAREÍ A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA VIABILIZAR A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - MODELO

DETALHAMENTO DOS ITENS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CÓDIGO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MÃO DE OBRA					
1.1	ADMINISTRAÇÃO					
1.1.1	Encarregado Geral de Obras	H	90776	600	54,23	32.538,00
1.1.2	Auxiliar Administrativo	H				
1.1.3	Mestre de Obra	H				
1.2	ÁREA TÉCNICA					
1.2.1	Engenheiro Civil de Obra Senior	H	90779	5	187,24	936,20
1.2.2	Engenheiro Civil de Obra Pleno	H				
1.2.3	Engenheiro Civil de Obra Junior	H	90777	100	133,49	13.349,00
1.2.4	Arquiteto Senior	H				
1.2.5	Arquiteto Pleno	H				
1.2.6	Arquiteto Junior	H				
1.2.7	Apontador ou Apropriador	H				
1.2.8	Auxiliar Técnico/ Assistente de Engenharia	H	88255	300	44,56	13.368,00
1.3	ÁREA DE APOIO					
1.3.1	Auxiliar de Almoxarife	H				
1.3.2	Vigilante	H				
1.3.3	Auxiliar de serviços gerais	H				
1.3.4	Motorista para Veículos Leves	H				
1.3.5	Motorista para Veículos Pesados	H				
2	EQUIPAMENTOS					
2.1	Gastos/Equipamentos de Manutenção (Para conserto de máquinas, fiações, ...)	UN				
2.2	Equipamentos Construtivos (Carrinho de mão, gerador, furadeira, ...)	UN				
2.3	Uniforme	UN				
2.4	Equipamentos de Proteção Individual	UN				
2.5	Equipamentos Técnicos (Teodolito, fita métrica, lousa, ...)	UN				
2.6	Computador	UN				
2.7	Impressora	UN				
2.8	Câmera Fotográfica	UN				
2.9	Ar-condicionado	UN				
2.10	Equipamentos de Primeiros Socorros	UN				
3	TRANSPORTE					
3.1	Vale Transporte (Considerado 20 dias por mês)	UN*MÊS				
3.2	Aluguel de Veículo	DIA				
3.3	Quilometragem	KM				
3.4	Pedágio (Valor médio considerado: R\$7,00 - A cada 70km)	KM				
3.5	Taxi (Percurso médio considerado: 40km - Bandeira 1)	KM				
4	INFRAESTRUTURA					
4.1	Energia Elétrica	KW*H				
4.2	Água	M³				
4.3	Telefone	UN*MÊS				
4.4	Internet	UN*MÊS				
5	REFEIÇÃO					
5.1	Alimentação do Funcionário	UN*DIA				
5.2	Água	L*DIA				
6	REGULARIZAÇÕES					
6.1	Anotação de Responsabilidade Técnica	MÚLTIPLO	CREA-SP	8	285,59	2.284,72
6.2	Licenças Diversas da Obra	UN				
6.3	Controles Tecnológicos (Ensaio de resistência, tratamento, terraplanagem, ...)	UN				
ADOTADO DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DA OBRA						
TOTAL						62.475,92

Referência: Boletim SINAPI Custo Composições Sintético 08.26 Desonerado - Vigência Técnica 11/09/2026

Valores Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): <https://www.creasp.org.br/anuidade/2026/art.html>



Documento assinado digitalmente

KATY RURY TANAKA

Data: 22/09/2026 14:29:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>