

ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) 86/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
86/2026	380182-ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT	GABRIELLE LUCCI ANDRAUS LOPES	26/10/2026 15:26 (v 0.4)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de engenharia	134/2026	006.00134553/2026-43

REQUISITANTE

Órgão: Complexo Penal de Potim
Setor Requirante (Unidade/Setor/Departamento): Seção de Administração
Responsável pela demanda: Ronoaldo Pintan Junior Cargo: Chefe de Núcleo E-mail: rpintanjunior@sap.sp.gov.br Telefone: (12) 3112-30-40

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

01/12/2026

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

265 dias

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Alta

1. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

1.1 Solicitação de contratação de empresa especializada para execução das obras de engenharia na unidade prisional, Penitenciária Feminina I “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de Tremembé, nos termos da tabela abaixo,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1	Execução de obra de engenharia no Complexo Penal de Potim (Penitenciária Masculina I, Penitenciária Masculina II + APP de Potim/SP), visando à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB	R\$ 858.670,83

1.2 O objeto desta contratação não inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n.º 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

2.1. Atualmente, o Complexo Penal de Potim (Penitenciária Masculina I, Penitenciária Masculina II + APP de Potim/SP) não possui sistema de prevenção e combate a incêndio completo e atualizado conforme as normas técnicas e legais vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. A ausência ou deficiência desses sistemas compromete a segurança de internos, servidores, visitantes e do patrimônio público, além de impedir a obtenção ou renovação do AVCB — documento obrigatório para regular funcionamento da edificação.

3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALORES

3.1. A estimativa de quantidades e valores da contratação está prevista no campo 1. Descrição sucinta do objeto, cujo valor total estimado é de R\$ 858.670,83 (oitocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos.) para o exercício de 2026.

4. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRO DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

RONOALDO PINTAN JUNIOR

Requisitante



Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 14:20:01.

Despacho: Autorizo a contratação, encaminhe ao setor de contratações, conforme proposto

MATHEUS DE SOUZA BORGES

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 15:26:34.