



Usuário: BRUNO DI DOMENICO ZANATTA
CPF: 028.307.500-71

Sair do Sistema
20/02/2024 09:18 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

1 Convênio 945495/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

97.320.030/0001-17 - MUNICIPIO DE SARANDI

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Submeta: *

1.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DIONISIO ZANCHIN TRECHO 01 E 02

Total Submeta (QCI):

R\$ 486.611,77

Total Submeta (PO):

R\$ 486.611,77

Previsão Início da Obra: *

04/2024

Duração da Obra (meses): *

3

☐ O acompanhamento da execução da obra será por eventos.

☐ Receber dados da PO/CFF via API?

Data Base: *

12/2023

Desonerado: *

Não

Localidade: *

RS

Responsável Técnico PO

ART/RRT	CPF	Nome	Atividade
13017892	028.307.500-71	BRUNO DI DOMENICO ZANATTA	Engenharia

Responsável Técnico CFF

CPF	Nome	Atividade
028.307.500-71	BRUNO DI DOMENICO ZANATTA	Engenharia



Usuário: BRUNO DI DOMENICO ZANATTA

CPF: 028.307.500-71

Sair do Sistema

20/02/2024 09:18 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 945495/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

97.320.030/0001-17 - MUNICIPIO DE SARANDI

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	-----	-----	---------------

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLO

CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 4.244,90	
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 309,28	R\$ 309,28	23,38 %	R\$ 381,59	R\$ 1.717,16	
1.2	Composição - COMPOSIÇÃO 40	MOBILIZAÇÃO dmt = 30km vm=60km/h 5 Equipamentos	27,00	KM	R\$ 75,88	R\$ 75,88	23,38 %	R\$ 93,62	R\$ 2.527,74	
2	—	ENSAIOS							R\$ 1.635,38	
2.1	Composição - COMPOSIÇÃO 06	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET- CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO - DNER-ME 158/2011	2,00	UN	R\$ 165,97	R\$ 165,97	23,38 %	R\$ 204,77	R\$ 409,54	
2.2	Composição - COMPOSIÇÃO 07	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - DNER/ME 043/95	2,00	UN	R\$ 331,94	R\$ 331,94	23,38 %	R\$ 409,55	R\$ 819,10	
Total:									R\$ 486.611,77	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.1		SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	448,00	M3	R\$ 131,22	R\$ 131,22	23,38 %	R\$ 161,90	R\$ 72.531,20	🔍
4.2		SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	12.096,00	M3XKM	R\$ 2,49	R\$ 2,49	23,38 %	R\$ 3,07	R\$ 37.134,72	🔍
4.3		Composição - 13	LASTRO DE BRITA	67,20	M3	R\$ 124,00	R\$ 124,00	23,38 %	R\$ 152,99	R\$ 10.280,93	🔍
4.4		SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.814,40	M3XKM	R\$ 2,49	R\$ 2,49	23,38 %	R\$ 3,07	R\$ 5.570,21	🔍
4.5		Composição - 12	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMA	2.240,00	M2	R\$ 8,80	R\$ 8,80	23,38 %	R\$ 10,86	R\$ 24.326,40	🔍
4.6		Composição - 04	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. SINAPI-96402	2.240,00	M2	R\$ 2,33	R\$ 2,33	23,38 %	R\$ 2,87	R\$ 6.428,80	🔍
4.8		Composição - 01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995	89,60	M3	R\$ 553,32	R\$ 552,32	23,38 %	R\$ 681,45	R\$ 61.057,92	🔍
4.9		SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.119,50	M3XKM	R\$ 2,49	R\$ 2,49	23,38 %	R\$ 3,07	R\$ 6.506,87	🔍
Total:										R\$ 486.611,77	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.10		Composição - 03	CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA	12,96	T	R\$ 4.280,56	R\$ 4.280,56	15,00 %	R\$ 4.922,64	R\$ 63.797,41	
4.11		SINAPI - 101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	448,00	M3	R\$ 26,42	R\$ 26,42	23,38 %	R\$ 32,60	R\$ 14.604,80	
5	—		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 6.240,88	
5.1		SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	24,00	M2	R\$ 22,86	R\$ 22,86	23,38 %	R\$ 28,20	R\$ 676,80	
5.2		SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	341,00	M	R\$ 5,70	R\$ 5,70	23,38 %	R\$ 7,03	R\$ 2.397,23	
5.3		SINAPI - 34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	1,45	M2	R\$ 577,50	R\$ 577,50	23,38 %	R\$ 712,52	R\$ 1.033,16	
5.4		SINAPI - 7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	19,20	M	R\$ 90,07	R\$ 90,07	23,38 %	R\$ 111,13	R\$ 2.133,69	
Total:										R\$ 486.611,77	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6	—		CALÇADAS							R\$ 122.499,09	
6.1		SINAPI - 94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	710,00	M	R\$ 45,54	R\$ 45,54	23,38 %	R\$ 56,19	R\$ 39.894,90	🔍
6.2		Composição - 14	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR COM COMPACTAÇÃO	159,75	M3	R\$ 139,32	R\$ 121,43	23,38 %	R\$ 149,82	R\$ 23.933,75	🔍
6.3		SINAPI - 104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	62,13	M3	R\$ 714,04	R\$ 714,04	23,38 %	R\$ 880,98	R\$ 54.735,29	🔍
6.4		Composição - 15	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	45,51	M2	R\$ 45,93	R\$ 45,93	23,38 %	R\$ 56,67	R\$ 2.579,05	🔍
6.5		SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	710,00	M	R\$ 1,55	R\$ 1,55	23,38 %	R\$ 1,91	R\$ 1.356,10	🔍
7	—		SERVIÇOS FINAIS							R\$ 2.527,74	
7.1		Composição - 41	DESMOBILIZAÇÃO dmt = 30km vm=60km/h 5 Equipamentos	27,00	KM	R\$ 75,88	R\$ 75,88	23,38 %	R\$ 93,62	R\$ 2.527,74	🔍
8	—		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 5.964,03	
8.1		Composição - 42	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	UN	R\$ 4.833,88	R\$ 4.833,88	23,38 %	R\$ 5.964,04	R\$ 5.964,03	🔍
Total:										R\$ 486.611,77	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	



Usuário: BRUNO DI DOMENICO ZANATTA
CPF: 028.307.500-71

Sair do Sistema
20/02/2024 09:18 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

1 Convênio 945495/2023

Voltar

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

97.320.030/0001-17 - MUNICIPIO DE SARANDI

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 4.244,90					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.717,16	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	4,50	R\$ 1.717,16
1.2	MOBILIZAÇÃO dmt = 30km vm=60km/h 5 Equipamentos	27,00	KM	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.527,74	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	27,00	R\$ 2.527,74
2	ENSAIOS					R\$ 1.635,38					
2.1	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET- CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO - DNER-ME 158/2011	2,00	UN	2	ENSAIOS	R\$ 409,54	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	1,00	R\$ 204,77
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	1,00	R\$ 204,77
2.2	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - DNER/ME 043/95	2,00	UN	2	ENSAIOS	R\$ 819,10	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	1,00	R\$ 409,55
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	1,00	R\$ 409,55
2.3	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA	2,00	UN	2	ENSAIOS	R\$ 246,20	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	1,00	R\$ 123,10
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	1,00	R\$ 123,10

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
2.4	ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014-ES	2,00	UN	2	ENSAIOS	R\$ 160,54	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	1,00	R\$ 80,27
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	1,00	R\$ 80,27
3	PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM TRECHO 01					R\$ 41.260,49					
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	640,00	M2	3	PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM	R\$ 1.593,60	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	640,00	R\$ 1.593,60
3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. SINAPI-96402	640,00	M2	3	PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM	R\$ 1.836,80	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	640,00	R\$ 1.836,80
3.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI- 95995	25,60	M3	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 17.445,12	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	25,60	R\$ 17.445,12
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	691,20	M3XKM	3	PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM	R\$ 2.121,98	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	691,20	R\$ 2.121,98
3.5	CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA	3,71	T	3	PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM	R\$ 18.262,99	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	3,71	R\$ 18.262,99
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02					R\$ 302.239,26					
4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	448,00	M3	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 72.531,20	—	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	448,00	R\$ 72.531,20
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	12.096,0	M3XKM	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 37.134,72	—	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	12.096,0	R\$ 37.134,72
4.3	LASTRO DE BRITA	67,20	M3	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 10.280,93	—	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	67,20	R\$ 10.280,93
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	1.814,40	M3XKM	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 5.570,21	—	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	1.814,40	R\$ 5.570,21

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).										
4.5	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMA	2.240,00	M2	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 24.326,40	—	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	2.240,00	R\$ 24.326,40
4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. SINAPI-96402	2.240,00	M2	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 6.428,80	—	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	2.240,00	R\$ 6.428,80
4.8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995	89,60	M3	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 61.057,92	—	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	89,60	R\$ 61.057,92
4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.119,50	M3XKM	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 6.506,87	—	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	2.119,50	R\$ 6.506,86
4.10	CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA	12,96	T	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 63.797,41	—	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	12,96	R\$ 63.797,41
4.11	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	448,00	M3	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 14.604,80	—	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	448,00	R\$ 14.604,80
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 6.240,88					
5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	24,00	M2	5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 676,80	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	8,00	R\$ 225,60
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	16,00	R\$ 451,20
5.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	341,00	M	5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.397,23	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	77,00	R\$ 541,31
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	264,00	R\$ 1.855,92

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
5.3	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	1,45	M2	5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.033,16	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	0,55	R\$ 391,89
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	0,90	R\$ 641,27
5.4	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	19,20	M	5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.133,69	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	6,40	R\$ 711,23
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	12,80	R\$ 1.422,46
6	CALÇADAS					R\$ 122.499,09					
6.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	710,00	M	6	CALÇADAS	R\$ 39.894,90	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	160,00	R\$ 8.990,40
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	550,00	R\$ 30.904,50
6.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR COM COMPACTAÇÃO	159,75	M3	6	CALÇADAS	R\$ 23.933,75	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	36,00	R\$ 5.393,52
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	123,75	R\$ 18.540,22
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	62,13	M3	6	CALÇADAS	R\$ 54.735,29	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	14,00	R\$ 12.333,72
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	48,13	R\$ 42.401,57
6.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	45,51	M2	6	CALÇADAS	R\$ 2.579,05	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	10,38	R\$ 588,23
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	35,13	R\$ 1.990,82
6.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	710,00	M	6	CALÇADAS	R\$ 1.356,10	—	1	REPERFILAGEM TRECHO 01	160,00	R\$ 305,60
								2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	550,00	R\$ 1.050,50
7	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 2.527,74					
7.1	DESMOBILIZAÇÃO dmt = 30km vm=60km/h 5 Equipamentos	27,00	KM	7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.527,74	—	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02	27,00	R\$ 2.527,74
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 5.964,03					
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	UN	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 5.964,03	—	3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	0,35	R\$ 2.087,41
								4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	0,35	R\$ 2.087,41
								5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	0,30	R\$ 1.789,21



Usuário: BRUNO DI DOMENICO ZANATTA
CPF: 028.307.500-71

Sair do Sistema
20/02/2024 09:18 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

1 Convênio 945495/2023

Voltar

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

97.320.030/0001-17 - MUNICIPIO DE SARANDI

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Frentes de Obra

Número da Frente de Obra	Frente de Obra
1	REPERFILAGEM TRECHO 01
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 02
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03



Usuário: BRUNO DI DOMENICO ZANATTA
CPF: 028.307.500-71

Sair do Sistema
20/02/2024 09:18 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

1 Convênio 945495/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

97.320.030/0001-17 - MUNICIPIO DE SARANDI

Versão: 3

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA
- Quadro Resumo

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

VOLTAR

Eventos

Número do Evento	Título do Evento
1	SERVIÇOS INICIAIS
2	ENSAIOS
3	PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6	CALÇADAS
7	SERVIÇOS FINAIS
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA



Usuário: BRUNO DI DOMENICO ZANATTA
CPF: 028.307.500-71

Sair do Sistema
20/02/2024 09:18 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

1 Convênio 945495/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

97.320.030/0001-17 - MUNICIPIO DE SARANDI

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Tipo: *

☐ Meta ☐ Submeta

Meta Associada: *

1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DIONISIO ZANCNHIN TRECHO 01 E 02

Quantidade:

2.880,00

Unidade:

M2

Número da Submeta: *

1. 1

Descrição da Submeta: *

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DIONISIO ZANCHIN TRECHO 01 E 02

Repasse: *

R\$ 481.104,00

Contrapartida: *

R\$ 5.507,77

Outros:

Total:

R\$ 486.611,77

Item do PAD: *

Obras e Instalações

Regime de Execução da Obra: *

Empreitada por Preço Global

Lote de Licitação: *

1

Situação:

SPA Concluída Automaticamente pelo Sistema

VOLTAR