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PB – PROJETO BÁSICO 
 

IDENTIFICAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA 
1. DADOS BÁSICOS 

1.1. Objeto 
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia destinados a reforma 

interna e adequação  externa do Ginásio Poliesportivo Adão Machado Neto (parte 02), localizado no Bairro 

Vicentinos, no Município de Sarandi/RS, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra necessários 

conforme especificações técnicas e demais condições constantes no memorial descritivo e anexos do edital. 

 
1.2. Valor Total Orçado 
Valor total estimado da contratação: R$ 158,298,07 (Cento e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e 

oito reais e sete centavos). 

 
1.3. Local 
Rua Viana da Silva, Bairro Vicentinos, Sarandi/RS. 

  
1.4. Prazo de Execução 
Prazo de 05 meses para execução a partir da data de assinatura da ordem de início.  

 
1.5. Secretaria Demandante e Secretário Responsável 

SECRETARIA MUNICIPAL SECRETÁRIO(A) / COORDENADOR(A) 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE IVANA CESCON TRAMONTINA 

 
1.6. Dados do Responsável Técnico pelo Projeto Básico    

• Nome: Marina Bosco 

• Formação: Arquiteta e Urbanista 

• Registro Profissional: CAU A263877-0 
 

2. OBJETO 
2.1. Descrição Completa do Objeto 
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia destinados à reforma 

e adequação do Ginásio Poliesportivo Adão Machado Neto, localizado no Bairro Vicentinos, no Município de 
Sarandi/RS, compreendendo a construção de vestiários masculino e feminino, adequações nos sanitários, 
execução de revestimentos cerâmicos em paredes e pisos nas áreas úmidas, substituição de pisos 
deteriorados nas áreas dos novos vestiários e área ao lado, revestimento da churrasqueira com tijolo 
cerâmico refratário, melhorias na cozinha com adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, além de 
intervenções pontuais na edificação, incluindo abertura e fechamento de vãos e serviços de acabamento. 

A contratação contempla o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos 
necessários à completa execução dos serviços, conforme especificações técnicas constantes no memorial 
descritivo, projetos e demais anexos do edital. 
 

2.2. Descrição da(s) Solução(ões) 

As soluções propostas neste projeto visam melhorar as condições de uso, segurança, higiene e 
funcionalidade do Ginásio Poliesportivo Adão Machado Neto – Parte 02, considerando o estado atual de 
alguns ambientes da edificação e as necessidades identificadas. 
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• Construção de Vestiários 
A construção de vestiários masculino e feminino foi adotada em razão da inexistência de espaços 
adequados para troca de roupas e utilização de chuveiros pelos usuários do ginásio. A implantação 
desses ambientes permitirá melhor organização das atividades esportivas, proporcionando maior 
conforto e infraestrutura adequada para atletas e demais usuários do espaço. 

 
• Adequações nos Sanitários 
Nos sanitários existentes serão executadas melhorias, incluindo a instalação de mictórios no sanitário 
masculino e a execução de revestimentos cerâmicos nas paredes em áreas onde atualmente não existe 
esse tipo de acabamento e também melhoria na pintura em locais demostrado em projeto. Essa 
solução visa melhorar as condições de higiene, facilitar a limpeza e garantir maior durabilidade das 
superfícies. 

 
• Substituição de Pisos 
A substituição do piso nas áreas destinadas à construção dos novos vestiários e na área lateral em 
frente a churrasqueira foi definida em razão do estado atual do revestimento existente, que apresenta 
desgaste, quebras e deterioração em diversos pontos. A nova pavimentação garantirá melhor 
nivelamento, maior resistência e melhores condições de segurança e utilização dos ambientes. 

 
• Área da Churrasqueira 
Na área da churrasqueira será executado o revestimento com tijolo cerâmico refratário, material 
apropriado para suportar altas temperaturas e proporcionar maior durabilidade da estrutura. Nos 
pontos onde já se verificam manifestações patológicas nas superfícies existentes, será realizado o 
devido tratamento com regularização e reboco das áreas comprometidas. 

 
• Adequações na Cozinha 
Na cozinha serão executados revestimentos cerâmicos nas paredes e no piso, além da adequação das 
instalações elétricas e hidráulicas e também reboco e pintura na copa (área que antecede a cozinha). 
Nas paredes externas copa/cozinha será aplicada rezina nas paredes de tijolo aparente. Essa solução 
busca proporcionar melhores condições de higiene, funcionalidade e manutenção do ambiente 
destinado ao preparo e manipulação de alimentos. 

 
• Intervenções na Edificação 
Também serão executadas intervenções pontuais na edificação, incluindo abertura e fechamento de 
vãos, execução de reboco e pintura em áreas específicas e demais serviços de acabamento necessários 
para a adequada integração das melhorias previstas no projeto 

 

2.3. Justificativa e Objetivo da Contratação 

A presente contratação é necessária diante da necessidade de melhorias e adequações em alguns 
ambientes do Ginásio Poliesportivo Adão Machado Neto – Parte 02, localizado no Bairro Vicentinos, no 
Município de Sarandi/RS. 

Atualmente, o ginásio apresenta ausência de vestiários adequados para os usuários, além de áreas com 
pisos deteriorados e quebrados, especialmente nos locais onde serão implantados os novos vestiários e na 
área ao lado em frente a churrasqueira. Também foram identificadas necessidades de melhorias nos 
sanitários existentes, com ausência de revestimentos cerâmicos em alguns pontos e necessidade de 
adequação para melhor utilização e manutenção dos ambientes. 

Na área da churrasqueira, observa-se ainda a necessidade de execução de revestimento com material 
adequado para altas temperaturas, bem como o tratamento de superfícies que apresentam patologias 
decorrentes do uso e do tempo. 
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Também se fazem necessárias melhorias na cozinha, com execução de revestimentos cerâmicos e 
adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, visando proporcionar melhores condições de higiene, 
funcionalidade e segurança no ambiente. 
Dessa forma, a execução desta obra é essencial para: 
• melhorar as condições de uso, segurança e higiene dos ambientes do ginásio; 
• implantar vestiários adequados para utilização pelos usuários do espaço esportivo; 
• substituir pisos deteriorados, garantindo maior segurança e durabilidade das superfícies; 
• adequar sanitários, cozinha e área da churrasqueira para melhor funcionamento e manutenção; 
• preservar e valorizar o patrimônio público. 

A intervenção proposta visa, portanto, melhorar a infraestrutura do ginásio e assegurar que o espaço 
continue atendendo de forma adequada às atividades esportivas, recreativas e comunitárias desenvolvidas 
pela população. 
 

2.4. Classificação das Obras e/ou Serviços como Comuns ou Especiais 
As obras serão classificadas como comuns de engenharia, pois utilizam sistemas construtivos 

correntes, com especificações amplamente padronizadas no mercado.  
 

2.5. Justificativas para o Parcelamento ou Não do Objeto 
O princípio do parcelamento não será aplicado, pois a obra constitui um conjunto único e 

interdependente de serviços, cuja divisão acarretaria perda de economia de escala, aumento de custos e 
risco de incompatibilidades técnicas entre etapas. O fracionamento do objeto também geraria maior 
complexidade administrativa e dificuldade de fiscalização, com múltiplos contratos e medições. Assim, a 
contratação global mostra-se mais eficiente, econômica e tecnicamente adequada, garantindo uniformidade, 
padronização e melhor gestão dos recursos públicos. 
 

2.6. Condições sobre Licenciamento Ambiental 
A obra em questão não está sujeita a licenciamento ambiental, conforme a legislação ambiental vigente, 

por se tratar de intervenções em edificação já existente, sem ampliação de área construída e sem geração 

de impactos ambientais significativos. As atividades previstas enquadram-se como serviços de manutenção, 

que são dispensados de licenciamento pelos órgãos ambientais estaduais e municipais. 

Motivo da não exigência: 

O objeto se caracteriza como obra de manutenção e recuperação estrutural, não configurando novo 

empreendimento ou ampliação que implique supressão vegetal, movimentação de solo em larga escala, 

alteração de recursos hídricos ou atividades potencialmente poluidoras. Dessa forma, trata-se de intervenção 

de baixo impacto, isenta de licenciamento ambiental. 

Declaração de dispensa: 

 

Até o momento, não há declaração formal emitida por órgão ambiental, considerando que o enquadramento 

da atividade como não licenciável já se aplica automaticamente. Caso seja necessário, poderá ser solicitada 

à Secretaria Municipal de Meio Ambiente declaração formal de dispensa, antes da contratação. 

 
 

2.7. Sustentabilidade da Contratação 
A contratação adotará critérios de sustentabilidade ambiental e social, em conformidade com o previsto 

nos arts. 11, IV e 25, §1º, IV da Lei nº 14.133/2021, integrando práticas que reduzam impactos ambientais e 

promovam eficiência no uso de recursos durante a execução da obra. 

Serão incorporadas as seguintes medidas: 
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• Gestão e destinação adequada dos resíduos gerados, especialmente com sobra de materiais, restos 

de argamassa e materiais de demolição, garantindo encaminhamento para locais licenciados e/ou 

recicladores quando possível. 

• Adoção de materiais com comprovação de procedência e qualidade, priorizando produtos com 

certificações ambientais, como tintas com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) e metais 

galvanizados de maior durabilidade. 

• Redução de desperdícios mediante planejamento prévio de corte de cerâmica e assentamento de 

tijolos, otimizando o uso dos materiais e evitando sobras desnecessárias. 

• Boas práticas de eficiência energética no canteiro, utilizando iluminação temporária eficiente e 

equipamentos elétricos dentro das normas de economia de energia. 

• Minimização de ruídos e poeira, com controle operacional para reduzir incômodos à vizinhança e ao 

ambiente urbano. 

Tais medidas contribuem para uma obra mais limpa, segura e alinhada às diretrizes de sustentabilidade 

previstas para contratações públicas. 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO 
3. REGRAS E MODALIDADE DE SELEÇÃO 

3.1. Forma de Seleção do Prestador de Serviço/Fornecedor 
A licitação será realizada na modalidade Concorrência Eletrônica, conforme art. 28, inciso I, da Lei nº 

14.133/2021. 

        A forma de disputa será aberta, com apresentação de propostas e lances sucessivos, garantindo 

competitividade e transparência no julgamento. O edital definirá regras objetivas para avaliação das 

propostas, assegurando igualdade de condições entre os licitantes. 

3.2. Participação ou não de Consórcios e Regras 
A participação de consórcios será vedada, considerando que: 

• a contratação de consórcios dificultaria a gestão contratual e aumentaria riscos administrativos; 

• não há justificativa técnica que demande complementariedade de especializações ou integração de 

empresas. 

Essa decisão está alinhada ao princípio da eficiência e visa evitar restrições desnecessárias ao certame 

 
3.3. Exigência de Garantia de Proposta 
Não será exigida garantia de proposta, conforme autorizado pelo art. 58 da Lei nº 14.133/2021. 

A ausência de exigência de garantia de proposta visa simplificar a participação dos licitantes e ampliar a 

competitividade, mantendo-se as demais condições da licitação inalteradas. 

 
 

3.4. Critérios de Julgamento para Licitação 
Será adotado o critério de Menor Preço Global, previsto no art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Este 

critério é o mais adequado, pois: 

• o objeto está claramente definido; 

• há padrões técnicos objetivos para análise; 
garante-se a seleção da proposta mais vantajosa para cada especialidade 
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3.5. Regras Diversas sobre o Julgamento das Propostas 
O julgamento das propostas será realizado em etapas sequenciais, assegurando transparência, 

competitividade e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública: 

 Fase de Lances – após a análise das propostas iniciais, os licitantes classificados poderão 

apresentar lances sucessivos e decrescentes, em disputa aberta, buscando a melhoria das 

condições ofertadas. 

 Fase de Negociação – encerrada a etapa de lances, a Administração poderá abrir negociação 

com o licitante detentor do menor preço, objetivando a obtenção de valor ainda mais 

vantajoso. Essa negociação será registrada em ata e deverá ser conduzida de forma objetiva, 

sem alteração do escopo contratual.; 

Readequação da Proposta Final – após a negociação, o vencedor deverá apresentar, em 

prazo definido em edital, a documentação complementar compatível com o valor final 

acordado, incluindo: 

• proposta de preços readequada; 

• planilha orçamentária compatível com o lance final; 

• cronograma físico-financeiro; 

• detalhamento do BDI e encargos sociais; 

• comprovação de exequibilidade, quando aplicável (para valores inferiores a 75% do orçamento base). 

A Administração reserva-se o direito de diligenciar para esclarecimentos e complementações, desde 

que não haja alteração do conteúdo da proposta original, em conformidade com os princípios da isonomia, 

competitividade e seleção da proposta mais vantajosa. 

 
3.6. Critérios de Aceitabilidade Global e Unitário de Preços 

 
Para fins de julgamento e análise de exequibilidade, serão observados os seguintes parâmetros: 

• Valor Global da Proposta: não serão aceitas propostas cujo valor global seja superior ao orçamento 

estimado pela Administração, que servirá como limite máximo de aceitabilidade. Propostas que 

apresentem valor inferior a 75% do orçamento estimado não serão automaticamente 

desclassificadas, desde que a licitante comprove a exequibilidade do valor ofertado, nos termos do 

que dispõe a Lei nº 14.133/2021 e em consonância com os entendimentos mais recentes do Tribunal 

de Contas da União (TCU). Caberá à Administração analisar as justificativas apresentadas e emitir 

parecer conclusivo sobre a viabilidade da proposta, resguardando o interesse público e a execução 

contratual adequada. 

• Propostas com Valores Unitários Superiores ao Referência: o valor máximo aceitável para cada item 

será o valor de referência constante do orçamento-base. Caso a licitante apresente preços unitários 

superiores ao valor de referência, deverá apresentar justificativa técnica detalhada que demonstre 

a pertinência. A justificativa somente será aceita se formalmente aprovada pelo responsável técnico 

pelo orçamento-base, que emitirá parecer conclusivo. 

• Referências de Preços: a análise utilizará como base as composições de custos obtidas em sistemas 

oficiais (SINAPI, SICRO) e no orçamento-base elaborado pela Administração. oficiais. 

 
3.7. Forma de Adjudicação do Objeto 
A adjudicação será feita de forma global, abrangendo a totalidade dos serviços e fornecimentos previstos 

no projeto. 
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HABILITAÇÃO DOS LICITANTES 
4. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Jurídica 
A definição dos documentos e requisitos relativos à habilitação jurídica será realizada na fase de elaboração 
do Edital de Licitação, sob responsabilidade do setor competente pela condução do certame. Ressalta-se que, 
como será permitida a participação de consórcios, deverão ser observadas as regras específicas aplicáveis a 
esse modelo de empresa, especialmente no que se refere à apresentação do compromisso de constituição, 
indicação da empresa líder e responsabilidade solidária entre as consorciadas. 
 

4.2. Econômico-Financeira 
A definição dos documentos e requisitos relativos à habilitação econômico-financeira será realizada na fase 
de elaboração do Edital de Licitação, sob responsabilidade do setor competente pela condução do certame. 
Considerando a possibilidade de participação de consórcios, será necessário prever no edital a forma de 
comprovação conjunta dos índices e capital social, bem como as regras para atendimento dos requisitos 
mínimos por cada consorciada. 
 

4.3. Fiscal, Social e Trabalhista 
A definição dos documentos e requisitos relativos à habilitação fiscal, social e trabalhista será realizada na 
fase de elaboração do Edital de Licitação, sob responsabilidade do setor competente pela condução do 
certame. No caso de consórcios, cada empresa consorciada deverá comprovar individualmente a sua 
regularidade fiscal, social e trabalhista, em conformidade com a legislação vigente. 
 

4.4. Habilitação Técnica 
4.4.1. Qualificação Técnica Operacional (Licitante) 

4.4.1.1. CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA, em nome da empresa licitante, 
devidamente atualizada e dentro do prazo de validade, que comprove que a empresa 
está registrada para a execução do objeto licitado, emitida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) do Estado de origem, pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) ou por outro conselho profissional competente, conforme a natureza 
dos serviços a serem contratados. 

 
*Empresas não sediadas no Estado do Rio Grande do Sul: 

• para a FASE DE HABILITAÇÃO, será aceita a certidão emitida pelo CREA do estado de origem; 

• para a FASE DE CONTRATAÇÃO, deverá ser apresentado VISTO emitido pelo CREA-RS para obras com 
prazo de execução até 180 dias, ou CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA no CREA-RS para obras 
com prazo de execução superior a 180 dias. 

 
4.4.1.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da licitante, comprovando sua atuação como 
executora de obra(s) ou serviço(s) de engenharia ou arquitetura com características 
semelhantes, em complexidade e natureza, ao objeto licitado. O(s) atestado(s) 
deverá(ão) conter a identificação do emitente, a descrição do objeto executado, o local e 
o período de execução. Serão admitidos atestados de forma individual ou cumulativa para 
fins de atendimento ao quantitativo exigido, podendo ser objeto de diligência para 
verificação de autenticidade e compatibilidade com o objeto licitado. 

 

Descrição Quantidade Unidade 

Responsabilidade técnica pela execução de obra de edificação pública e/ou 

privados /Reforma em gerais. 

1 un 
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4.4.2. Qualificação Técnica Profissional (Responsável Técnico) 

4.4.2.1. CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL, em nome do profissional indicado pela 
licitante como responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente atualizada e 
dentro do prazo de validade, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) do Estado de origem, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou por 
outro conselho profissional competente, conforme a natureza das atividades técnicas 
previstas no objeto da contratação. 

 
*Profissionais não registrados no Estado do Rio Grande do Sul: 

• para a FASE DE HABILITAÇÃO, será aceita a certidão emitida pelo CREA do estado de origem; 

• para a FASE DE CONTRATAÇÃO, deverá ser apresentado VISTO emitido pelo CREA-RS para obras com 
prazo de execução de até 180 dias, ou CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA no CREA-RS para 
obras com prazo de execução superior a 180 dias.  

 
4.4.2.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL, em nome do profissional 

indicado pela licitante como responsável técnico pela execução dos serviços, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a sua atuação como 
responsável pela execução de obra(s) ou serviço(s) de engenharia ou arquitetura com 
características semelhantes, em complexidade e natureza, ao objeto licitado. O(s) 
atestado(s) deverá(ão) conter a identificação do emitente, a descrição do objeto 
executado, o local, o período de execução e a função desempenhada pelo profissional, 
devendo estar devidamente registrado no conselho profissional competente e 
acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT). Serão admitidos 
atestados de forma individual ou cumulativa para fins de atendimento ao quantitativo 
exigido, podendo ser objeto de diligência para verificação de autenticidade e 
compatibilidade com o objeto licitado. 

 

Descrição Quantidade Unidade 

Responsabilidade técnica pela execução de obra de edificação pública e /ou 

privadas/Reforma em gerais. 

 

1 un 

 
*O(s) profissional(is) que apresentar(em) o(s) atestado(s) e a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional deverá(ão), obrigatoriamente, atuar como 
responsável(is) técnico(s) pelo acompanhamento e pela execução dos serviços objeto desta contratação, 
sendo vedada sua substituição sem a prévia aprovação da Administração e sem a devida comprovação de 
capacidade técnica equivalente ou superior do profissional substituto. 
 

4.4.3. Comprovação de Vínculo Técnico 
4.4.3.1. A comprovação de vínculo entre o profissional indicado e a empresa licitante poderá 

ser feita por meio da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), contrato social da empresa em que conste o profissional como sócio, ou contrato 
de prestação de serviços formalizado. 

 
*Excepcionalmente: 

• para a FASE DE HABILITAÇÃO, será admitida a apresentação de declaração de contratação futura 
firmada pela licitante, acompanhada da anuência expressa do profissional indicado; 
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• para a FASE DE CONTRATAÇÃO, o vínculo deverá estar devidamente formalizado por meio de um dos 
documentos mencionados anteriormente, sob pena de desclassificação da licitante ou rescisão 
contratual, conforme o caso. 

 
4.4.4. Comprovação de Qualificação de Pessoal 

De forma OPTATIVA NA FASE DE HABILITAÇÃO, a empresa licitante poderá apresentar a comprovação de 
que mantém em seu quadro funcional, no mínimo, 02 (dois) profissionais com vínculo formal ativo, por meio 
de documentos que evidenciem a regularidade da relação de trabalho, tais como: Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), contrato social da empresa em que conste o profissional como sócio, ou contrato 
de prestação de serviços formalizado. 
Os referidos profissionais deverão possuir treinamentos atualizados e vigentes nas seguintes Normas 
Regulamentadoras: 

• NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 
• NR 18 – Segurança e Saúde no trabalho na indústria da construção 
• NR 35 – Trabalho em Altura. 
• NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade 

A comprovação dos treinamentos deverá ser realizada mediante apresentação dos respectivos certificados 
de capacitação, emitidos por instituição habilitada, que deverão acompanhar os documentos 
comprobatórios do vínculo dos profissionais com a empresa. 
ESSA COMPROVAÇÃO É OPTATIVA NA FASE DE HABILITAÇÃO, MAS SERÁ OBRIGATÓRIA NA FASE DE 
CONTRATAÇÃO, caso não tenha sido apresentada anteriormente. Durante a execução contratual, poderá ser 
objeto de fiscalização o treinamento de todos os profissionais presentes no canteiro de obras, cabendo à 
contratada assegurar o cumprimento das exigências de segurança do trabalho. 
 

4.5. Necessidade ou Não de Vistoria 
A realização de vistoria prévia será facultativa aos licitantes. Independentemente de sua realização, será 
obrigatória a apresentação de Declaração de Conhecimento do Local, assinada pelo responsável técnico da 
empresa. As vistorias, quando solicitadas, deverão ser previamente agendadas junto ao Setor de Engenharia, 
pelo telefone (54) 3361-5600, e poderão ser acompanhadas por técnico da Administração em datas e 
horários disponibilizados. 
 

CONTRATAÇÃO 
5. REGRAS CONTRATUAIS 

5.1. Regime de Execução Contratual 
O regime de execução contratual adotado será o de empreitada por preço global, conforme previsto no 

art. 46, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. 

A escolha por este regime justifica-se pelo fato de que o objeto contratual possui projeto básico 

suficientemente detalhado, com quantitativos definidos e planilha orçamentária consolidada, possibilitando 

ao licitante a formulação de preço fechado para a execução completa do escopo. 

A adoção da empreitada por preço global reduz riscos de acréscimos financeiros decorrentes de 

medições variáveis, assegura maior previsibilidade de custos à Administração e garante que a execução 

ocorra dentro das condições previamente estabelecidas no projeto, aumentando a eficiência e a 

transparência da contratação. 

 
 

5.2. Requisitos da Contratação 
Antes da assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar: 

• ART de execução junto ao CREA, ou RRT de execução junto ao CAU, conforme o conselho profissional 

ao qual o responsável técnico estiver vinculado, abrangendo todos os serviços previstos na reforma. 
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• Documentação fiscal atualizada, caso alguma das certidões apresentadas na fase de habilitação esteja 

vencida na data da assinatura do contrato, devendo a renovação ser providenciada pela licitante antes da 

formalização contratual. 

 
 

5.3. Prazos da Execução dos Serviços e Vigência Contratual 
O prazo estimado para a execução física dos serviços previstos será de 05 meses 150 (cento e cinquenta) 

dias corridos, conforme definido no cronograma físico-financeiro da planilha orçamentária. O prazo passa a 
contar a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços. 

A vigência contratual será de 1 (um) ano, abrangendo não apenas o período de execução, mas também 
o prazo necessário para medições, conferências, recebimento provisório e definitivo, além dos trâmites 
administrativos de encerramento. 

A vigência poderá ser prorrogada, quando necessário, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, 
mediante justificativa técnica ou administrativa formal, especialmente em casos de condições climáticas 
adversas, fatos supervenientes ou outros impedimentos que prejudiquem a execução. 
 
 

5.4. Prazo para Início dos Serviços 
A contratada deverá iniciar os serviços em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Início, salvo 
motivo devidamente justificado e aceito pela Administração. 
 

5.5. Local e Horário da Prestação dos Serviços 
A execução dos serviços ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Adão Machado Neto, localizado na Rua Maria 

da Silva, Bairro Vicentinos, Município de Sarandi/RS. 

O horário de trabalho será definido posteriormente, em comum acordo entre a contratada e os 

responsáveis designados pela Administração Municipal. 

  

5.6. Obrigações do Contratante 
A definição das obrigações do contratante será realizada na fase de elaboração do Edital de Licitação, sob 
responsabilidade do setor competente pela condução do certame. 
 

5.7. Obrigações do Contratado 
A definição das obrigações do contratado será realizada na fase de elaboração do Edital de Licitação, sob 
responsabilidade do setor competente pela condução do certame, sendo que as obrigações técnicas e 
operacionais pertinentes serão incorporadas, quando aplicável, ao tópico “Materiais, Equipamentos e 
Ferramentas Disponibilizados pelo Contratado”. 
 

5.8. Subcontratação 
Será permitida subcontratação parcial, limitada a 30% do valor contratado, exclusivamente para 

serviços auxiliares, mediante autorização prévia da Administração. A contratada principal continuará 
responsável pela totalidade do objeto. 
 

5.9. Materiais, Equipamentos e Ferramentas Disponibilizados pelo Contratado 
Todos os materiais, insumos, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários deverão ser 
fornecidos pela contratada, atendendo integralmente às normas da ABNT e demais exigências técnicas. É 
obrigação da contratada: 
• fornecer EPIs a seus funcionários; 
• executar serviços conforme especificações do projeto e planilha orçamentária. 
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5.10. Matriz de Riscos 
 
ANEXO I 
 
 

5.11. Exigências de Garantia Contratual e Seguros 
5.11.1. Garantia Contratual 

Será exigida da contratada a prestação de garantia contratual, na modalidade de seguro-garantia. 
O percentual fixado corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, valor considerado 
adequado para resguardar a Administração em função das características da obra e dos riscos envolvidos. 
A apólice deverá ter vigência igual ou superior ao prazo do contrato principal e deverá ser atualizada por 
meio de endosso emitido pela seguradora sempre que houver prorrogação contratual. O seguro-garantia 
permanecerá válido mesmo na hipótese de inadimplência do pagamento do prêmio pela contratada. 
A apólice deverá ser apresentada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da homologação da licitação, 
obrigatoriamente antes da assinatura do contrato. 
 

5.11.2. Garantia Contratual 
Será exigida a prestação de garantia adicional sempre que a proposta apresentada pela licitante vencedora 
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 
O valor da garantia adicional corresponderá à diferença entre o valor da proposta apresentada e o montante 
equivalente a 85% do orçamento estimado, sem prejuízo da exigência da garantia contratual, prevista no 
item 5.11.1. 
 

5.11.3. Seguros Complementares 
Não serão exigidos seguros complementares além do seguro-garantia contratual. 
 

5.12. Prazo e Regras de Garantia sobre os Serviços Prestados 
A contratada será integralmente responsável pela qualidade e durabilidade dos serviços executados, 

bem como pela correção de quaisquer defeitos ou falhas que venham a surgir durante o período de garantia. 

 

Em conformidade com o art. 618 do Código Civil e demais legislações aplicáveis: 

Será exigida garantia mínima de 5 (cinco) anos para a solidez estrutural da obra e para vícios ocultos, 

contados a partir do recebimento definitivo; 

• Será exigida garantia mínima de 90 (noventa) dias para defeitos aparentes em serviços e materiais, 

também contados a partir do recebimento definitivo; 

• Prazos adicionais poderão ser estabelecidos no edital, quando se tratar de sistemas específicos 

(como instalações elétricas, hidráulicas, climatização, impermeabilização, entre outros) que, pelas 

suas características, demandem acompanhamento e manutenção diferenciados. 

 

Durante o período de garantia, a contratada deverá corrigir, às suas expensas, quaisquer falhas, 

defeitos ou irregularidades constatadas, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação e no 

contrato. 

 
5.13. Adequação Orçamentária (Dotações) 

SECRETARIA P.A. R.V. DOTAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 1055 1500 53268-1 
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EXECUÇÃO CONTRATUAL 
6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO 

6.1. Normas Gerais de Fiscalização e Gestão Contratual 
A fiscalização será exercida por engenheiro/arquiteto designado, que poderá realizar vistorias 

presenciais e documentais, registrando todas as ocorrências em diário de obra. A contratada deverá garantir 

pleno acesso ao local e disponibilizar todas as informações solicitadas. 

 
 
 

6.2. Critérios de Medição dos Serviços 
As medições serão realizadas com base no percentual físico executado, validado pelo fiscal e confrontado 

com o cronograma físico-financeiro. Serão utilizados relatórios fotográficos como suporte documental. 

 
6.3. Periodicidades das Medições e/ou Eventograma 
As medições serão mensais geralmente serão feitas no dia 15, devendo as notas fiscais ser apresentadas 

até o dia 20 de cada mês para processamento dentro do prazo de pagamento. 
 

6.4. Critérios de Recebimento dos Serviços 
O recebimento será: 

• provisório, mediante termo circunstanciado emitido pelo fiscal, permitindo liberação de pagamento; 

• definitivo, após vistoria conclusiva e emissão do termo de recebimento definitivo. 

 
 

6.5. Estimativas do Valor da Contratação 
 
 

DESCRIÇÃO CÓD. 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
VALOR TOTAL 

(R$) 

Contratação de empresa especializada 

para a execução de serviços de engenharia 

destinados a reforma interna e adequação 

externa do Ginásio Poliesportivo Adão 

Machado Neto (parte 02), localizado no 

Bairro Vicentinos, no Município de 

Sarandi/RS, incluindo o fornecimento de 

materiais e mão de obra necessários 

conforme especificações técnicas e demais 

condições constantes no memorial 

descritivo e anexos do edital. 

1259 UST 158.298,07 

 
6.6. Documentos Exigidos para Atestação das Faturas 

A atestação das faturas e a liberação dos pagamentos ficarão condicionadas à apresentação dos seguintes 
documentos, conforme a prática adotada pelo Município: 

Documentação Técnica 

• Boletim de Medição; 

• Relatório de Vistoria; 

• Diário de Obras; 
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Regularidade Trabalhista 

• GEFIP/SEFIP/FGTS Digital; 

• Guias de recolhimento de FGTS; 

• Recibos de Pagamento dos Funcionários; 

• Guias de INSS com comprovante de pagamento ou Guia de Recolhimento de Débitos Federais; 

• CRF – FGTS (Caixa); 

• CND Trabalhista – Justiça do Trabalho. 
Regularidade Fiscal 

• CND da Receita Municipal; 

• CND da Receita Estadual; 

• CND da Receita Federal. 
Para liberação do primeiro pagamento 

• ART/RRT de execução da obra/serviço; 

• Comprovante de Inscrição da Obra (CNO); 

• Listagem firmada pelo representante legal da contratada contendo o nome, nº da CTPS e a função 
dos empregados autorizados a atuar na obra, devendo ser informadas ao fiscal quaisquer alterações; 

• Comprovação da entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
Para liberação do último pagamento 

• Quando a obra possuir CEI/CNO, o valor equivalente aos 10% finais somente será liberado após a 
apresentação da Certidão Negativa de Débito do CNO; 

• Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo. 
 

6.7. Forma e Prazo para Pagamento 
O pagamento será realizado pela Prefeitura Municipal de Sarandi/RS, mediante trâmite administrativo 
interno, que compreende: a verificação do atendimento integral às especificações do objeto contratado; a 
apresentação da nota fiscal acompanhada da documentação exigida; o ateste do setor demandante quanto 
à conformidade dos serviços; a liquidação da despesa; e a emissão da ordem de pagamento. 
A quitação será efetuada por transferência bancária em conta indicada pela contratada, observados os prazos 
legais e as normas de execução orçamentária e financeira do Município. 
Nos casos de utilização de recursos vinculados a convênios, será observado o fluxo próprio estabelecido pela 
concedente, com registros e movimentações efetuados em conformidade com as plataformas oficiais 
aplicáveis. 
 

6.8. Reequilíbrio Econômico-Financeiro, Repactuação ou Reajuste 
Reequilíbrio Econômico-Financeiro 
Em caso de ocorrência de fatos supervenientes e imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, será assegurado ao contratado o 
direito à recomposição do equilíbrio original. A solicitação deverá ser formalmente apresentada, 
acompanhada de documentação comprobatória do evento e de seu impacto financeiro, ficando sujeita à 
análise técnica e jurídica da Administração. 
Repactuação 
Não se aplica ao presente contrato, por não se tratar de contrato contínuo com dedicação exclusiva de mão 
de obra. 
Reajuste 
Será admitido o reajuste contratual com base em índice previamente estabelecido no edital e no contrato, 
observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses. O prazo será contado a partir da data-base do orçamento 
de referência (SINAPI/CAIXA/IBGE) que fundamentou a estimativa de custos da contratação. 
O índice adotado será o INCC (FGV), por refletir de forma mais precisa a variação dos custos da construção 
civil, assegurando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
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6.9. Penalidades e Sanções 
As penalidades e sanções aplicáveis à contratada em caso de inexecução total ou parcial do contrato, 

atraso injustificado, descumprimento de cláusulas contratuais ou qualquer outra irregularidade serão 
disciplinadas diretamente no edital de licitação e no contrato, em conformidade com a legislação vigente. 
A aplicação de penalidades observará o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, garantindo 
à contratada o direito de apresentar justificativas e recursos antes da decisão final da Administração. 
 

ASSINATURAS E AUTORIZAÇÕES 
7. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO BÁSICO 

Declaro que o presente Projeto Básico foi elaborado de acordo com as diretrizes técnicas, legais e 
normativas aplicáveis, observando os princípios previstos na Lei nº 14.133/2021 e demais regulamentações 
pertinentes, estando apto para subsidiar as etapas subsequentes do procedimento licitatório e a execução 
do objeto nele descrito. 

 
Sarandi/RS, 22 de junho de 2026 

 
 
 
 

_____________________________ 
Marina Bosco 

Arquiteta e Urbanista 
CAU A263877-0 

Prefeitura Municipal de Sarandi/RS 
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ANEXO I 
 

Nº RISCO IDENTIFICADO PROBABILIDADE IMPACTO AÇÃO PREVENTIVA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 

1 Estudos preliminares incorretos ou erros 
nos projetos 

Baixa Alto Revisão técnica prévia e conferência 
detalhada do projeto 

Ajustes de projeto com aditivos 
justificados 

Administração 

2 Intercorrências no processo licitatório Média Médio Elaboração clara e precisa do edital Retificação do edital ou republicação 
do certame 

Administração 

3 Seleção de empresa sem capacidade de 
execução 

Baixa Alto Exigência de habilitação técnica e 
econômico-financeira 

Rescisão contratual e convocação do 
remanescente 

Administração 

4 Processo licitatório fracassado, deserto ou 
contratação insatisfatória 

Baixa Alto Pesquisa de mercado e edital atrativo Nova licitação ou contratação 
emergencial, conforme o caso 

Administração 

5 Falhas e atrasos na execução Média Alto Fiscalização rigorosa e cronograma 
detalhado 

Aplicação de penalidades, glosa de 
serviços e substituição de equipe 

Contratada 

6 Interferências físicas não mapeadas (redes 
enterradas, fundações antigas etc.) 

Baixa Médio Levantamento prévio e consultas às 
concessionárias 

Ajustes de projeto e cronograma Administração 

7 Condições climáticas extremas (chuvas 
intensas, temporais) 

Média Médio Planejamento de cronograma 
considerando sazonalidade 

Reprogramação de serviços e 
extensão de prazo, se necessário 

Administração/ 
Contratada 

8 Problemas logísticos com fornecimento de 
insumos 

Média Alto Seleção de fornecedores confiáveis e 
planejamento antecipado de compras 

Substituição de fornecedores e 
utilização de estoques 

Contratada 

9 Atrasos na emissão de ordens de serviço 
ou liberação de áreas 

Baixa Alto Planejamento prévio e integração entre 
setores da Administração 

Ajustes no cronograma físico-
financeiro 

Administração 

10 Alterações normativas ou de projeto Baixa Alto Acompanhamento de normas técnicas e 
definição clara do escopo 

Revisão contratual com reequilíbrio 
econômico-financeiro 

Administração 

11 Inadimplemento de subcontratados Baixa Médio Seleção criteriosa e acompanhamento da 
contratada principal 

Substituição de subcontratado e 
execução de garantias 

Contratada 

12 Furtos ou vandalismo no canteiro de obras Média Médio Adoção de vigilância e controle de acesso Registro de ocorrência e reposição 
dos materiais 

Contratada 

13 Falhas ou indisponibilidade de 
equipamentos críticos 

Média Médio Manutenção preventiva e equipamentos 
reserva 

Substituição imediata e ajuste de 
cronograma 

Contratada 
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