ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

PB - PROJETO BASICO

IDENTIFICA 0 E FUNDAMENTACAO TECNICA
1. DADOS BASICOS

1.1. Objeto

Contratacao de empresa especializada para implantagao de sistema de iluminacao publica ao
longo de aproximadamente 2.300 metros de ciclovia, localizada junto a RS-404, contemplando o
fornecimento e a instalagéo de 79 postes, luminarias, infraestrutura elétrica, cabeamento e demais
componentes necessarios ao pleno funcionamento do sistema.

Cddigo do objeto: 1449

1.2. Valor Total Orgado

R$388.853,33 (trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e trés reais e trinta e trés
centavos).

1.3. Local
RS 404

1.4. Prazo de Execucgao
Conforme cronogramas fisico-financeiros integrantes dos projetos

1.5. Secretaria Demandante e Secretario Responsavel

SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIO(A) / COORDENADOR(A)
OBRAS E VIACAO JURANDIR JOSE ZINI

1.6. Dados do Responsavel Técnico pelo Projeto Basico
o Nome: Kauanna Damiani Dal Agnol

¢ Formacgao: Engenheira Civil

¢ Registro Profissional: CREA/RS 262613

2. OBJETO
2.1. Descrigdo Completa do Objeto

Contratagao Contratagao de empresa especializada para execugéo integral da iluminagao da
ciclovia localizada junto a RS-404, no Municipio de Sarandi/RS, com extensao aproximada de 2.300
metros, contemplando todos os servigos e instalagdes previstos nos projetos, memorial descritivo,
planilhas orgamentarias, composigdes, cronograma e demais documentos técnicos.

A contratacao abrange integralmente os servigos necessarios a implantagdo do sistema de
iluminacao, incluindo locagao e demarcacgao dos postes, execugao das fundacgdes, instalagdo dos
postes de iluminacdo, luminarias LED, bragos de iluminagao, entradas de energia, redes elétricas
subterraneas e aéreas, eletrodutos, cabeamento, caixas de passagem, sistemas de aterramento,
dispositivos de protegao contra surtos (DPS), conexdes e demais componentes necessarios ao
perfeito funcionamento do sistema.

Os servigos deverao ser executados conforme os projetos e especificagbes técnicas
elaborados pelo Municipio, observando-se as normas técnicas aplicaveis, os padrbes da
concessionaria de energia elétrica e as determinagbes da fiscalizagdo municipal.

2.2. Descricao da(s) Solugao(oes)
A solucdo adotada consiste na implantagdo de sistema de iluminagdo convencional ao
longo de aproximadamente 2.300 metros da ciclovia localizada junto a RS-404, no Municipio de
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Sarandi/RS, com alimentacgdo pela rede elétrica e utilizacao de infraestrutura subterranea e aérea,
conforme as condigdes verificadas no local e definidas nos projetos técnicos.

O sistema contempla 79 pontos de iluminagéo, identificados de P01 a P79, sendo o trecho
entre P01 e P48 atendido por rede elétrica subterranea e o trecho entre P49 e P79 por rede elétrica
aérea. A solugdo compreende postes metalicos galvanizados, luminarias LED, bragos de
iluminacgéao, entradas de energia, cabos, eletrodutos, caixas de passagem, sistemas de aterramento,
dispositivos de protegdo contra surtos (DPS), conexdes e demais componentes necessarios ao
adequado funcionamento do sistema.

Os servicos de locacao e demarcagao dos postes, execucdo das fundagdes, instalagao
dos postes e luminarias, execucéo das redes elétricas subterranea e aérea, entradas de energia,
cabeamento, aterramento, instalacdo dos dispositivos de protecdo e demais servigos
complementares integram o objeto da contratagdo e serdo executados pela empresa contratada,
com fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e demais recursos necessarios a
completa execugao da solugao.

A iluminacao sera realizada por meio de luminarias LED para iluminacdo publica, com
poténcia nominal entre 138 W e 180 W, acionamento automatico por relé fotoelétrico, tenséo
nominal entre 100 e 240 V e fator de poténcia superior a 0,90, instaladas nos postes conforme
orientagao e especificagdes do projeto.

A rede elétrica subterrdnea contara com 04 (quatro) entradas de alimentagao, sendo 01
(uma) existente, enquanto a rede aérea contara com 02 (duas) entradas de energia, todas
destinadas a alimentagao do sistema de iluminagéo e executadas conforme o projeto elétrico e os
padrdes técnicos da concessionaria. As entradas deverao contemplar os dispositivos de protegao
contra surtos (DPS) e demais componentes necessarios a protecdao e ao funcionamento da
instalagao.

A execucéo devera observar integralmente os projetos, memoriais, planilhas orgamentarias
e demais documentos técnicos da contratacdo, bem como as normas técnicas aplicaveis, os
padrbées da concessionaria de energia elétrica e as determinagdes da fiscalizagdo municipal.

2.3. Justificativa e Objetivo da Contratagao

O Municipio de Sarandi/RS identifica a necessidade de implantar iluminagcéo ao longo de
aproximadamente 2.300 metros de ciclovia localizada junto a RS-404, tendo em vista a importancia
do trecho para a mobilidade urbana, a seguranga dos usuarios e a pratica de atividades fisicas pela
populagdo. A auséncia de iluminagao adequada limita a utilizacdo da ciclovia no periodo noturno e
nas primeiras horas da manha, reduzindo as condi¢gdes de visibilidade e seguranca para ciclistas e
pedestres.

A ciclovia constitui importante infraestrutura de mobilidade do Municipio, sendo utilizada
diariamente por moradores de diferentes regides para deslocamentos a trabalho, especialmente por
pessoas que se dirigem aos bairros Vicentinos, Santa Catarina, Ipiranga e Colina, bem como as
empresas localizadas na regiao, entre elas Aurora, Finger e demais estabelecimentos. Além de sua
fungcdo como meio de deslocamento, o espaco é utilizado pela populagéo de todo o Municipio para
caminhadas, corridas, ciclismo e outras atividades fisicas e recreativas, desempenhando importante
papel na promoc¢ao da saude, do lazer e da qualidade de vida.

A necessidade de iluminac&o adequada constitui ainda uma demanda antiga da populagéao,
que busca melhores condi¢des para utilizagdo da ciclovia em diferentes horarios. A proximidade do
percurso com a RS-404, via de circulacdo de veiculos, reforca a necessidade de proporcionar
melhores condi¢des de visibilidade e seguranca aos usuarios, especialmente durante os periodos
de menor luminosidade.

A implantacao da iluminacédo devera possibilitar a ampliacdo do periodo de utilizacdo da
ciclovia, proporcionando maior seguranga, conforto e visibilidade aos usuarios e favorecendo tanto
os deslocamentos cotidianos quanto a pratica de atividades fisicas. A intervencao também permitira
melhor aproveitamento da infraestrutura publica existente, garantindo que a ciclovia possa exercer
plenamente sua fungdo como equipamento de mobilidade, esporte e lazer.

Assim, a contratacao justifica-se pela necessidade de qualificar a infraestrutura existente,
ampliar as condi¢cbes de seguranca e acessibilidade dos usuarios e atender a uma demanda da
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populacdo, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana, o incentivo a pratica de atividades
fisicas e a promocéao da qualidade de vida no Municipio de Sarandi/RS.

2.4. Classificagdo das Obras e/ou Servicos como Comuns ou Especiais

Para fins da Lei Federal n® 14.133/2021, o objeto caracteriza-se como obra comum de
engenharia, uma vez que 0s servigos a serem executados possuem padrées de desempenho e
qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital por meio das especificagdes usuais de
mercado, dos projetos, do memorial descritivo e das normas técnicas aplicaveis.

A obra compreende servigcos de engenharia destinados a implantacao de sistema de
iluminagdo em ciclovia, envolvendo locacdo e demarcagao dos pontos, execucdo de fundacgoes,
instalagdo de postes metalicos, luminarias LED, bragos de iluminacdo, entradas de energia, redes
elétricas subterrdneas e aéreas, eletrodutos, cabeamento, caixas de passagem, sistemas de
aterramento, dispositivos de protecao e demais servicos complementares, conforme projetos e
especificagbes técnicas.

Dessa forma, entende-se que o objeto pode ser classificado como obra comum de
engenharia, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.5. Justificativas para o Parcelamento ou Nao do Objeto

Nao se recomenda o parcelamento do objeto, pois os servigos possuem interdependéncia
técnica e devem ser executados de forma integrada, abrangendo postes, luminarias, redes elétricas,
entradas de energia, aterramento e demais componentes.

A contratagdo por lote Unico facilita a coordenacdo, fiscalizacdo e definicdo das
responsabilidades, reduzindo riscos de interferéncias, atrasos e problemas na execucgao.

Dessa forma, recomenda-se a contratagdo em lote Unico, sob o regime de empreitada por
preco global.

2.6. Condigoes sobre Licenciamento Ambiental
A execucgdo da obra devera observar integralmente a legislagdo ambiental aplicavel e as
orientagdes dos 6rgaos ambientais competentes.

Para a execugao do objeto ndo se prevé a necessidade de licenciamento ambiental
especifico, considerando que os servigos serao realizados em area ja urbanizada e ndo contemplam
supressao de vegetacao, corte de arvores, intervencdo em Area de Preservacdo Permanente (APP)
ou outras intervengdes com potencial de impacto ambiental que demandem licenciamento. Devem,
contudo, ser observadas as normas ambientais aplicaveis e adotadas as medidas necessarias para
0 adequado gerenciamento dos residuos gerados durante a execug¢ao da obra.

2.7. Sustentabilidade da Contratagao

A contratacdo devera observar critérios de sustentabilidade ambiental, econémica e social
durante todas as etapas da execugéo.

Sob o aspecto ambiental, deverao ser priorizadas praticas que reduzam desperdicios de
materiais, geragédo de residuos, emissao de poeira, consumo desnecessario de recursos e riscos
de contaminacao do solo e da agua.

Os materiais utilizados deverao possuir procedéncia regular, devendo ser adquiridos de
fornecedores legalmente habilitados.

Sob o aspecto econémico, a utilizagdo de postes galvanizados, luminarias LED e demais
materiais especificados proporciona maior durabilidade ao sistema e eficiéncia no consumo de
energia, contribuindo para a redugéao dos custos de manutencéo e operagéo.

Sob o aspecto social, a implantagdo da iluminacdo proporcionara melhores condigcbes de
seguranga, visibilidade e conforto aos usuarios da ciclovia, favorecendo os deslocamentos, a pratica
de atividades fisicas e o0 uso da infraestrutura publica no periodo noturno.

Dessa forma, a contratacdo contribui para a eficiéncia, economicidade e desenvolvimento
sustentavel do Municipio.
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PROCESSO LICITATORIO

3. REGRAS E MODALIDADE DE SELEGAO

3.1. Forma de Selecao do Prestador de Servigo/Fornecedor

A selecdo da empresa responsavel pela execugdo do objeto sera realizada mediante
licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletronica, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021.

A contratagéo sera realizada sob o regime de empreitada por preco global, considerando
que o objeto possui projetos, especificagdes, quantitativos e orgamento previamente definidos pela
Administracéo.

Sera selecionada a proposta que apresentar o menor preco global, desde que atendidas
integralmente as condigbes de habilitagdo, qualificagao técnica, especificagdes do Projeto Basico e
demais exigéncias estabelecidas no edital.

3.2. Participagao ou nao de Consércios e Regras

Nao sera admitida a participacao de empresas reunidas em consdrcio.

A vedagéo justifica-se em razao das caracteristicas e do porte da obra, que n&o apresenta
elevada complexidade técnica ou dimensao que torne necessaria a reuniao de diferentes empresas
para sua execugao.

Dessa forma, entende-se que a admissdo de consércios ndo se mostra necessaria para
ampliar a competitividade do certame, podendo inclusive aumentar a complexidade administrativa
da contratacdo sem beneficio proporcional para a Administracao.

3.3. [Exigéncia de Garantia de Proposta

Nao sera exigida garantia de proposta.

Embora o art. 58 da Lei n® 14.133/2021 permita exigir garantia de proposta de até 1% do
valor estimado da contratagao, entende-se que, para o presente objeto, essa exigéncia néo se
mostra necessaria.

Considerando o valor, a natureza e a complexidade da obra, a exigéncia poderia
representar encargo adicional aos participantes sem beneficio proporcional para a Administragao,
especialmente diante das demais exigéncias de habilitagdo e qualificagao previstas no edital.

3.4. Critérios de Julgamento para Licitagao

O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO GLOBAL, considerando-se vencedora
a licitante que apresentar o menor valor total para execugéo integral do objeto e que atender a todas
as condi¢cdes estabelecidas no edital e seus anexos.

O julgamento pelo menor prego devera considerar o menor dispéndio para a
Administracao, preservados os padrdes minimos de qualidade, desempenho e execugao definidos
no Projeto Basico, Memorial Descritivo, projetos e demais documentos técnicos.

3.5. Regras Diversas sobre o Julgamento das Propostas

As propostas serdo analisadas quanto a sua conformidade com as condi¢oes
estabelecidas no edital, Projeto Basico, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e demais
documentos técnicos.

Serao desclassificadas as propostas que apresentarem vicios insanaveis, nao atenderem
as especificacdes técnicas, apresentarem precos superiores aos limites estabelecidos pela
Administragdo, apresentarem pregos inexequiveis ou apresentarem outras desconformidades
insanaveis com o edital.

Nas obras e servigos de engenharia, a Lei n® 14.133/2021 estabelece que propostas
inferiores a 75% do valor orgcado pela Administracao sao consideradas inexequiveis. Além
disso, quando a proposta vencedora for inferior a 85% do orgamento, devera ser exigida garantia
adicional correspondente a diferenga entre o orcamento da Administracao e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias cabiveis.

Apo6s o julgamento, a empresa vencedora devera apresentar sua planilha orgamentaria,
BDI, encargos sociais e cronograma fisico-financeiro adequados ao valor final de sua
proposta, conforme aplicavel.
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3.6. Critérios de Aceitabilidade Global e Unitario de Precos

O preco global proposto nao podera ser superior ao valor global estimado pela
administracio.

Também serdo observados os pregos unitarios dos servicos constantes da planilha
orcamentaria de referéncia, especialmente aqueles considerados relevantes para fins de
identificacao de eventual sobrepreco ou desequilibrio da proposta.

A proposta devera apresentar planilha orcamentaria compativel com os quantitativos
estabelecidos pela Administracdo, ndo sendo admitida alteragdo unilateral dos quantitativos
previstos no projeto.

Para avaliagdo de exequibilidade e eventual sobrepre¢o serdo considerados o preg¢o
global, os quantitativos e os pre¢os unitarios relevantes, conforme art. 59, §3° da Lei n°
14.133/2021.

Os pregos ofertados deverdo compreender todos os custos diretos e indiretos necessarios
a execucdo do objeto, incluindo materiais, mdo de obra, equipamentos, encargos sociais,
trabalhistas e tributarios, administracao, lucro, BDI e demais despesas necessarias ao cumprimento
integral da contratagao.

3.7. Forma de Adjudicagao do Objeto

A adjudicacéao sera realizada de forma GLOBAL, em lote Unico, a licitante vencedora que
apresentar o menor preco global e atender integralmente as condigdes de habilitacao e demais
exigéncias estabelecidas no edital.

A adjudicagao global mostra-se adequada em razdo da interdependéncia entre os servigos
que integram a pavimentagao, sendo conveniente a atribuicdo da responsabilidade pela execugao
contratada a uma unica empresa.

Ressalta-se que a adjudicagdo compreendera a execucgao integral dos servigos previstos
nos projetos, memoriais, e planilhas orcamentarias e demais servicos complementares, sob
responsabilidade da empresa contratada.

HABILITACAO DOS LICITANTES

4. REQUISITOS DE HABILITAGAO
4.1. Juridica

A definigdo dos documentos e requisitos relativos a habilitagéo juridica sera realizada na

fase de elaboracao do Edital de Licitagédo, sob responsabilidade do setor competente pela condugao

do certame. Considerando que nao sera admitida a participacdo de empresas reunidas em

consorcio, ndo se aplicam ao certame as regras especificas de habilitagdo destinadas a consércios.

4.2. Econémico-Financeira
A definicao dos documentos e requisitos relativos a habilitagdo econdmico-financeira sera
realizada na fase de elaboragao do Edital de Licitagdo, sob responsabilidade do setor competente
pela conducdo do certame, observando-se os requisitos proporcionais ao porte, valor e riscos da
contratacdo, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3. Fiscal, Social e Trabalhista
A definicdo dos documentos e requisitos relativos a habilitagao fiscal, social e trabalhista
sera realizada na fase de elaboracdo do Edital de Licitagdo, sob responsabilidade do setor
competente pela condugao do certame, em conformidade com a legislagao vigente.

4.4. Habilitacao Técnica
4.4.1. Qualificagdo Técnica Operacional (Licitante)

4.411. CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, em nome da empresa
licitante, devidamente atualizada e dentro do prazo de validade, que comprove
que a empresa esta registrada para a execugéo do objeto licitado, emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do Estado de origem,
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pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou por outro conselho
profissional competente, conforme a natureza dos servigcos a serem contratados.
*Empresas nao sediadas no Estado do Rio Grande do Sul:
e paraaFASE DE HABILITAGAO, seré aceita a certiddo emitida pelo CREA do estado de origem;
e paraa FASE DE CONTRATACAO, devera ser apresentado VISTO emitido pelo CREA-RS para
obras com prazo de execucdo até 180 dias, ou CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA
JURIDICA no CREA-RS para obras com prazo de execugdo superior a 180 dias.

4.41.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA-OPERACIONAL, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante, comprovando
sua atuagdo como executora de obra(s) ou servigo(s) de engenharia ou
arquitetura com caracteristicas semelhantes, em complexidade e natureza, ao
objeto licitado. O(s) atestado(s) devera(ao) conter a identificacdo do emitente, a
descricdo do objeto executado, o local e o periodo de execugdo. Serao admitidos
atestados de forma individual ou cumulativa para fins de atendimento ao
quantitativo exigido, podendo ser objeto de diligéncia para verificagcdo de
autenticidade e compatibilidade com o objeto licitado.

Descricao Quantidade | Unidade

Execucgao de iluminagédo em vias ou ciclovias | 1000 metros

4.4.2. Qualificagdo Técnica Profissional (Responsavel Técnico)

4.421. CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL, em nome do profissional
indicado pela licitante como responsavel técnico pela execugao dos servigos,
devidamente atualizada e dentro do prazo de validade, emitida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do Estado de origem, pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou por outro conselho profissional
competente, conforme a natureza das atividades técnicas previstas no objeto da
contratacgao.

*Profissionais ndo registrados no Estado do Rio Grande do Sul:
e paraa FASE DE HABILITAGAO, seré aceita a certiddo emitida pelo CREA do estado de origem;
e para a FASE DE CONTRATACAO, devera ser apresentado VISTO emitido pelo CREA-RS.
4.4.2.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL, em nome do
profissional indicado pela licitante como responsavel técnico pela execugéo dos
servigos, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove
a sua atuacdo como responsavel pela execugdao de obra(s) ou servico(s) de
engenharia ou arquitetura com caracteristicas semelhantes, em complexidade e
natureza, ao objeto licitado. O(s) atestado(s) devera(ao) conter a identificagdo do
emitente, a descricdo do objeto executado, o local, o periodo de execugdo e a
fungdo desempenhada pelo profissional, devendo estar devidamente registrado
no conselho profissional competente e acompanhado da respectiva CERTIDAO
DE ACERVO TECNICO (CAT). Serao admitidos atestados de forma individual ou
cumulativa para fins de atendimento ao quantitativo exigido, podendo ser objeto
de diligéncia para verificagdo de autenticidade e compatibilidade com o objeto

licitado.
Descrigcao Quantidade | Unidade
Execucao de iluminagdo em vias ou ciclovias | 1000 Metros

*O(s) profissional(is) que apresentar(em) o(s) atestado(s) e a respectiva Certidao de Acervo Técnico
(CAT), para fins de comprovacao da qualificacdo técnico-profissional devera(do), obrigatoriamente,
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atuar como responsavel(is) técnico(s) pelo acompanhamento e pela execugao dos servigos objeto
desta contratagéo, sendo vedada sua substituicdo sem a prévia aprovagédo da Administragdo e sem
a devida comprovacéo de capacidade técnica equivalente ou superior do profissional substituto.

4.4.3. Comprovacao de Vinculo Técnico
4.4.3.1. A comprovagao de vinculo entre o profissional indicado e a empresa licitante
podera ser feita por meio da apresentacido de copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), contrato social da empresa em que conste o
profissional como sécio, ou contrato de prestacao de servigos formalizado.
*Excepcionalmente:

e para a FASE DE HABILITACAO, serd admitida a apresentacdo de declaracdo de
contratagdo futura firmada pela licitante, acompanhada da anuéncia expressa do profissional
indicado;

e para a FASE DE CONTRATAGAO, o vinculo devera estar devidamente formalizado por
meio de um dos documentos mencionados anteriormente, sob pena de desclassificacdo da
licitante ou rescisdo contratual, conforme o caso.

4.4.4. Comprovacao de Qualificacao de Pessoal

De forma OPTATIVA NA FASE DE HABILITAGAO, a empresa licitante podera apresentar
a comprovacgao de que mantém em seu quadro funcional, no minimo, 02 (dois) profissionais com
vinculo formal ativo, por meio de documentos que evidenciem a regularidade da relagéo de trabalho,
tais como: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), contrato social da empresa em que
conste o profissional como sécio, ou contrato de prestacao de servigos formalizado.

Os referidos profissionais deverao possuir treinamentos atualizados e vigentes nas
seguintes Normas Regulamentadoras:

e NR 06 — Equipamentos de Protecdo Individual (EPI);
e NR 10 - Seguranca em Instala¢des e Servigcos em Eletricidade;
e NR 35-Trabalho em Altura.

A comprovacdo dos treinamentos devera ser realizada mediante apresentacdo dos
respectivos certificados de capacitagao, emitidos por instituicao habilitada, dentro do prazo de
validade, que deverdo acompanhar os documentos comprobatérios do vinculo dos profissionais
com a empresa.

ESSA COMPROVAGAO E OPTATIVA NA FASE DE HABILITAGAO, MAS SERA
OBRIGATORIA NA FASE DE ORDEM DE INICIO, caso nao tenha sido apresentada anteriormente.
Durante a execugado contratual, podera ser objeto de fiscalizagdo o treinamento de todos os
profissionais presentes no canteiro de obras, cabendo a contratada assegurar o cumprimento das
exigéncias de seguranga do trabalho.

4.5. Necessidade ou Nao de Vistoria
A realizagdo de vistoria prévia sera facultativa aos licitantes. Independentemente de sua
realizagdo, sera obrigatoria a apresentagdo de Declaragao de Conhecimento do Local, assinada
pelo responsavel técnico da empresa. As vistorias, quando solicitadas, deverao ser previamente
agendadas junto ao Setor de Engenharia, pelo telefone (54) 3361-5600, e poderdo ser
acompanhadas por técnico da Administracdo em datas e horarios disponibilizados.

CONTRATACAO

5. REGRAS CONTRATUAIS
5.1. Regime de Execugao Contratual
A execucgao do objeto sera realizada sob o regime de empreitada por pre¢o global,
mediante contratagdo de empresa especializada para execugio dos servigos previstos nos projetos,
memorial descritivo, planilha or¢camentaria, memoria de calculo e demais documentos técnicos
integrantes da contratagéo.
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O regime mostra-se adequado em razédo da definicdo prévia e suficiente dos servigos,
quantitativos, especificagbes técnicas e condigdes de execugao, permitindo a determinagéo do valor
global necessario a realizagdo do objeto.

5.2. Requisitos da Contratagao

A contratada devera possuir capacidade técnica, operacional, econbémico-financeira,
juridica, fiscal, social e trabalhista compativel com a execugéo do objeto, observadas as exigéncias
estabelecidas neste Projeto Basico, no Edital e na Lei Federal n°® 14.133/2021.

A execucao devera observar integralmente os projetos, memorial descritivo, planilha
orgcamentaria, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas aplicaveis e determinacbes da
fiscalizagdo municipal.

A contratada devera disponibilizar mao de obra qualificada, responsavel técnico legalmente
habilitado, materiais, equipamentos, maquinas, ferramentas e demais recursos necessarios a
execucgao dos servigos integrantes da contratagao.

Os materiais utilizados deverao atender as especificagées do projeto e possuir qualidade
e procedéncia adequadas.

A contratada devera ainda:

e manter responsavel técnico habilitado durante a execugéao;

o emitir a respectiva ART/RRT de execugao antes do inicio dos servicos;

e cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saude no Trabalho aplicaveis;

o fornecer e fiscalizar o uso dos EPIs e EPCs necessarios;

e manter a sinalizagéo e seguranga das frentes de trabalho;

e cumprir os prazos estabelecidos;

e reparar ou refazer, sem 6nus adicional para o Municipio, servigos executados em desacordo
com as especificacoes;

e planejar e compatibilizar suas préprias frentes de trabalho, garantindo continuidade,
segurancga e atendimento ao cronograma contratual.

5.3. Prazos da Execuc¢ao dos Servigcos e Vigéncia Contratual

O prazo para execugao dos servicos sera de 03 (trés) meses, contado a partir da
emissao da Ordem de Inicio, conforme Cronograma Fisico-Financeiro integrante do processo.

A vigéncia contratual devera ser superior ao prazo de execug¢ao, de modo a contemplar
os procedimentos administrativos necessarios a emissdo da Ordem de Inicio, execug¢ao, medigoes,
recebimento provisorio e definitivo, pagamentos e encerramento contratual.

Recomenda-se estabelecer vigéncia contratual de 06 (seis) meses, contados da
assinatura do contrato, admitidas as prorrogacdes legalmente cabiveis, mediante justificativa e
observancia da Lei Federal n® 14.133/2021.

Os prazos somente poderao ser alterados nas hipéteses legalmente cabiveis e mediante
fato devidamente justificado, formalizado e aceito pela Administracdo, observadas as disposi¢cdes
da Lei Federal n° 14.133/2021 e do instrumento contratual.

5.4. Prazo para Inicio dos Servigos
A contratada devera iniciar os servicos em até 5 (cinco) dias Uteis apds a emissao da
Ordem de Inicio, salvo motivo devidamente justificado e aceito pela Administracgao.

5.5. Local e Horario da Prestagao dos Servigos

Os servigos serdao executados na extensao da ciclovia na RS 404, no Municipio de
Sarandi/RS, nos locais e condigbes definidos nos respectivos projetos executivos.

Os servicos deverdo ser realizados, preferencialmente, durante o horario normal de
funcionamento das atividades municipais e em periodos compativeis com as caracteristicas da
obra.

A realizagdo de atividades fora do horario habitual, em finais de semana ou feriados,
qguando necessaria, devera ser previamente comunicada e autorizada pela fiscalizagdo municipal,
respeitadas as normas trabalhistas, ambientais e de seguranca aplicaveis.
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A contratada devera organizar as frentes de trabalho de maneira a minimizar interferéncias
no trafego local e garantir condigbes adequadas de segurancga aos trabalhadores e usuarios da via.

5.6. Obrigagdes do Contratante
A definigdo das obrigagdes do contratante sera realizada na fase de elaboragéo do Edital
de Licitagéo, sob responsabilidade do setor competente pela condugéao do certame.

5.7. Obrigagdes do Contratado
A definicdo das obrigacdes do contratado sera realizada na fase de elaboracédo do Edital
de Licitagdo, sob responsabilidade do setor competente pela condugdo do certame, sendo que as
obrigacbes técnicas e operacionais pertinentes serdo incorporadas, quando aplicavel, ao topico
“Materiais, Equipamentos e Ferramentas Disponibilizados pelo Contratado”.

5.8. Subcontratacio

Néao sera admitida a subcontratagao integral do objeto.

Podera ser admitida a subcontratagcao de parcelas acessérias ou complementares do
objeto, desde que previamente autorizada pela Administracao, tecnicamente justificada e que nao
envolva as parcelas de maior relevancia técnica utilizadas para comprovacédo da capacidade da
contratada.

A autorizagdo de eventual subcontratagdo ndo afastara a responsabilidade integral da
contratada pela qualidade, seguranga, prazos e demais obrigacdes decorrentes do contrato.

A contratada permanecera responsavel perante o Municipio pelos servigos executados por
eventuais subcontratados.

5.9. Materiais, Equipamentos e Ferramentas Disponibilizados pelo Contratado

A contratada devera fornecer, as suas expensas, todos os materiais, equipamentos,
maquinas, ferramentas, mao de obra e demais recursos necessarios a execugao integral dos
servigcos que compodéem o objeto contratado, em quantidade e condi¢des compativeis com o
cronograma e as especificagdes técnicas.

Deverao ser disponibilizados, conforme necessidade de cada etapa, equipamentos
adequados para transporte, distribuicdo, assentamento, instalagbes, compactacdo e acabamento
dos materiais, além de ferramentas manuais, equipamentos de medicdo, dispositivos de
sinalizacao, EPIs e EPCs necessarios a execugao segura dos servicos.

Os equipamentos deverao apresentar condicdes adequadas de operagdo, manutencao e
segurancga, atendendo as Normas Regulamentadoras aplicaveis.

Os materiais deverdo atender rigorosamente as caracteristicas estabelecidas nos
memoriais descritivos, memoriais de calculo, projeto elétrico, planilhas e normas técnicas.

5.10. Matriz de Riscos
ANEXO |
5.11. Exigéncias de Garantia Contratual e Seguros

5.11.1.Garantia Contratual

Sera exigida da contratada a prestagdo de garantia contratual, exclusivamente na
modalidade de seguro-garantia.

O percentual fixado correspondera a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, valor
considerado adequado para resguardar a Administracido em funcao das caracteristicas da obra e
dos riscos envolvidos.

A apdlice devera ter vigéncia igual ou superior ao prazo do contrato principal e devera ser
atualizada por meio de endosso emitido pela seguradora sempre que houver prorrogacao
contratual. O seguro-garantia permanecera valido mesmo na hipotese de inadimpléncia do
pagamento do prémio pela contratada.
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A apolice devera ser apresentada no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da
homologagéao da licitagéo, obrigatoriamente antes da assinatura do contrato.

5.11.2. Garantia Contratual

Sera exigida a prestagédo de garantia adicional sempre que a proposta apresentada pela
licitante vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

O valor da garantia adicional correspondera a diferenga entre o valor da proposta
apresentada e o montante equivalente a 85% do orgamento estimado, sem prejuizo da exigéncia
da garantia contratual, prevista no item 5.11.1.

Dessa forma, serao exigidas cumulativamente a garantia contratual (seguro-garantia) e a
garantia adicional, garantindo maior seguranga a Administragcdo quanto a execucéo integral do
objeto.

5.11.3.Seguros Complementares
N&o serdo exigidos seguros complementares além do seguro-garantia contratual.

5.12. Prazo e Regras de Garantia sobre os Servigos Prestados

Os servigos executados deverao possuir garantia minima de 5 (cinco) anos, contados a
partir do recebimento definitivo da obra, sem prejuizo de outros prazos e responsabilidades
previstos na legislagao e nas normas técnicas aplicaveis.

Durante o periodo de garantia, a contratada sera responsavel pela solidez e seguranga
dos materiais e servigcos executados, bem como pela funcionalidade da obra, devendo
promover, as suas expensas, a reparagao, correcao, reconstrucao ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes decorrentes da execugcdo ou dos materiais
empregados, conforme art. 140, §6°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Constatada qualquer anomalia relacionada aos servicos de responsabilidade da
contratada, esta devera ser formalmente notificada pelo Municipio e devera adotar as providéncias
necessarias para sua correcdo dentro do prazo estabelecido pela fiscalizagdo, considerando a
natureza e a urgéncia do problema.

A garantia ndo abrangera danos comprovadamente decorrentes de mau uso, intervengodes
posteriores realizadas por terceiros, auséncia de manutengcao adequada ou eventos excepcionais
nao imputaveis a contratada, desde que tecnicamente demonstrada a inexisténcia de
responsabilidade desta.

O recebimento provisério ou definitivo da obra ndao exclui a responsabilidade da
contratada pela qualidade e adequada execugao dos servigos.

5.13. Adequacao Orcamentaria (Dotagoes)

PA. 1077 RV. 1754 Sub. - Recurso. 005 — Dota¢do 61612/5
PA. 1077 RV. 2751 - Dotagdo. 61.520-0

EXECUCAO CONTRATUAL

6. GESTAO, FISCALIZAGAO E PAGAMENTO
6.1. Normas Gerais de Fiscalizacao e Gestiao Contratual

A execucgao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidor(es) formalmente
designado(s) pelo Municipio de Sarandi/RS, observadas as disposicbes da Lei Federal n°
14.133/2021, do instrumento contratual e dos demais regulamentos municipais aplicaveis.

A fiscalizacdo devera acompanhar a execugdo fisica dos servigos, verificando sua
conformidade com o Projeto Basico, Memorial Descritivo, projetos, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro, normas técnicas e demais documentos integrantes da contratagéao.

Compete a fiscalizagao, entre outras atribui¢cdes, registrar as ocorréncias relacionadas a
execugao, verificar a qualidade dos materiais e servigos, conferir quantitativos, acompanhar o
cumprimento do cronograma, determinar a corregao de servigos executados em desconformidade
e atestar as medigbes para fins de pagamento.
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A contratada devera permitir livre acesso da fiscalizagéo as frentes de trabalho e fornecer
todas as informagdes e documentos necessarios ao acompanhamento da obra.

A fiscalizacado exercida pelo Municipio ndo exclui nem reduz a responsabilidade técnica,
civil e contratual da empresa pela adequada execugao dos servigos sob sua responsabilidade.

Devera haver especial acompanhamento da compatibilizacdo entre todas as etapas
integrantes do objeto, incluindo terraplenagem, drenagem, fundagodes, estruturas, pavimentagao,
sinalizagéo e servigos complementares, registrando-se eventuais interferéncias e seus impactos
sobre o cronograma.

6.2. Critérios de Medicao dos Servigcos

As medicdes serdo realizadas com base nos servigos efetivamente executados,
conferidos e aceitos pela fiscalizagao, observando as unidades, quantitativos, especificacdes e
precos constantes da Planilha Orgamentaria contratada.

A medicdo devera respeitar as unidades previstas para cada servigo nas planilhas
orgamentarias, considerando exclusivamente os quantitativos efetivamente executados, conferidos
e aceitos pela fiscalizagao.

Somente serao considerados para medicao 0s servicos:

. efetivamente executados no periodo;
aprovados pela fiscalizagao;
. executados conforme projeto e especificagdes;
. que apresentem qualidade e acabamento satisfatérios;
. correspondentes as responsabilidades da empresa contratada.

Nao serdo medidos ou pagos servicos executados em desacordo com os documentos
técnicos, servigos rejeitados pela fiscalizagao ou servigos realizados sem autorizagdo quando esta
for necessaria.

A Administragao Local da Obra devera ser medida proporcionalmente a efetiva evolugao
da obra e as condi¢des estabelecidas no cronograma, evitando pagamento desvinculado da
execugao fisica dos servigos.

6.3. Periodicidades das Medi¢coes e/ou Eventograma

As medi¢des serao realizadas mensalmente, considerando os servigos efetivamente
executados no respectivo periodo e aprovados pela fiscalizagao.

O acompanhamento fisico-financeiro devera observar o Cronograma Fisico-Financeiro,
que prevé prazo total de execugéo de 03 (trés) meses.

O acompanhamento fisico-financeiro devera seguir os cronogramas atualizados,
abrangendo todos os grupos de servigos que compdem o objeto contratado.

O cronograma servira como instrumento de planejamento e acompanhamento da
execugao, nao constituindo, isoladamente, direito ao pagamento. O pagamento sera condicionado
aos quantitativos e servicos efetivamente executados, medidos e aceitos pela fiscalizagao.

Eventuais interferéncias, condigbes de campo ou fatos supervenientes que afetem a
execugado deverao ser registrados pela fiscalizagéo e tratados conforme a matriz de riscos, o
contrato e a legislagéo aplicavel, sem afastar a responsabilidade da contratada pelas etapas que
integram o objeto.

6.4. Critérios de Recebimento dos Servigos

Os servicos serdo recebidos provisoriamente e definitivamente, conforme as
disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021 e as condi¢des estabelecidas no Edital e no contrato.

O recebimento provisoério ocorrera apés a comunicagao formal da concluséo dos servigos
pela contratada, mediante vistoria realizada pela fiscalizagdo, com verificagdo da conformidade da
obra com os projetos, especificagdes técnicas, quantitativos e demais documentos contratuais.

Caso sejam identificados defeitos, vicios, pendéncias ou servicos executados em
desacordo com as especificagbes, a contratada devera promover as corregdes necessarias, as suas
expensas, dentro do prazo determinado pela fiscalizagao.

Apoés a corregado das eventuais pendéncias e verificagdo do adequado funcionamento e
qualidade da obra, sera realizado o recebimento definitivo, mediante termo proprio.
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O recebimento definitivo ndo afastara as responsabilidades da contratada relativas a
qualidade, solidez, seguranga e garantia dos servigos executados.

6.5. Estimativas do Valor da Contratagao

UNIDADE

DESCRICAO CODIGO | DE ¥glf25(R$)
MEDIDA

Contratacdo de empresa especializada para

implantacao de sistema de iluminagao publica ao longo

de aproximadamente 2.300 metros de ciclovia,

:cocallz_ada Junto_ a RjS-404, contemplan_d(?_ | 4449 UST R$388.853,33

ornecimento e a instalagcao de 79 postes, luminarias,

infraestrutura elétrica, cabeamento e demais

componentes necessarios ao pleno funcionamento do

sistema.

6.6. Documentos Exigidos para Atestacdo das Faturas
A atestagao das faturas e a liberagdo dos pagamentos ficardo condicionadas a apresentagdo dos
seguintes documentos, conforme a pratica adotada pelo Municipio:

Documentagao Técnica

e Boletim de Medigao;

e Relatério de Vistoria;

e Diario de Obras;

Regularidade Trabalhista

o GEFIP/SEFIP/FGTS Digital;

e Guias de recolhimento de FGTS;

o Recibos de Pagamento dos Funcionarios;

e Guias de INSS com comprovante de pagamento ou Guia de Recolhimento de Débitos
Federais;

e CRF - FGTS (Caixa);

e CND Trabalhista — Justica do Trabalho.

Regularidade Fiscal

o CND da Receita Municipal;

e CND da Receita Estadual;

e CND da Receita Federal.

Para liberagao do primeiro pagamento

¢ ART/RRT de execugao da obra/servico;

o Comprovante de Inscrigdo da Obra (CNO);

e Listagem firmada pelo representante legal da contratada contendo o nome, n° da CTPS e a
funcdo dos empregados autorizados a atuar na obra, devendo ser informadas ao fiscal
quaisquer alteragdes;

o Comprovacgao da entrega dos Equipamentos de Protecao Individual (EPIs).

Para liberagao do ultimo pagamento

¢ Quando a obra possuir CEI/CNO, o valor equivalente aos 10% finais somente sera liberado
apos a apresentacao da Certiddo Negativa de Débito do CNO;

¢ Termo de Recebimento Provisério e Termo de Recebimento Definitivo.

6.7. Forma e Prazo para Pagamento
O pagamento sera realizado pela Prefeitura Municipal de Sarandi/RS, mediante tramite
administrativo interno, que compreende: a verificagdo do atendimento integral as especificagdes do
objeto contratado; a apresentacao da nota fiscal acompanhada da documentacao exigida; o ateste
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do setor demandante quanto a conformidade dos servigos; a liquidagdo da despesa; € a emisséo
da ordem de pagamento.
A quitacao sera efetuada por transferéncia bancaria em conta indicada pela contratada,
observados os prazos legais e as normas de execugao orgamentaria e financeira do Municipio.
Nos casos de utilizagéo de recursos vinculados a convénios, sera observado o fluxo proprio
estabelecido pelo concedente, com registros e movimentacgdes efetuados em conformidade com as
plataformas oficiais aplicaveis.

6.8. Reequilibrio Econémico-Financeiro, Repactuagao ou Reajuste

Reequilibrio Econdmico-Financeiro

Em caso de ocorréncia de fatos supervenientes e imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, que causem desequilibrio econédmico-financeiro do contrato, sera
assegurado ao contratado o direito a recomposi¢cao do equilibrio original. A solicitacdo devera ser
formalmente apresentada, acompanhada de documentagdo comprobatéria do evento e de seu
impacto financeiro, ficando sujeita a analise técnica e juridica da Administragao.

Repactuagao

Nao se aplica ao presente contrato, por ndo se tratar de contrato continuo com dedicacgao
exclusiva de mao de obra.

Reajuste

Sera admitido o reajuste contratual com base em indice previamente estabelecido no edital
e no contrato, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses. O prazo sera contado a partir
da data-base do orgamento de referéncia (SINAPI/CAIXA/IBGE) que fundamentou a estimativa de
custos da contratagio.

O indice adotado sera o INCC (FGV), por refletir de forma mais precisa a variagdo dos
custos da construgdo civil, assegurando a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato.

6.9. Penalidades e Sanc¢oes
As penalidades e sang¢bes aplicaveis a contratada em caso de inexecugao total ou parcial
do contrato, atraso injustificado, descumprimento de clausulas contratuais ou qualquer outra
irregularidade serédo disciplinadas diretamente no edital de licitagao e no contrato, em conformidade
com a legislagéo vigente.
A aplicacao de penalidades observara o contraditério, a ampla defesa e o devido processo
legal, garantindo a contratada o direito de apresentar justificativas e recursos antes da deciséo final

da Administracéo.
7. RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO BASICO

Declaro que o presente Projeto Basico foi elaborado de acordo com as diretrizes técnicas,
legais e normativas aplicaveis, observando os principios previstos na Lei n° 14.133/2021 e demais
regulamentagdes pertinentes, estando apto para subsidiar as etapas subsequentes do

procedimento licitatorio e a execug¢do do objeto nele descrito.

Sarandi/RS, 04 de setembro de 2026

Kauanna Damiani Dal Agnol
Engenheira Civil — CREA RS 262613
Prefeitura Municipal de Sarandi/RS
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ANEXO |
Atraso na execugao da Planejamento executivo e . .
o i Reforcar equipes/equipamentos, reprogramar
terraplenagem pela contratada, | M A mobilizacdo compativel com o N Contratada
frentes e apresentar plano de recuperagao
afetando etapas subsequentes cronograma
a Conferéncia de cotas, | Interromper o trecho afetado, corrigir a
Deficiéncia na drenagem executada . . . n
B A dispositivos e  escoamento; | drenagem e reparar eventuais danos sem 6nus | Contratada
pela contratada ) L
controle executivo ao Municipio
Terraplenagem executada em o - \
N . Controle de compactagao, cotas e | Corrigir, recompactar e submeter novamente a
condicdes inadequadas para|B A - . . - Contratada
condicdes do subleito fiscalizacdo antes da continuidade
receber as camadas subsequentes
- Compatibilizagao révia dos|Suspender a etapa afetada, corrigir a
Incompatibilidade entre drenagem, . P ¢ pA . . P - P . g~
B A projetos e conferéncia das|incompatibilidade e retomar apds aprovacado da | Contratada

acessos e pavimentagao e
frentes fiscalizacao

Suspender temporariamente os servigos

Chuvas ou condigdes climaticas Acompanhamento meteoroldgico | . o . .
A M M . incompativeis; proteger materiais e trechos Compartilhado
desfavoraveis e planejamento das frentes i .
executados; reprogramar atividades

Evento climético excepcional que Protecéo das frentes e Isolar areas atingidas; avaliar danos; executar
cause danos ou impossibilite a B A acompanhamento das condi¢gées | medidas emergenciais e reprogramar o Compartilhado
execucgao climaticas cronograma conforme analise técnica
Atraso no fornecimento de pedras, Programacao antecipada das Acionar fornecedor alternativo; reorganizar
po de pedra, concreto ou outros M A compras e fornecedores estoque e frentes de trabalho; reforgar logistica | Contratada
materiais alternativos de abastecimento
Materiais em desacordo com as Controle de recebimento e Rejeitar e retirar o material; providenciar

o B A e : o ! A L Contratada
especificagoes verificagao da qualidade substituicdo imediata sem énus ao Municipio
QL}ebra ou |nd]spon|bllldade de Manutencao preventiva e Reparar ou substituir imediatamente o
maquinas/equipamentos da M M . ~ iodi : ¢ . frente d . Contratada
contratada inspecodes periddicas equipamento e reorganizar a frente de servigo
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

Planejamento adequado da

Reforcar ou substituir equipes e redistribuir

10 | Insuficiéncia de mao de obra : Contratada
equipe pessoal entre as frentes
Pavimentacao executada em T L
Fiscalizagcdo e acompanhamento | Interromper o servigo; remover/refazer a parcela
11 | desacordo com e ) . Contratada
. . técnico permanente inadequada as expensas da contratada
projeto/especificacoes
Deficiéncia no assentamento, . ~ Refazer os trechos rejeitados e realizar nova
12 7 ~ Controle continuo da execugao . ~ o Contratada
rejuntamento ou compactagao inspecéao antes da aceitagao
13 Irregularidades na execugao dos Controle de alinhamento, cotas, | Demolir/corrigir os segmentos inadequados e Contratada
meios-fios dimensdes e concreto executar novamente
Interferéncias com redes ou ~ s Paralisar somente o trecho afetado; identificar a
! ~ Inspecao prévia e levantamento | . e o r .
14 | estruturas existentes nao interferéncia; definir solugao técnica antes da Compartilhado

identificadas

das interferéncias conhecidas

retomada

Atendimento as NRs,

Interromper a atividade; prestar atendimento

15 | Acidente de trabalho treinamento, EPI/EPC e emergencial; comunicar conforme legislagao; Contratada
procedimentos de seguranga investigar e corrigir a causa antes da retomada
. L. S Acionar atendimento de emergéncia quando
Acidente envolvendo usuarios da Sinalizagao, isolamento e fe ; .
16 necessario; isolar o local; reforgar/corrigir Contratada

estrada devido a obra

controle do trafego

imediatamente a sinalizagao e seguranga

17

Trafego local interferindo na
execucao

Planejamento das frentes e
sinalizagdo adequada

Implantar controle temporario de trafego; alterar
sequéncia das frentes; estabelecer desvios
quando viaveis

Compartilhado

18

Necessidade de refazer servigo por
erro da contratada

Controle de qualidade e
acompanhamento técnico

Remover e executar novamente o servigo sem
custos adicionais para o Municipio

Contratada
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Condicdes reais de campo Conferéncia prévia e Suspender o trecho afetado; realizar
19 | divergentes das previstas no A acompanhamento levantamento complementar; definir e formalizar | Contratante
projeto topogréafico/técnico solugao técnica
~ . . . - . Formalizar alteragao; revisar quantitativos,
20 AIteragao' d’e'prOJeto determinada M/A Anal|se~tecn|ca prévia das custos e cronograma quando cabivel antes da Contratante
pelo Municipio alteragdes ~
execucao
Planejamento financeiro e : .
21 Atrasp_de pqgamento pela M processamento tempestivo das Regglanzay 0 processamento e pagamgnto,~ Contratante
Administragao o avaliar efeitos contratuais conforme legislagédo
medicdes
Acompanhamento mensal do Notificar a empresa; exigir plano de
22 | Atraso injustificado da contratada A P recuperacgao; reforgar equipes/equipamentos e | Contratada
cronograma : . ) S
aplicar medidas contratuais cabiveis
Furto, roubo ou dano de Substituir materiais/equipamentos sem impacto
: L Guarda e armazenamento o ;
23 | equipamentos/materiais da M para o Municipio e refor¢gar medidas de Contratada
adequados
contratada seguranga
. Gestao de residuos, prevengao | Interromper a atividade causadora; conter o
Dano ambiental causado pelas . ; . ~ .
24 atividades da contratada A de derramamentos e boas dano; realizar limpeza/recuperagédo e comunicar | Contratada
praticas ambientais o6rgaos competentes quando necessario
Embargo por descumprimento de Controle de conformidade legal, Corrigir |med|atamgnte~as wregulelrldades;
25 o A - ; ; atender as determinagdes do 6rgdo competente | Contratada
obrigagao da contratada técnica, ambiental e trabalhista S ~
e solicitar liberagéo para retomada
Paralisagédo determinada pelo . L Formalizar a paralisagao; proteger os servigos
o : A Planejamento e comunicagéo i : .
26 | Municipio por motivo alheio a A L ~ executados; registrar custos/impactos Contratante
entre Administragao e contratada :
contratada pertinentes e reprogramar o cronograma
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