

Termo de Cancelamento

Prefeitura Municipal de Taquara
Comissão de Contratação - Portaria 496-2025
Concorrência por Menor Preço - 014/2025

no dia 26/05/2025 às 09:46:04 pelo seguinte motivo: O processo foi Anulado de Ofício por iniciativa da Autoridade Competente. Justificativa: Equívoco no cálculo da planilha orçamentária, no qual a unidade de medida deveria ser orçada em metros cúbicos

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	REFORMA DO PISO DA QUADRA DA EMEF JÚLIO MAURER, DA LOCALIDADE DE PADILHA, CONFORME PROJETO, ART N.13628809, DECLARAÇÃO BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ETP-ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.	322.906,69	1	UN	Cancelado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/04/2025	ART.pdf
30/04/2025	Publicação DOM.pdf
30/04/2025	Publicação DOE.pdf
30/04/2025	Termo de Referência.pdf
30/04/2025	Projeto.pdf
30/04/2025	Orçamento.pdf
30/04/2025	Memorial.pdf
30/04/2025	ETP.pdf
30/04/2025	Encargos.pdf
30/04/2025	Edital CC014 - Reforma piso EMEF Júlio Maurer.pdf
30/04/2025	Cronograma.pdf
30/04/2025	BDI.pdf
26/05/2025	Anulação CC 014-2025 assinado.pdf
26/05/2025	Anulação CC 014-2025 assinado.pdf
26/05/2025	Anulação CC 014-2025 DOU.pdf
26/05/2025	Anulação CC 014-2025 DOE.pdf
26/05/2025	Anulação CC 014-2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
20/05/2025 - 08:58:41	Documentos solicitados para o processo 014/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/05/2025 - 08:23:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - Reforma do piso da Quadra da EMEF Júlio Maurer, da Localidade de Padilha, conforme Projeto, ART n.13628809, Declaração BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, ETP-Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência em anexo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



CONSTRULOG LTDA	14.224.669/0001-71	06/05/2025 - 08:49:11	N/C	N/C	1	322.906,69	R\$ 322.906,69	Sim
LUCCA ENGENHARIA LTDA	10.742.119/0001-93	16/05/2025 - 11:49:51	N/C	N/C	1	318.750,00	R\$ 318.750,00	Sim
CONSTRUTORA ANJO LTDA	10.952.669/0001-37	16/05/2025 - 16:41:48	N/C	N/C	1	322.906,69	R\$ 322.906,69	Sim
ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	48.885.582/0001-67	19/05/2025 - 08:15:08	N/C	N/C	1	322.000,00	R\$ 322.000,00	Sim
HUMANIZE URBANIZADORA E CONSTRUCOES LTDA	58.323.212/0001-90	19/05/2025 - 09:25:17	N/C	N/C	1	322.906,00	R\$ 322.906,00	Sim
ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	49.021.448/0001-80	19/05/2025 - 15:11:52	N/C	N/C	1	322.906,69	R\$ 322.906,69	Sim
BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	33.438.364/0001-07	19/05/2025 - 16:48:38	N/C	N/C	1	322.000,00	R\$ 322.000,00	Sim
MH CONSTRUTORA LTDA	49.485.080/0001-01	19/05/2025 - 16:48:39	N/C	N/C	1	322.906,69	R\$ 322.906,69	Sim
G8 CONSTRUCOES LTDA	51.801.434/0001-21	19/05/2025 - 18:44:40	N/C	N/C	1	322.906,69	R\$ 322.906,69	Não
CONCRETT LTDA	29.994.745/0001-03	20/05/2025 - 04:41:14	N/C	N/C	1	315.000,00	R\$ 315.000,00	Sim
LEANDRO D. KOPP	13.960.767/0001-04	20/05/2025 - 07:55:47	N/C	N/C	1	322.750,00	R\$ 322.750,00	Sim
CONSTRUTORA DORA LTDA	16.385.062/0001-07	20/05/2025 - 08:19:23	N/C	N/C	1	322.906,69	R\$ 322.906,69	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LEANDRO D. KOPP	13.960.767/0001-04	60 dias
CONSTRUTORA ANJO LTDA	10.952.669/0001-37	60 dias
CONSTRULOG LTDA	14.224.669/0001-71	90 dias
CONCRETT LTDA	29.994.745/0001-03	60 dias
ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	49.021.448/0001-80	60 dias
ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	48.885.582/0001-67	60 dias
MH CONSTRUTORA LTDA	49.485.080/0001-01	90 dias
LUCCA ENGENHARIA LTDA	10.742.119/0001-93	60 dias
CONSTRUTORA DORA LTDA	16.385.062/0001-07	60 dias
G8 CONSTRUCOES LTDA	51.801.434/0001-21	90 dias
BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	33.438.364/0001-07	90 dias
HUMANIZE URBANIZADORA E CONSTRUCOES LTDA	58.323.212/0001-90	90 dias

Lances Enviados

0001 - Reforma do piso da Quadra da EMEF Júlio Maurer, da Localidade de Padilha, conforme Projeto, ART n.13628809, Declaração BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, ETP-Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência em anexo.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/05/2025 - 08:49:11	322.906,69 (proposta)	14.224.669/0001-71 - CONSTRULOG LTDA	Válido
16/05/2025 - 11:49:51	318.750,00 (proposta)	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Válido
16/05/2025 - 16:41:48	322.906,69 (proposta)	10.952.669/0001-37 - CONSTRUTORA ANJO LTDA	Válido
19/05/2025 - 08:15:08	322.000,00 (proposta)	48.885.582/0001-67 - ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/05/2025 - 09:25:17	322.906,00 (proposta)	58.323.212/0001-90 - HUMANIZE URBANIZADORA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/05/2025 - 15:11:52	322.906,69 (proposta)	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
19/05/2025 - 16:48:38	322.000,00 (proposta)	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
19/05/2025 - 16:48:39	322.906,69 (proposta)	49.485.080/0001-01 - MH CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/05/2025 - 18:44:40	322.906,69 (proposta)	51.801.434/0001-21 - G8 CONSTRUCOES LTDA	Válido



20/05/2025 - 04:41:14	315.000,00 (proposta)	29.994.745/0001-03 - CONCRET LTDA	Válido
20/05/2025 - 07:55:47	322.750,00 (proposta)	13.960.767/0001-04 - LEANDRO D. KOPP	Válido
20/05/2025 - 08:19:23	322.906,69 (proposta)	16.385.062/0001-07 - CONSTRUTORA DORA LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:32:07	310.000,00	51.801.434/0001-21 - G8 CONSTRUcoes LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:32:12	310.000,00	13.960.767/0001-04 - LEANDRO D. KOPP	Válido
20/05/2025 - 08:32:33	300.000,00	29.994.745/0001-03 - CONCRET LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:32:53	290.000,00	49.485.080/0001-01 - MH CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:33:20	280.000,00	13.960.767/0001-04 - LEANDRO D. KOPP	Válido
20/05/2025 - 08:33:48	275.000,00	29.994.745/0001-03 - CONCRET LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:33:55	277.200,00	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
20/05/2025 - 08:34:23	272.250,00	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
20/05/2025 - 08:34:45	260.000,00	49.485.080/0001-01 - MH CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:34:51	269.000,00	13.960.767/0001-04 - LEANDRO D. KOPP	Válido
20/05/2025 - 08:35:11	299.000,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:35:21	257.400,00	58.323.212/0001-90 - HUMANIZE URBANIZADORA E CONSTRUcoes LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:35:26	257.500,00	13.960.767/0001-04 - LEANDRO D. KOPP	Válido
20/05/2025 - 08:35:31	242.180,01	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUcoes E REFORMAS LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:36:07	289.000,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 20/05/2025 08:43:37
20/05/2025 - 08:36:10	238.000,00	13.960.767/0001-04 - LEANDRO D. KOPP	Válido
20/05/2025 - 08:36:26	279.000,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 20/05/2025 08:40:22
20/05/2025 - 08:36:32	238.000,00	49.485.080/0001-01 - MH CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 20/05/2025 08:46:01
20/05/2025 - 08:36:38	235.620,00	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
20/05/2025 - 08:36:48	250.000,00	29.994.745/0001-03 - CONCRET LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:37:10	242.180,02	48.885.582/0001-67 - ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:37:40	274.470,68	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 20/05/2025 08:39:44
20/05/2025 - 08:37:53	235.620,00	49.485.080/0001-01 - MH CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 20/05/2025 08:44:53
20/05/2025 - 08:39:16	306.761,35	16.385.062/0001-07 - CONSTRUTORA DORA LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:39:16	232.638,00	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
20/05/2025 - 08:39:26	245.400,00	58.323.212/0001-90 - HUMANIZE URBANIZADORA E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado
20/05/2025 - 08:40:02	240.000,00	29.994.745/0001-03 - CONCRET LTDA	Cancelado - 20/05/2025 08:41:44
20/05/2025 - 08:40:05	232.638,00	49.485.080/0001-01 - MH CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 20/05/2025 08:41:41
20/05/2025 - 08:40:40	230.000,00	13.960.767/0001-04 - LEANDRO D. KOPP	Válido
20/05/2025 - 08:41:36	227.700,00	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
20/05/2025 - 08:42:26	242.200,00	29.994.745/0001-03 - CONCRET LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:44:18	229.000,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUcoes E REFORMAS LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:46:09	277.000,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Válido



20/05/2025 - 08:46:16	225.423,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:46:49	242.180,01	49.485.080/0001-01 - MH CONSTRUTORA LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:47:13	223.168,77	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
20/05/2025 - 08:49:09	220.937,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
20/05/2025 - 08:50:09	218.727,63	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
20/05/2025 - 08:50:20	268.000,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 20/05/2025 08:52:41
20/05/2025 - 08:52:05	216.539,00	33.438.364/0001-07 - BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
30/04/2025 - 10:42:13	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
20/05/2025 - 08:30:13	Agente de Contratação	Bom dia, prezados licitantes.
20/05/2025 - 08:30:19	Agente de Contratação	Estou iniciando os procedimentos da licitação e, nesta oportunidade, a título de colaboração, farei alguns AVISOS:
20/05/2025 - 08:30:24	Agente de Contratação	Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, informações sobre o andamento e próximos passos da licitação.
20/05/2025 - 08:30:30	Agente de Contratação	Todos, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam.
20/05/2025 - 08:30:45	Agente de Contratação	Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar penalidades. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
20/05/2025 - 08:30:50	Agente de Contratação	Ademais, é de responsabilidade do licitante credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
20/05/2025 - 08:30:55	Agente de Contratação	Passarei à análise das propostas e, em seguida, abrirei a fase de lances.
20/05/2025 - 08:31:09	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/05/2025 - 08:31:29	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/05/2025 - 08:31:29	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/05/2025 - 08:31:29	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/05/2025 - 08:31:29	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
20/05/2025 - 08:31:38	Agente de Contratação	Um bom trabalho a todos!
20/05/2025 - 08:31:40	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
20/05/2025 - 08:31:40	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/05/2025 - 08:35:54	Agente de Contratação	Prezados
20/05/2025 - 08:36:01	Agente de Contratação	Atenção à exequibilidade da proposta
20/05/2025 - 08:39:39	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 274.470,68 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/05/2025 - 08:39:44	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 274.470,68 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
20/05/2025 - 08:40:06	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 279.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/05/2025 - 08:40:22	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 279.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
20/05/2025 - 08:41:08	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 232.638,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/05/2025 - 08:41:36	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 240.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.



20/05/2025 - 08:41:41	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 232.638,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
20/05/2025 - 08:41:44	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 240.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
20/05/2025 - 08:43:11	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 289.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/05/2025 - 08:43:37	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 289.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
20/05/2025 - 08:44:46	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 235.620,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/05/2025 - 08:44:53	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 235.620,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
20/05/2025 - 08:45:50	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 238.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/05/2025 - 08:46:01	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 238.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
20/05/2025 - 08:48:43	Agente de Contratação	ATENÇÃO: A proposta deve ser exequível
20/05/2025 - 08:52:32	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 268.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/05/2025 - 08:52:41	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 268.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
20/05/2025 - 08:54:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/05/2025 - 08:54:16	Sistema	O item 0001 teve como arrematante BS CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 216.539,00.
20/05/2025 - 08:55:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:05 do dia 20/05/2025.
20/05/2025 - 08:55:01	Sistema	Motivo: Representante da arrematante BS CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, esse é valor do lance final?
20/05/2025 - 08:55:04	Agente de Contratação	Representante da arrematante BS CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, esse é valor do lance final?
20/05/2025 - 08:56:06	F. BS CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Negociação Item 0001: Sim. Este é o lance final
20/05/2025 - 08:57:04	Agente de Contratação	Conforme consta no Edital:
20/05/2025 - 08:57:12	Agente de Contratação	6.11. Presume-se inexecutável a proposta cujo valor for inferior a 75% do valor orçado pela Administração;
20/05/2025 - 08:57:26	Agente de Contratação	6.11.1. A demonstração da exequibilidade da proposta cujo valor for inferior a 75% do valor orçado pela Administração é ônus da licitante que a subscrever, sendo que, em caso de não comprovação ou até mesmo de dúvidas acerca da alegada exequibilidade, caberá a desclassificação desta.
20/05/2025 - 08:58:05	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
20/05/2025 - 08:58:05	Sistema	Motivo: Licitante respondeu ao solicitado.
20/05/2025 - 08:58:41	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:58 do dia 21/05/2025.
20/05/2025 - 08:58:41	Sistema	Motivo: Prezado licitante BS CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - Solicito o envio da proposta readequada junto com a planilha, BDI, encargos sociais, devidamente assinados pelo representante da empresa, assim como o envio de todos os documentos de habilitação, conforme edital.
20/05/2025 - 08:58:46	Agente de Contratação	Prezado licitante BS CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - Solicito o envio da proposta readequada junto com a planilha, BDI, encargos sociais, devidamente assinados pelo representante da empresa, assim como o envio de todos os documentos de habilitação, conforme edital.
20/05/2025 - 08:59:12	Agente de Contratação	A sessão será continuada após transcorrido o prazo do envio da proposta readequada e prazo para análise da habilitação, a partir do dia 21/05/2025 08h58min.
20/05/2025 - 08:59:32	Agente de Contratação	Fiquem atentos aos comunicados via e-mail ou aqui no chat.
20/05/2025 - 08:59:37	Agente de Contratação	Agradeço a participação de todos, eventuais avisos e solicitações serão postados aqui no portal.
21/05/2025 - 08:23:54	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
26/05/2025 - 09:46:04	Sistema	O processo foi Anulado de Ofício por iniciativa da Autoridade Competente.
26/05/2025 - 09:46:04	Sistema	Motivo: Equívoco no cálculo da planilha orçamentária, no qual a unidade de medida deveria ser orçada em metros cúbicos
26/05/2025 - 09:46:04	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Anulação CC 014-2025 assinado.pdf) em 26/05/2025 às 09:46.
26/05/2025 - 09:46:23	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Anulação CC 014-2025 assinado.pdf) em 26/05/2025 às 09:46.
26/05/2025 - 09:46:36	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Anulação CC 014-2025 DOU.pdf) em 26/05/2025 às 09:46.
26/05/2025 - 09:46:48	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Anulação CC 014-2025 DOE.pdf) em 26/05/2025 às 09:46.
26/05/2025 - 09:47:00	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Anulação CC 014-2025.pdf) em 26/05/2025 às 09:47.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado em
Ederson Mateus Rabaioli	20/05/2025 - 08:17:44

Mudanças de Equipe de Apoio



Nome	Alterado em
Andressa Saletti dos Santos	20/05/2025 - 08:17:44
Luciana Aparecida Berz	20/05/2025 - 08:17:44

SIRLEI TERESINHA BERNARDES DA SILVEIRA

Autoridade Competente

Andressa Saletti dos Santos

Apoio

Luciana Aparecida Berz

Apoio

