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A - INTRODUÇÃO 

Vem por meio deste, com finalidade de atender o disposto na legislação vigente 

concernente às contratações públicas, conforme Lei nº 14.133 de 2021, normatizar, 

disciplinar e definir os elementos que nortearão o Registro de Preço para a prestação de 

serviços, de forma parcelada, de INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR COM 

AMORTECIMENTO EM PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TAQUARA. 

Considerando que se trata de serviços de engenharia conforme Lei nº 14.133 de 

2021, a contratação deverá ser feita através do pregão eletrônico, atendendo aos 

princípios da eficiência e da celeridade, atendendo ao interesse público envolvido. 

 
B - JUSTIFICATIVA 

O presente Registro de Preços tem por objetivo a prestação de serviços, de 

forma parcelada, de instalação de piso modular com amortecimento em praças 

públicas do município, conforme a necessidade do Município. 

A necessidade do RP decorre da demanda de adequação e melhoria dos 

espaços públicos destinados ao lazer e recreação infantil, proporcionando 

infraestrutura adequada para usabilidade destes espaços. 

Os serviços a serem executados consistem no fornecimento e na instalação de 

pisos modulares com propriedades amortecedoras, com dimensões de 30 x 30 cm, em 

praças públicas. A definição exata dos pontos de instalação deverá ocorrer através 

da necessidade da municipalidade. 

A execução dos serviços visa à melhoria, considerando que as praças 

existentes possuem revestimento em grama sintética, o qual apresenta deterioração 

decorrente da utilização contínua e do desgaste provocado pelo uso frequente da 

comunidade. 

Dessa forma, a substituição do revestimento deteriorado pela instalação de 

pisos modulares permitirá a recuperação e a qualificação dos espaços recreativos, 

proporcionando melhores condições de uso, maior resistência ao desgaste e 

amortecimento de impactos, contribuindo para a segurança dos usuários, 

especialmente do público infantil. 

O Registro de Preços para execução do serviço, de forma parcelada, pretende 

promover melhorias na infraestrutura urbana e nos espaços públicos de convivência, 

proporcionando ambientes mais seguros, acessíveis e adequados às atividades de lazer 

da população, atendendo ao interesse público e contribuindo para a valorização dos 

espaços comunitários do município. 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA 

Palácio Municipal Cel. Diniz Martins Rangel 
  

 

Página 3 de 11 
 

C – OBJETO E CARACTERÍSTICAS 

O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preço para a 

prestação de serviços, de forma parcelada, de INSTALAÇÃO DE PISOS MODULAR EM 

PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TAQUARA, abrangendo o fornecimento de 

materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à 

completa execução dos serviços, conforme planilha orçamentária e termo de 

referência, observadas as normas técnicas aplicáveis e a legislação vigente, os locais 

serão indicados conforme necessidade do Municipio. 

A intervenção tem por finalidade proporcionar infraestrutura adequada e 

segura para instalação futura dos equipamentos recreativos, promovendo melhorias 

nos espaços públicos de lazer e convivência do município, garantindo maior segurança, 

acessibilidade, conforto e durabilidade das áreas destinadas ao uso da população. 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas 

vigentes, atendendo aos critérios de qualidade, segurança e desempenho necessários 

para plena funcionalidade das áreas de recreação infantil. 

 
D - MODALIDADE 

A modalidade de Licitação para a execução da referida obra será através de 

PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
 

E - METODOLOGIA 

O Registro de Preços obedecerá ao tipo de julgamento “menor preço”. 
 
 

F – EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

A FORNECEDORA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços 

sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários 

locais e ao pessoal da empresa. 

Fornece todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários à 

completa e efetiva execução total da obra proposta. 

Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado. 

Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 

Os serviços deverão seguir na íntegra o memorial descritivo e projetos em anexo. 

A fornecedora deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva – EPC 

durante todo o período de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. 

Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/RS E OU 

CAU/RS, referente a todos os serviços A SEREM EXECUTADOS. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA 

Palácio Municipal Cel. Diniz Martins Rangel 
  

 

Página 4 de 11 
 

Todos os entulhos retirados do local da obra deverão ser removidos 

imediatamente, devendo o local ser mantido rigorosamente limpo. 

O local onde serão realizados os serviços deverá ser entregue limpo sem material 

excedente, pronto para o uso público. 

Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, retirando-os das 

dependências da rua, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja 

ocorrido no local de retirada do entulho ou no trajeto de transporte. 

Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a 

execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus 

para o Consórcio. 

Os locais onde serão realizados os serviços deverão ser entregues limpos, sem 

material excedente, pronto para o uso público.
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G – ORDEM DE INÍCIO E PRAZO PARA INICIO DOS SERVIÇOS: 

Para a emissão da Ordem de Inicio, serão exigidos os seguintes documentos 
minímos: 

A ART/RRT deve ser fornecida pela empresa vencedora e a CNO da obra. 

O prazo estipulado para execução obra será de 30 (trinta) dias, conforme 

contrato, começa a contar a partir da emissão da ordem de início. 

O prazo para início da execução da obra deve ser após a Ordem de Início de 

Serviço, que será emitida pelo engenheiro responsável juntamente com o prefeito mu-

nicipal em exercício. 

 
H – PRAZO DE VIGÊNCIA DO RP 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da 

sua Assinatura. 

O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, 

em conformidade com a Lei nº 14.133 de 2021. 

O prazo máximo para a execução das obras será determinado conforme o 

contrato, contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços. 

 
J – RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Para o recebimento provisório dos serviços contratados, a Contratada deverá 

solicitar ao Fiscal do Contrato vistoria e posterior liberação, ficando o recebimento defi-

nitivo a cargo do Fiscal designado. 

O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado 

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado conforme 

elencado artigo 140, da Lei nº 14.133 de 2021. 

O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento De-

finitivo assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, 

observado o disposto no artigo 140, da Lei nº 14.133 de 2021. 

O recebimento definitivo ocorrerá depois de sanadas eventuais pendências re-

lacionadas no recebimento provisório. 

 
K – CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

A O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao 

disposto da Lei nº 14.133 de 2021. 
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A limpeza referente aos entulhos oriundos da execução da obra e limpeza geral 

é de obrigação da CONTRATADA. 

São obrigatórias a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execução 

da obra, bem como, de toda área. Não será emitido o termo recebimento provisório 

da obra, se estas limpezas não estiverem de acordo com as exigências. 

A obra deverá ser recebida pelo Fiscal de Contrato e Secretário Municipal do 

Planejamento que é órgão fiscalizador, podendo, portanto, o mesmo solicitar 

exigências que porventura não foram cumpridas no projeto ou no memorial. 

O objeto desta licitação será recebido: 

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado. 

Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 

do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado a Lei nº 14.133 de 2021. 

Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade 

com o memorial descritivo/projetos e planilha orçamentária, sob pena de rejeição do 

serviço. 

O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a 

conclusão ou não do serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao 

cronograma aprovado. 

 
L – INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO 

A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na 

data da licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA/RS 

e ou CAU/RS, engenheiro e ou arquiteto (s) detentor (es) de atestado (s), acervo Técnico 

e/ou certidão (ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços compatíveis 

com o objeto da licitação e ou fiscalização, vistoria e projetos. 

 
M – CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

Poderão ser credenciados todos os estabelecimentos que atendam as 

necessidades e exigências legais, descritas no edital de licitação. 

Os proponentes concorrentes devem apresentar documentos que comprovem 

que a empresa está apta para o seu funcionamento regular, conforme estabelecido 

em edital. 
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A empresa licitante deverá comprovar capacidade técnico-operacional 

compatível com o objeto da contratação, mediante apresentação de atestados de 

desempenho anterior que demonstrem a execução de serviços de natureza 

semelhante e complexidade compatível com o objeto licitado, observados, no mínimo, 

os seguintes percentuais em relação às quantidades previstas no projeto: 

 
a) INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR COM AMORTECIMENTO, APRESENTAR EM 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ÁREA MÍNIMA DE 300,00 M² (TREZENTOS 

METROS QUADRADOS). 

 
Os percentuais acima foram definidos por se tratar dos serviços de maior 

relevância técnica e de maior impacto financeiro no objeto contratado, sendo 

imprescindível que a empresa vencedora possua experiência comprovada na 

execução desses itens, bem como profissional técnico legalmente habilitado para a 

condução e responsabilidade técnica dos serviços, com a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA. 

 
N – TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Ficará designado como fiscal do contrato a Engenheira Civil Amanda de Souza 

Alves devidamente registrado no CREA/RS com o número de registro CREA/RS 272.431, 

engenheiro civil responsável pela fiscalização por parte da contratante. 

 
O – OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA 

A FORNECEDORA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos 

previstos no edital. 

Deverá a FORNECEDORA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, esti-

mado em 30 (trinta) dias, após a solicitação da fiscalização da obra; 

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente o layout, a paginação e 

o padrão de coloração dos pisos, conforme projeto ou orientação específica, cujas 

definições serão fornecidas posteriormente pela Administração, de acordo com as 

particularidades e necessidades de cada obra. 

Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares perti-

nentes à execução dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorroga-

ção de seu prazo de vigência. 

Obter, por sua conta, todas as licenças, franquias e impostos municipais, estadu-

ais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços. 
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Fornecer ART e ou RRT (anotação de responsabilidade técnica) devidamente 

registrada por profissional competente para EXECUÇÃO da mesma no ato da homolo-

gação da Licitação. 

Fornecer documentos sempre que for solicitado pelo departamento de enge- 

nharia. 

Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela fis- 

calização, assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados 

do recebimento da notificação específica para fazê-lo. 

Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo 

o prazo pré-estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as 

medições deverão obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma físico-finan-

ceiro atualizado pela empresa. 

Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela 

CONTRATADA. 

Caso a FORNECEDORA não cumpra com cronograma proposto, a mesma de-

verá apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o cro-

nograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa 

e o novo cronograma devem ser feitos via ofício direcionados ao departamento de 

engenharia. 

A solicitação de vistoria e posteriormente liberação das medições deverá ser 

feita através de ofício, e o mesmo deverá ser encaminhado ao Departamento de En-

genharia aos cuidados do Fiscal designado com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias úteis. 

Serão permitidas apenas 01 (uma) medição por mês. 

A FORNECEDORA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo o 

Fiscal de Contrato responsável para fazer as vistorias e correções caso seja necessário. 

A FORNECEDORA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como 

pela qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à ob-

servância de normas vigentes. 

As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deverão ser obrigatoriamente 

acompanhadas pelo responsável técnico de cada munícipio consorciado e pelo res-

ponsável técnico da CONTRATADA. 

A FORNECEDORA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços execu- 

tados. 

A FORNECEDORA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 
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Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com 

a conclusão no prazo previsto para entrega dos serviços. 

Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável 

por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função 

de serviços contratado e/ou por ela causada a terceiros. 

Todos os equipamentos e materiais necessários para a execução da obra serão 

as expensas, custeados pela FORNECEDORA. 

A empresa FORNECEDORA deverá proceder previamente ao estudo e análise 

antes de sua execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação 

que possa prejudicar o andamento dos serviços. 

Caberá à FORNECEDORA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua 

responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que traba-

lham sob sua supervisão. 

Obrigatória a comunicação prévia e formal ao fiscal do contrato sobre qualquer 

necessidade de serviços adicionais ou alterações de projeto antes de sua execução, 

para fins de análise técnica, ajuste da planilha orçamentária e autorização da Adminis-

tração, podendo, se necessário, haver paralisação da obra para ajustes e alinhamentos 

de projeto e de execução. 

 
P – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE deve observar para que seja mantida, durante a vigência do 

contrato, todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada 

exigidas no edital, incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e 

trabalhistas pela contratada. 

Notificar a FORNECEDORA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 

da execução do contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados. 

Aplicar à FORNECEDORA as penalidades regulamentares e contratuais. 

A CONTRATANTE deverá emitir ordem de serviço para a FORNECEDORA. 

Acompanhar a execução do serviço na figura do técnico-fiscal e auxiliares. 

Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para o 

pagamento. 

Fornece a FORNECEDORA todos os elementos e dados necessários à perfeita 

execução do objeto deste Contrato. 

Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica de engenheiros. 
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Comunicar por escrito e tempestivamente a FORNECEDORA qualquer alteração 

ou irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execução deste 

Contrato. 

Comunicar a FORNECEDORA a necessidade de substituição de qualquer 

profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa. 

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas às 

condições estabelecidas e às condições previstas em cláusula contratual. 

Designar por portaria, o fiscal do contrato, para a realização do seu 

acompanhamento e fiscalização. 

O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra 

deverá aferir os resultados da contratação observando se a execução dos serviços está 

em conformidade com as exigências do Projeto Básico, Proposta de Preços da empresa 

vencedora e demais anexos e informações do processo que lhe deu origem. 

O fiscal designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na execução 

dos serviços e sua conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária. 

O fiscal responsável deve fazer a medição “in loco” dos serviços finalizados e 

entregues. 

A CONTRATANTE deverá notificar a FORNECEDORA de qualquer irregularidade 

encontradas nos serviços executados. 

A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em 

desacordo com as obrigações assumidas. 

Desfazer e refazer as obras e serviços, que porventura apresentarem defeitos ou 

erros de execução, detectados pela fiscalização. 

A CONTRATANTE deve exigir da FORNECEDORA a imediata correção de serviços 

mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o 

especificado no contrato. 

A contratante poderá exigir a presença em tempo integral no canteiro de obras, 

do engenheiro responsável técnico. 

 
Q – SUBCONTRATAÇÕES 

Ficam vedadas a subcontratação no todo dos serviços contratados, devendo 

utilizar na obra seus próprios funcionários devidamente registrados em Carteira de Tra-

balho e Previdência Social - CTPS. 

 
R – RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA FORNECEDORA 

Deverão apresentar certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável (is) 

técnico (s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RS e ou CAU/RS, 
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da região da sede da empresa. 

Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da 

licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA/RS e ou 

CAU/RS, engenheiro e ou arquitetos (s) detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ões) 

de responsabilidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da 

licitação ou fiscalização, vistoria e projetos. 

 
S – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados mediante medições devidamente atestadas 

pela fiscalização, ficando condicionados à apresentação, pela contratada, da planilha 

de medição correspondente, das certidões negativas vigentes, da nota fiscal, de 

relatório fotográfico comprobatório da execução dos serviços da execução da obra, 

sendo que a ausência de qualquer desses documentos implicará a suspensão do 

pagamento da respectiva medição até a regularização das pendências. 

 

 

 

__________________________________ 
Eng. Civil: Amanda de Souza Alves 

CREA/RS: 272.431 


		2026-11-03T16:04:22-0300




