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A - INTRODUGAO

O presente Termo de Referéncia tem por finalidade estabelecer as
condicoes e especificacdes para a confratacdo de empresa especializada
para execucdo dos servicos de reforma do Gindsio Thedphilo Sauer,
localizado no municipio de Taquara/RS.

O documento apresenta os elementos necessdrios a definicdo do
objeto, a caracterizacdo dos servicos, aos requisitos de execucdo, Aos
critérios de medicdo e pagamento e as responsabilidades das partes,
visando orientar o procedimento de confratacdo e assegurar a adequada
execucdo dos servicos.

A contratacdo deverd observar as especificacdes constantes no
memorial descritivo, na planilha orcamentdria e nos demais documentos
técnicos, bem como as disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais
normas aplicaveis, de modo a garantir a qualidade dos servicos, a
seguranca dos usudrios, a preservacdo do patrimbénio publico e a

adequada aplicacdo dos recursos municipais.

B - JUSTIFICATIVA

A contratacdo justifica-se pela necessidade de realizar melhorias nas
condicdes de conservacdo, seguranca, funcionalidade e estética do
Gindsio Thedphilo Sauer, no municipio de Taquara/RS, visando proporcionar
um ambiente adequado para a prdtica de atividades esportivas,
recreativas e comunitdrias.

A reforma contempla servicos de pintura interna e externag,
recuperacdo e pintura dos guarda-corpos existentes, instalacdo de guardao-
corpos e corrimdos nas escadas e arquibancadas, instalacdo de
equipamentos esportivos e redes de protecdo, adequacdes de esquadrias
e vidros, melhorias na fachada, além de servicos de limpeza e jardinagem,
conforme previsto no memorial descritivo e na planilna orcamentdria.

As intervencoes sdo necessdrias para melhorar as condicdes de

utilizacdo do espaco, reforcar a seguranca dos frequentadores, recuperar
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elementos desgastados pelo uso e preservar a infraestrutura existente. Dessa
forma, a contratacdo busca assegurar melhores condicdes de atendimento
a comunidade, prolongar a vida Ufil dos elementos construtivos e
equipamentos e promover a conservacdo do patrimdnio publico municipal,
mediante a aplicacdo eficiente dos recursos pUblicos.

C - OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagao de
empresa especializada para execugcdao de Reforma no Gindsio Theophilo
Saver, incluindo o fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos,
ferramentas, tfransporte, encargos e todos os demais recursos necessdrios a
execucdo integral do objeto.

A execucdo deverd observar os projetos de engenharia, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, planilha orcamentdria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos integrantes da contfratacdo, bem
como as normas técnicas e regulamentacdoes aplicdveis as obras de
engenharia.

A confratada serd responsdvel pela execucdo dos servicos
necessdrios A entrega do objeto em condicdes adequadas de utilizacdo,
compreendendo todos os servicos previstos nos documentos técnicos da
confratacdo e aqueles indispensdveis a perfeita execucdo do objeto, ainda
que eventualmente ndo estejam individualmente discriminados, desde que
tecnicamente necessdrios e compativeis com a solucdo projetada.

A obra deverd ser executada de acordo com as condicoes
estabelecidas pela Administracdo, observando-se 0s requisitos de
seguranca, acessibilidade, qualidade, durabilidade, sustentabilidade e
compatibiidade com as edificacdes existentes, bem como as
determinacdes da fiscalizacdo contratual.

D - CARACTERISTICAS DO OBJETO

A confratacdo compreende a execucdo de obra de engenharia
destinada a reforma de gindsios poliesportivos, com a finalidade de reformar

completamente o Gindsio Thedphilo Sauer, proporcionando condicoes
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adequadas utilizacdo do espacos e assegurando a funcionalidade,
seguranca, acessibilidade e durabilidade da solucdo.

A execucdo deverd compreender todos os servicos necessdrios a
completa execucdo do objeto, conforme projeto de engenharia,
memoriais, especificagcoes técnicas, planilha orgamentdria, composi¢cao de
custos, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes da
contratagao.

A solucdo deverd contemplar, conforme previsto no memorial
descritivo e nos demais documentos técnicos, os servicos de reforma do
Gindsio Thedphilo Sauer, incluindo pintura interna e externa, recuperacdo e
pinfura dos guarda-corpos existentes, instalacdo de novos guarda-corpos e
corrimdos nas escadas e arquibancadas, fornecimento e instalacdo de
equipamentos esportivos, redes de protecdo, adequacdes de esquadrias e
vidros, melhorias na fachada, limpeza e jardinagem, além dos demais
servicos necessdrios d conclusdo da reforma e d entrega do espaco em
condicdes adequadas de seguranca, conservacdo e utilizacdo.

Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e
compativeis com as especificacdes estabelecidas no projeto e nas normas
técnicas aplicaveis, devendo apresentar caracteristicas de resisténcia,
durabilidade e desempenho adequadas as condicdes de utilizacdo
previstas. Nao serd admitida a utilizacdo de materiais ou componentes que
apresentem caracteristicas incompativeis com as especificacdes técnicas
ou que comprometam a seguranca e a qualidade da obra.

A execucdo deverd considerar as condicoes fisicas existentes no
local, promovendo a adequada compatibilizacdo da nova estrutura com
as edificacdoes da escola e do gindsio. Eventuais interferéncias identificadas
durante a execucdo deverdo ser comunicadas a fiscalizacdo para
avaliacdo e adocdo das providéncias técnicas cabiveis.

A confratada deverd fornecer toda a mdo de obra especializada,
equipamentos, ferramentas, madquinas, materiais, insumos, transporte e

demais recursos necessdrios d execucdo integral do objeto, assumindo a
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responsabilidade pela adequada organizacdo dos servicos e pelo
cumprimento das normas de seguranca aplicdveis.

Em razdo de a obra estar localizada em ambiente escolar, a
execucdo deverd ser planejaoda de modo a minimizar interferéncias nas
atividades da unidade de ensino, mediante isolamento e sinalizacdo das
dreas de trabalho, controle de acesso, organizacdo do canteiro e adocdo
de medidas destinadas d protecdo de alunos, servidores, trabalhadores e
demais usudrios.

A execucdo deverd ser acompanhada e fiscalizada pela
Administracdo, cabendo & contratada atender as determinacdes da
fiscalizacdo, corrigir eventuais falhas identificadas e manter, durante toda a
execucdo, as condicoes necessdrias a adequada prestacdo dos servicos.

Ao final da execucdo, a contratada deverd entregar a obra em
condicdes de uso, com todos os servicos concluidos, materiqis e
equipamentos devidamente instalados e eventuais residuos provenientes da
execucdo removidos e destinados de forma ambientalmente adequada,

observadas as exigéncias estabelecidas pela Administracdo.

E - MODALIDADE

contratacdo serd realizada mediante Concorréncia Eletronica, nos termos
da Lei Federal n° 14.133/2021, considerando a natureza do objeto como
servico de engenharia e observando-se o valor estimado da contratacdo e
os requisitos legais aplicAveis.

O critério de julgamento serd o de menor prego, considerando o valor global
da confratacdo, desde que atendidas integralmente as especificacdoes,
condicoes e exigéncias estabelecidas no edital, Termo de Referéncia,
projetos, memorial descritivo e demais documentos integrantes do processo.
A execucdo serd redlizada pelo regime de empreitada por prego unitdrio,
tendo em vista a necessidade de medicdo dos servicos efetivamente
executados, conforme os quantitativos e precos unitdrios constantes da

planilha orcamentdria.

Pagina 5 de 18



Sl 'u‘;(

| )| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA
g Paldcio Municipal Cel. Diniz Martins Rangel

A contratacdo deverd observar os principios e demais disposicoes
estabelecidos pela Lei Federal n® 14.133/2021.

F - METODOLOGIA
A execucdo dos servicos deverd seguir as especificacdes estabelecidas no
memorial descritivo, na planilha orcamentdria e nos demais documentos
técnicos integrantes da contratacdo, observando as normas técnicas
aplicdveis e as orientacdes da fiscalizacdo municipal.
Inicialmente, a contratada deverd realizar a organizacdo e preparacdo das
dreas de intervencdo, adotando as medidas necessdrias para proteger os
elementos existentes e garantir a seguranca durante a execucdo. Na
sequéncia, deverdo ser realizados os servicos de preparacdo das superficies,
pintura interna e externa, lixamento e pintura dos guarda-corpos existentes,
instalacdo de guarda-corpos e corrimados, equipamentos esportivos, redes
de protecdo, adequacdes de esquadrias e vidros, servicos na fachada e
demais intfervencdes previstas.
Os servicos deverdo ser executados de forma planejada e coordenada,
respeitando as caracteristicas dos materiais, os procedimentos técnicos
recomendados pelos fabricantes e os requisitos de qualidade e seguranca.
Ao final, deverd ser realizada a limpeza das dreas de intervencdo, a
remocdo dos residuos gerados e a verificacdo dos servicos executados.
A fiscalizacdo municipal acompanhard a execucdo, verificando a
conformidade dos materiais, os quantitativos realizados e a qualidade dos
servicos, podendo solicitar correcdes sempre que forem identificadas
divergéncias em relacdo ds especificacdes contratuais. A conclusdo serd
condicionada ao atendimento integral das exigéncias estabelecidas e a
entrega do gindsio em condicdes adequadas de conservacdo, seguranca
e utilizacdo.
A medicdo dos servicos serd realizada de acordo com os quantitativos
efetivamente executados e aceitos pela fiscalizagdo, considerando os

precos unitdrios contratados, em razdo do regime de empreitada por preco
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unitdrio. O pagamento ficard condicionado & comprovacdo da execucdo
dos servicos e d respectiva medicdo e aceitacdo pela Administracdo.

A contratada deverd manter o local de execucdo organizado e em
condicdoes adequadas de seguranca, promovendo a remocdo dos residuos
decorrentes da obra e sua destinacdo ambientalmente adequada, bem
como a limpeza final da drea antes da entrega do objeto.

Ao término da execucdo, a obra deverd ser entregue integralmente
concluida, em condi¢cdes de seguranca, funcionamento e utilizacdo,
atendendo aos projetos e as especificacdes técnicas e apds a realizacdo
das verificacdes e procedimentos de recebimento previstos pela

Administracdo.

G - EXECUGCAO DO SERVICO
A CONTRATADA deverd manter os locais, onde forem realizados os servicos
sinalizados e isolados do puUblico, com o fim de evitar riscos de acidentes aos
usudrios locais e ao pessoal da empresa.
Fornece todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles
necessarios d completa e efetiva execucdo total da obra proposta.

Manter o Didrio de Registro de Obra devidomente atualizado.

Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizacdo dos
SEervicos.

Os servicos deverdo seguir na integra o memorial descritivo e projetos em
anexo.

A CONTRATADA deverd manter os seus funciondrios equipados com os
devidos Equipamentos de Protecdo Individual — EPI e Equipamento de
Protecdo Coletiva - EPC durante todo o periodo de trabalho,
principalmente uniformizados e identificados.

Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/RS E
OU CAU/RS, referente a todos os servicos A SEREM EXECUTADOS.

Todos os entulhos retirados do local da obra deverdo ser removidos

imediatamente, devendo o local ser mantido rigorosamente limpo.
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O local onde serdo realizados os servicos deverd ser entregue limpo sem
material excedente, pronto para o uso publico.

Transportar por sua conta e risco os materiais, enfulhos, retirando-os das
dependéncias da rua, ficando sob sua responsabilidade quaisquer
acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho ou no tfrajeto de
tfransporte.

Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou servico, caso durante a
execucdo de algum dos servicos o mesmo venha ser danificado, sem
quaisquer énus para o Consorcio.

Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo ser entregues limpos,
sem material excedente, pronto para o uso publico.

A execucdo deverd ser realizada por equipe técnica qualificada, sob
responsabilidade de profissional habilitado.

A contratada serd responsdvel por:

. Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra
. Sinalizacdo e seguranca da drea de trabalho

. Controle tecnoldégico dos materiais empregados

. Garantia da qualidade dos servicos executados

A obra deverd seguir rigorosamente o projeto técnico e orientacdes da

fiscalizacdo.

H - ORDEM DE INiCIO E PRAZO PARA INiCIO DOS SERVICOS

Para emissdo da ORDEM DE INICIO serdo exigidos os seguintes
documentos minimos:

e ART/RRT Execucdo de Obra;

¢ CNO

e Placa de Identificacdo de Obra, conforme modelo do Governo

Federal;
e Llicenca de instalacdo.

A ART/RRT deve ser fornecida pela empresa vencedora.
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O prazo estipulado para execucdo e entrega da presente obra serd
de 6 (SEIS) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro. Sendo que o
prazo estipulado no Cronograma Fisico-Financeiro comeca a contar a partir
da emissdo da ordem de inicio, podendo ser prorrogado a critério do
Consorcio, em conformidade com a Lei n® 14.133 de 2021.

O prazo para inicio da execucdo da obra deve ser apds a Ordem de
Inicio de Servico, que serd emitida pelo engenheiro responsdvel juntamente

com o prefeito municipal em exercicio.

| - PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, a contar
da data da sua Assinatura.

O prazo contratual estabelecido poderd ser prorrogado dentro da sua
vigéncia, em conformidade com a Lei n° 14.133 de 2021.

O prazo mdximo para a execucdo das obras serd determinado
conforme cronograma da obra, contados a partir da emissédo da Ordem de
Inicio dos Servicos, devendo a contratada observar o cronograma fisico-
financeiro aprovado e adotar todas as providéncias necessdrias para o
cumprimento dos prazos estabelecidos.

J = PRAZO DE GARANTIA

Serd exigida das empresas concorrentes a apresentacdo de seguro
garantia de proposta no percentual de 1% (um por cento) do valor da
proposta apresentada, com o intuito de assegurar a seriedade da proposta
apresentada, garantindo que a licitante vencedora mantenha as
condicoes ofertadas e celebre o contrato administrativo, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e, da empresa vencedora, a apresentacdo de seguro
garantia de execucdo confratual no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor global da obra, como condicdo para a assinatura do contrato, nos

termos do edital.
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O empreiteiro que executar a Obra, ficard responsdvel pela solidez e
seguranca do tfrabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos,
conforme elencado no artigo 618 do Codigo Civil.

A CONTRATANTE terd 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou
defeitos para propor acdo contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu
direito de propor a referida acdo, conforme elencado no artigo 618,

pardgrafo Unico do Cdédigo Civil.

K - RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISORIO

Para o recebimento provisdrio dos servicos contratados, a Contratada
deverd solicitar ao Fiscal do Contrato vistoria e posterior liberacdo, ficando
o recebimento definitivo a cargo do Fiscal designado.

O recebimento provisério da obra deverd ser feito pelo responsdvel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento
Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita do contfratado conforme elencado artigo 140, da Lei n°® 14.133 de
2021.

O recebimento definitivo deverd ser feito mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no artigo 140,
da Lein® 14.133 de 2021.

O recebimento definitivo ocorrerd depois de sanadas eventuais

pendéncias relacionadas no recebimento provisorio.

L - CONDIGCAO DE RECEBIMENTO DO SERVICO

O recebimento da obra, apds sua execucdo e conclusdo, obedecerd
ao disposto da Lei n® 14.133 de 2021.

A limpeza referente aos entulhos oriundos da execucdo da obra e
limpeza geral

é de obrigacdo da CONTRATADA.
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Sdo obrigatdrias a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de
execucdo da obra, bem como, de toda drea. Ndo serd emitido o termo
recebimento provisério da obra, se estas limpezas ndo estiverem de acordo
com as exigéncias.

A obra deverd ser recebida pelo Fiscal de Contrato e Secretdrio
Municipal do Planejamento que € érgdo fiscalizador, podendo, portanto, o
mesmo solicitar exigéncias que porventura ndo foram cumpridas no projeto
OuU no memorial.

O objeto desta licitacdo serd recebido:

Provisoriomente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado.

Definitivamente, por servidor ou comiss@o designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds
o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo
do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado a Lei
n° 14.133 de 2021.

Ndo serd aceita entrega parcial do servico, nem servico em
desconformidade com o memorial descritivo/projetos e planilha
orcamentdria, sob pena de rejeicdo do servico.

O Fiscal acompanhard a execucdo e emitird relatério onde
constatard a conclusdo ou ndo do servico para emissdo da nota fiscal no
valor corresponde ao

cronograma aprovado.

M - INDICACAO DE PESSOAL TECNICO ADEQUADO

A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro
permanente, na data da licitacdo e constante da Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica do CREA/RS e ou CAU/RS, engenheiro e ou arquiteto (s)

detentor (es) de atestado (s), acervo Técnico e/ou certiddo(des) de

Pagina 11 de 18



| )| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA
g Paldcio Municipal Cel. Diniz Martins Rangel

responsabilidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o

objeto da licitacdo e ou fiscalizacdo, vistoria e projetos.

N - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Poderdo ser credenciados todos os estabelecimentos que atendam
as necessidades e exigéncias legais, descritas no edital de licitacdo.

Os proponentes concorrentes devem apresentar documentos que
comprovem que a empresa estd apta para o seu funcionamento regular,
conforme estabelecido
em edital.

A empresa licitante deverd comprovar capacidade técnico-
operacional compativel com o objeto da contratacdo, mediante
apresentacdo de atestados de desempenho anterior que demonstrem a
execucdo de servicos de natureza semelhante e complexidade compativel
com o objeto licitado, observados, no minimo, os seguintes percentuais em
relacdo as quantidades previstas no projeto:

a) Comprovacdo de execucdo de 50% (cinquenta por cento) da drea
prevista em projeto de execucdo em piso modular indoor;

b) Comprovacdo de execucdo de 50% (cinquenta por cento) do
quantitativo previsto em projeto para execucdo de divisérias em granito.
Os percentuais acima foram definidos por se fratar dos servicos de maior
relev@ncia técnica e de maior impacto financeiro no objeto contratado,
sendo imprescindivel que a empresa vencedora possud experiéncia
comprovada na execucdo desses itens, bem como profissional técnico
legalmente habilitado para a conducdo e responsabilidade técnica dos
servicos, com a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto
ao CREA.

O - TECNICO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DO CONTRATO
Ficard designado como fiscal do contrato a Engenheira Civil Lauriane

Ofilia Dias devidamente registrado no CREA/RS com o nUmero de registro
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CREA/RS 247.729, engenheira civil responsdvel pela fiscalizacdo por parte da

contratante.

P - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos
requisitos previstos no edital.

Deverd a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da
obra, estimado em 180 (cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro.

Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo.

Realizar, quando necessario, levantamentos e  estudos
complementares pertinentes d execucdo dos servicos, sem constituir custos
adicionais, ou mesmo a prorrogacdo de seu prazo de vigéncia.

Obter, por sua conta, todas as licencas, franquias e impostos
municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servicos.

Fornecer ART e ou RRT (anotacdo de responsabilidade técnica)
devidamente registrada por profissional competente para EXECUCAO da
mesma no ato da homologacdo da Licitacdo.

Fornecer documentos sempre que for solicitado pelo departamento
de engenharia.

Corrigir, durante a execucdo dos servicos, todos os defeitos
apontados pela fiscalizacdo, assim como refazer aqueles tidos como
improéprios ou mal executados, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, no
prazo mdximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificacdo
especifica para fazé-lo.

Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisdo, tendo como
limite mdaximo o prazo pré-estipulado pelo departamento de engenharia,
lembrando que todas as medicdes deverdo obrigatoriamente ser

acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela empresa.

Pagina 13 de 18



| )| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA
g Paldcio Municipal Cel. Diniz Martins Rangel

Todas as medicdes seguirdo o cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA.

Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a
mesma deverd apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual
NAo cumpriu com o cronograma, € apresentar novo cronograma para que
possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via
oficio direcionados ao departamento de engenharia.

A solicitacdo de vistoria e posteriormente liberacdo das medicoes
deverd ser feita através de oficio, e 0 mesmo deverd ser encaminhado ao
Departamento de Engenharia aos cuidados do Fiscal designado com
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis.

As medicdes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo
80% do valor proposto no cronograma da CONTRATADA, devendo
apresentar correta identificacdo e assinatura do responsdavel técnico da
empresa. Serdo permitidas apenas 01 (uma) medicdo por més.

A CONTRATADA deve se submeter & fiscalizacdo da CONTRATANTE,
sendo o Fiscal de Contrato responsdvel para fazer as vistorias e correcoes
Caso seja necessario.

A CONTRATADA deve ser responsdvel pela qualidade dos servicos,
bem como pela qualidade dos produtos usados na execucdo do servico,
no que diz respeito a observ@ncia de normas vigentes.

As vistorias readlizadas pelo Fiscal de Contrato deverdo ser
obrigatoriamente acompanhadas pelo responsdvel técnico de cada
municipio consorciado e pelo responsdvel técnico da CONTRATADA.

A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servicos
executados.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante foda a execucdo do
confrato, em compatibilidade com as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no edital.

Apresentar, durante a vigéncia do confrato, ritmo de trabalho

compativel com a conclusdo no prazo previsto para entrega dos servicos.
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Submeter-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo
responsdvel por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal,
decorrente da funcdo de servicos contratado e/ou por ela causada a
terceiros.

Todos os equipamentos e materiais necessdrios para a execucdo da
obra serdo as expensas, custeados pela CONTRATADA.

A empresa CONTRATADA deverd proceder previamente ao estudo e
andlise antes de sua execucdo, para gue ndo haja nenhuma duvida ou falta
de informacdo que possa prejudicar o andamento dos servicos.

Caberd d CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos
sob sua responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para
tfodos os que trabalham sob sua supervisdo.

Obrigatéria a comunicacdo prévia e formal ao fiscal do contrato
sobre qualquer necessidade de servicos adicionais ou alteracdes de projeto
antes de sua execucdo, para fins de andlise técnica, ajuste da planilha
orcamentdria e autorizacdo da Administracdo, podendo, se necessdrio,
haver paralisacdo da obra para ajustes e alinhamentos de projeto e de

execucdo.

Q - OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE deve observar para que seja mantida, durante a
vigéncia do contrato, fodas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo da
licitante contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento das
obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais
imperfeicoes no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo.

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a
fiscalizacdo da execucdo do contrato, e efetuar os pagamentos nas
condicoes e preco pactuados.

Aplicar & CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
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A CONTRATANTE deverd emitir ordem de servico para a
CONTRATADA.

Acompanhar a execucdo do servico na figura do técnico-fiscal e
auxiliares.

Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao sefor competente
para o pagamento.

Fornece a CONTRATADA todos os elementos e dados necessdrios &
perfeita execucdo do objeto deste Contrato.

Realizar a Fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica de
engenheiros.

Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer
alteracdo ou irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia
na execucdo deste Contrato.

Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicdo de
qualguer profissional que ndo esteja se portando de acordo com a posicdo
que ocupa.

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas
as condicoes estabelecidas e as condicoes previstas em cldusula contratual.

Designar por portaria, o fiscal do contrato, para a realizacdo do seu
acompanhamento e fiscalizacdo.

O fiscal designado, na readlzacdo do acompanhamento e
fiscalizacdo da obra deverd aferir os resultados da contratacdo observando
se a execucdo dos servicos estd
em conformidade com as exigéncias do Projeto Bdsico, Proposta de Precos
da empresa vencedora e demais anexos e informacdes do processo que
lhe deu origem.

O fiscal designado deverd fazer avaliacdo dos materiais utilizado na
execucdo dos servicos e sua conformidade com as especificacdes da
Planilha Orcamentdria.

O fiscal responsdvel deve fazer a medicdo "“in loco” dos servicos

finalizados e entregues.
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A CONTRATANTE deverd notificar a CONTRATADA de qualquer
iregularidade encontfradas nos servicos executados.

A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, os servicos
enfregues em desacordo com as obrigacdes assumidas.

Desfazer e refazer as obras e servicos, que porventura apresentarem
defeitos ou erros de execucdo, detectados pela fiscalizacdo.

A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata correcdo
de servicos mal executados e substituicdo de equipamentos e acessdrios em
desacordo com o especificado no contrato.

A contratante poderd exigir a presenca em tempo integral no

canteiro de obras, do engenheiro responsavel técnico.

R - SUBCONTRATACOES
Ficam vedadas a subcontratacdo no todo dos servicos confratados,
devendo utilizar na obra seus préprios funciondrios devidamente registrados

em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS.

S - RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONTRATADA

Deverdo apresentar certiddo de inscricdo da empresa e do (s)
responsdvel (is) técnico (s) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/RS e ou CAU/RS,
da regido da sede da empresa.

Comprovacdo de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na
data da licitacdo e constante da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica
do CREA/RS e ou CAU/RS, engenheiro e ou arquitetos (s) detentor (es) de
atestado (s) e/ou certiddo (0es) de responsabilidade técnica por execucdo
de servicos compativeis com o objeto da licitacdo ou fiscalizacdo, vistoria e

projetos.

T - CONDIGCOES DE PAGAMENTO
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Os pagamentos serdo realizados mediante medicdes devidamente
atestadas pela fiscalizacdo, ficando condicionados d apresentacdo, pela
confratada, da planilha de medicdo correspondente, das certiddes
negativas vigentes, da nota fiscal, de relatério fotografico comprobatdrio da
execucdo dos servicos e da apdlice de seguro garantia da execucdo da
obra, sendo que a auséncia de qualquer desses documentos implicard a
suspensdo do pagamento da respectiva medicdo até a regularizacdo das

pendéncias.
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