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Anexo lll - Cronograma




) Cronograma de entrega
‘.’) Anexo Il - Cronograma B &
caesb por contrato
- Quantidade | Em até | Em até | Em até
Item | Mercado DESCRICAO
¢ maxima |90 dias | 120 dias | 150 dias

Hidrémetro eletroni It Onico, a fria, Q3 =4 m3/h,R> 400, L=

1 Geral idrémetro eletrénico u rassor1|co agua r|a.Q m3/ 45200 50% 25% 25%
190 mm, DN 20, carcaga em latdo ou composite
Hidrémetro eletréni Itrassénico, & fria, Q3=4m3/h,R> 400, L=

2 Cota idrémetro eletrénico u rassorjlco agua rlahQ m3/ asool s0% 25% 25%
190 mm, DN 20, carcaga em latdo ou composite
Hidrémetro eletroni It Onico, a fria, Q3 =10m3/h,R> 400, L=

3 Geral idrémetro eletrénico u rassor1|co agua fria, Q m3/ 375 | 60% 20% 20%
260 mm, DN 25, carcaga em latdo
Hidrémetro eletrénico ultrassénico, & fria, Q3 =10m3/h,R> 400, L=

4 Cota idrémetro eletrénico u rassorjlco, agua fria, Q. m3/h, R 125| 60% 20% 20%
260 mm, DN 25, carcaga em latdo

g Geral Hidrémetro eletrénico ultrassérjico, agua fria, Q3 =16 m3/h,R> 400, L= 75| 60% 20% 20%
300 mm, DN 40, carcaga em latao
Hidrémetro eletrénico ultrassénico, & fria, Q3 =16 m3/h,R> 400, L=

6 Cota idrémetro eletrénico u rassorjlco agua fria, Q m3/| 2l eo% 20% 20%
300 mm, DN 40, carcaga em latdo
Hidrémetro eletroni It Onico, a fria, Q3 =40 m3/h,R> 500, L=

2 Geral idrémetro eletrénico u rassor~1|co agua fria Q m3/ 120 60% 20% 20%
200 mm, DN 50, carcaga em latdo ou ferro fundido
Hidrémetro eletrénico ultrassénico, dgua fria, Q3 =40 m3/h, R> 500, L=

8 Cota N & Q / 30] 60% 20% 20%
200 mm, DN 50, carcaga em latdo ou ferro fundido

o Geral Hidrémetro eletrénico uItrasséni~co, agua fria, Q3.= 100 m3/h, R> 500, L= sl so0% 5% 5%
350 mm, DN 100, carcaga em latdo ou ferro fundido

10 Cota Hidrémetro eletrénico uItrasséni~co, agua fria, Q3.= 100 m3/h, R> 500, L= Sl 0w 50% 50%
350 mm, DN 100, carcaca em latdo ou ferro fundido

Os percentuais indicados no cronograma referem-se a quantidade de hidrometros prevista em cada contrato firmado, oriundo da Ata

de Registro de Pregos.
O intervalo entre a emissdo de cada contrato devera ser superior a 90 dias.
E possivel a solicitagdo da quantidade total prevista em apenas um contrato.

O prazo de entrega sera contado a partir da emissao da ordem de fornecimento, sendo distribuido conforme os percentuais
estabelecidos na tabela do Anexo lll sobre o quantitativo determnado em cada contrato firmado.
O cronograma tem como objetivo garantir o fornecimento progressivo dos equipamentos, permitindo a contratante maior controle

logistico e operacional, além de facilitar o planejamento de instalagdo e uso dos hidrometros.




Lista de Signatario(s):

Anexo assinado eletronicamente por CRISTIANO G NASCIMENTO GOUVEIA, Superintendente (PGO), Mat.: 529443,
em 04/02/2026 as 16:49, conforme horario oficial de Brasilia-DF, fundamento no Decreto n? 10.543, de 13 de novembro

de 2020.




