PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

Nova Crixas

ADM, 2025/2028

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRIXAS

PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DA RAMPA DO PORTO BANDEIRANTES — SAO JOSE DOS
BANDEIRANTES.

1. INTRODUGAO

1.1. Este Projeto Basico visa orientar a contratagao, de empresa de engenharia
especializada na execucdo de obra de construcao civil para CONSTRUCAO
DA RAMPA DO PORTO BANDEIRANTES — SAO JOSE DOS BANDEIRANTES
- GO, com fornecimento de mao de obra capacitada e materiais de primeira
qualidade.

1.2. Este documento estabelece condigbes técnicas gerais e deve ser
considerado complementar aos demais documentos do processo (projetos,
memoriais, especificagdes, orcamento estimativo e cronograma fisico-
financeiro).

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente demanda tem por finalidade atender do distrito de Sao José dos
Bandeirantes, distrito do municipio de Nova Crixas, goias. Visando atender a sua
populagao e turistas que frequentam o distrito no més de julho e outras datas, a
presente obra visa aumenta a capacidade portuaria do municipio, que hoje se
encontra sobrecarregada em Feriados e no periodo de férias de julho.

2.2. Devido a complexidade técnica da obra e a propor¢cao da obra, mostra-se
necessaria a contratacdo de empresa especializada para a execucao dos
servigos, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

3. OBJETO

3.1. Contratagdo de empresa de engenhariapara construgdo de
CONSTRUCAO DA RAMPA DO PORTO BANDEIRANTES — SAO JOSE DOS
BANDEIRANTES - GO, com area total aproximada de 1257,15 m? de area
construida, incluindo todos os servigos, materiais, equipamentos e mao de obra
necessarios a perfeita execucao e funcionamento da edificacdo/infraestrutura,
conforme projetos e documentos técnicos anexos.
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4. DA OBRA

4.1. As obras objeto deste Projeto Basico serdo executadas pela empresa
contratada, em estrita observancia:

a) as disposigdes da Lei n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis;

b) a este Projeto Basico e seus anexos;

c) aos projetos de engenharia;

d) aos memoriais descritivos e especificagbes técnicas;

e) as normas técnicas da ABNT, legislagdo urbanistica municipal (Plano
Diretor, Codigo de Obras e Posturas), exigéncias de concessionarias e
regulamentos dos conselhos profissionais (CREA/CAU, CONFEA/CAU-
BR, INMETRO, Corpo de Bombeiros etc.).

4.2. Integram o escopo da obra os seguintes projetos de engenharia (adequar
conforme o caso):

e Projetos;

« ART

o Memorial descritivo;
o Memoria de calculo;

o Outros projetos complementares necessarios a plena funcionalidade da
obra.

4.3. Qualquer modificacdo que se fizer necessaria nos projetos durante a
execucao devera ser previamente aprovada pela fiscalizagdo. Ao final dos
servigos, a contratada devera fornecer os projetos “as built”, contemplando as
alteracbes efetivamente executadas, e deverdo serem aprovadas pela
administragao previamente.

4.4. A contratada devera manter Diario de Obras atualizado e disponivel no
canteiro ou em meio eletrénico aceito pela Administragdo, com registro diario,
objetivo e sintético dos principais eventos, condi¢gdes climaticas, equipes,
servigos executados, ocorréncias e determinagdes da fiscalizacao.

5. ESTIMATIVA ORCAMENTARIA
5.1. O valor estimado da contratacdo é de R$ 704.047,68

5.2. A estimativa de custos foi elaborada com base em sistema de referéncia
oficial: SINAPI com data-base de 07/2025, Goinfra com data-base de 04/2025 e
Pesquisas de mercado junto a fornecedores locais/regionais, quando
necessario.
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5.3. O orcamento estimativo detalhado integra este Projeto Basico como
anexo, em planilhas de quantitativos e custos unitarios, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

6. DIRETRIZES PARA HABILITAGAO E PROPOSTAS

(apenas diretrizes gerais; o detalhamento constara no edital)
6.1. As licitantes deverdo comprovar:

a) Atendimentos as exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal, trabalhista,
econdmico-financeira e de regularidade com a Seguridade Social,
conforme Lei n°® 14.133/2021;

b) Registro ou inscricdo no CREA/CAU da empresa e dos responsaveis
técnicos, com os devidos vistos quando atuarem em outra circunscricio;

c) Capacidade técnico-profissional: apresentacdo de Certidbes de
Acervo Técnico (CAT/RRT) em nome dos profissionais que atuardo na
obra, compativeis com as caracteristicas da edificagao/infraestrutura,

contemplando as parcelas de maior relevancia:
Especificacao Unid. Quant. Quant.
Exigida
(50%)
EXECUGCAO DE PISO INDUSTRIAL DEKg 1257 15 62857

CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA,
ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE)js2

CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES 280,00 E0I0
INTERMEDIARIOS, COM ALTURA MAIOR
QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M
(EXCETO FUNDAGAO). AF_11/2024
TUBULAO A CEU ABERTO, DIAMETRO DO |M3 91.06 45.53
FUSTE DE 100CM, ESCAVACAO MANUAL, |
SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO
FEITO EM OBRA E LANGADO COM JERICA.
AF_05/2020

d) Capacidade técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica em nome da empresa, registrados no
CREA, relativos a execucao de obras com caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto (observando, como referéncia, a Sumula
TCU n° 263 e demais orientagdes dos Tribunais de Contas).
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Especificacao Unid. |Quant. Quant.
Exigida
(50%)

EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DEKg 1257 15 628.57

CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA,
ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DEjps2

CONCRETO ESTRUTURAL E PILARESM 280,00 E0I0
INTERMEDIARIOS, COM ALTURA MAIOR QUE]
1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M (EXCETO
FUNDAGAO). AF_11/2024

TUBULAO A CEU ABERTO, DIAMETRO DO (M3 91.06 45.53
FUSTE DE 100CM, ESCAVAGAO MANUAL,
SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO
FEITO EM OBRA E LANCADO COM JERICA.
AF_05/2020

6.2. As propostas deverao conter:

a) Preco global para a execugao integral da obra;
b) Planilha orgamentaria detalhada, compativel com o orgamento de
referéncia;

c) Composicbes de custos unitarios dos principais servigos;
d) Composicdo da taxa de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas),
detalhando seus componentes.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. A contratada obriga-se a:

a) Mobilizar, por sua conta e risco, pessoal, materiais, equipamentos,
veiculos e maquinas necessarios a execugao dos servigos;

b) Fornecer todos os materiais de consumo e permanentes previstos nos
projetos e especificagbes, bem como quaisquer outros indispensaveis a
completa execucao da obra;

c) Disponibilizar e utilizar, nos servigos, ferramentas e equipamentos
adequados, em perfeitas condigdes de uso;

d) Reparar ou substituir, sem 6nus para a Administracdo, quaisquer
servicos ou elementos que apresentem defeitos de execugao ou nao
atendam ao especificado;

e) Manter, durante toda a execugao, no minimo 1 responsavel técnico
habilitado, com respectivas ART/RRT;
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f) Executar as obras em conformidade com as melhores praticas de
engenharia e com as normas aplicaveis, respondendo pela qualidade,
solidez e seguranga;

g) Comunicar por escrito a fiscalizagdo qualquer anormalidade ou fato
relevante que possa comprometer prazos, custos ou qualidade;

h) Assumir todas as despesas com pessoal (salarios, encargos,
beneficios), tributos, seguros, taxas, transporte, EPI/EPC, licengas e
demais custos necessarios ao cumprimento do contrato, ndo gerando
vinculo trabalhista com a Administragao;

i) Observar integralmente as normas de seguran¢a e saude do trabalho,
fornecendo e exigindo o uso de EPI/EPC, bem como as normas
ambientais e de prevengao de incéndios;

j) Gerenciar e destinar corretamente os residuos da construgao civil,
em conformidade com a legislagdo ambiental (Resolugdo CONAMA n°
307/2002 e normas locais), comprovando a destinagado adequada quando
solicitado;

k) Transportar, por sua conta e risco, entulhos e residuos para locais
devidamente licenciados, responsabilizando-se por eventuais danos a
terceiros;

) Efetuar, as suas expensas, todos os ensaios, testes e
verificagées necessarios ao controle de qualidade dos materiais e
servigcos, realizando os reparos que se fizerem necessarios;

m) Manter o canteiro limpo e organizado, procedendo a retirada periédica
de entulhos e realizando alimpeza geralda obra, interna e
externamente, ao final dos servigos;

n) Elaborar e entregar, ao término da obra, a documentacdo de
encerramento, incluindo: projetos “as built”, manuais de operagéo,
garantias de fabricantes, relatorios de ensaios e testes.

8. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Compete ao 6rgao/entidade contratante:

a) Designar gestor e fiscais de contrato, em conformidade com a Lei n°
14.133/2021 e normas internas;

b) Disponibilizar o local da obra, bem como os projetos e demais
documentos técnicos;
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c) Prestar esclarecimentos formais quando solicitados pela contratada;

d) Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos, registrando as
ocorréncias em relatorios e no Diario de Obras;

e) Verificar e atestar as medigdes dos servigos executados, para fins de
pagamento;

f) Notificar a contratada sobre irregularidades, exigindo a corregdo de
servigos ou substituicdo de materiais em desacordo com o especificado;

g) Aplicar, quando necessario, as sang¢des previstas na legislagdo e no
contrato.

9. FISCALIZAGAO, ACOMPANHAMENTO E INiCIO DA OBRA

9.1. Aordem para inicio da obra sera formalizada por Ordem de Servigo emitida
pela Administragao.

9.2. A obra sera fiscalizada por equipe e comissao de fiscalizagao designada
pela autoridade competente, composta por servidores e, quando necessario,
profissionais habilitados.

9.3. A existéncia de fiscalizagdo em nada reduz a responsabilidade exclusiva da
contratada pela correta execugdo da obra, nos termos do contrato, das normas
técnicas e da legislacao civil e administrativa.

9.4. Servicos nao previstos explicitamente, mas necessarios a correta execucao
e funcionalidade da obra, deverao ser comunicados a fiscalizagao; sua execugao
dependera de autorizagdo expressa, conforme regras de alteragdo contratual
previstas na Lei n°® 14.133/2021.

10. PRAZO DE EXECUGAO

10.1. O prazo total para execucao da obra sera de 4 messes, contados da
emissao da Ordem de Servigo.

10.2. Eventual prorrogacdo de prazo devera ser formalmente justificada pela
contratada e analisada e decidida pela Administracdo, nos termos do contrato e
da legislagéo vigente.

11. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

11.1. Concluidos os servigos e apos a realizacdo de todos os testes, ensaios e
verificagdes, a obra sera recebida:

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, autorizando a emissao

da nota fiscal correspondente;
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b) Definitivamente, apos o decurso do prazo de observagéo e corregao de
falhas, com base na legislagéo aplicavel e no contrato.

11.2. A emissao do termo de recebimento provisério ficara condicionada, entre
outros aspectos:

e alimpeza geral da obra (interior e areas externas);
e aretirada de entulhos;
e a entrega dos projetos “as built” e demais documentos técnicos.

11.3. A responsabilidade da contratada pela solidez e segurangca da obra
permanece nos termos da legislagao civil e das demais normas aplicaveis.

12. GARANTIA

12.1. A obra tera garantia minima de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do
Cddigo Civil Brasileiro, quanto a solidez e seguranga da construcdo, sem
prejuizo de prazos superiores eventualmente estabelecidos em normas
especificas.

12.2. Materiais e equipamentos fornecidos pela contratada deverao observar, no
minimo, a garantia legal de 12 (doze) meses ou aquela oferecida pelo
fabricante, prevalecendo o prazo mais favoravel a Administragao.

13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROJETO BASICO

Integram este Projeto Basico:

Memorial descritivo, cronograma, orgamento de Referéncia Sintético,
composicéo do BDI e Projetos de Engenharia.

Nova Crixas, data da assinatura eletronica.

Assinado de forma
MARCOS PAULO digital por MARCOS

ALVES DOS PAULO ALVES DOS

SANTOS:038626 SANTOS:03862694160
Dados: 2026.08.24

94160 23:51:05-03'00"
Marcos Paulo Alves do Santos Bruno Costa Antunes
Eng. Civil Gestor Municipal

Crea 1017617430/D — GO
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