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Cdédigo Banco

ART2024
90778

90776

impl

98546
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SINAPI
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Obra
Impermeabilizagdo da Cobertura do Laboratério P6s Colheita

Orcamento Sintético
Descricéo
ADMINISTRAGAO DA OBRA

ART

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVICOS INICIAIS
LIMPEZA E REMOGAO DE MATERIAL SOLTO E PARAFUSOS ANTIGOS

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, ALUMINIZADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO,
E=4MM. AF_09/2023

LIMPEZA FINAL

ALUGUEL DE CAGCAMBA PARA REMOGAO DO ENTULHO

Bancos

SINAPI - 08/2024 -

Rio Grande do Sul

Und

UN

UN

m2

UN

B.D.I.
27,64%
Quant. Valor Unit
1
1 262,55
4 109,26
24 56,06
1
1 4.426,55
1
187 135,34
1
3 300,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo

com as bases.

Valor Unit
com BDI

2.610,11
335,11
139,45

71,55

5.650,04

5.650,04

32.302,38

172,74

1.148,76

382,92

Total
2.610,11
335,11
557,80
1.717,20
5.650,04
5.650,04

32.302,38

32.302,38

1.148,76

1.148,76

Peso (%)
6,26 %
0,80 %
1,34 %
4,12 %

13,55 %
13,55 %
77,44 %
77,44 %
2,75 %
2,75 %
32.680,16

9.031,13
41.711,29



