
  

Obra

Serviços de Demolição e Construção de Piso para Novos Telados Agrícolas

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 18.853,74 18.853,74 8,03 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8 146,28 177,84 1.422,72 0,61 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180 78,07 94,91 17.083,80 7,28 %

 1.3  

CNPUV2025 

Próprio ART (Rio Grande do Sul) 2025 Und 1 285,59 347,22 347,22 0,15 %

 2   DEMOLIÇÕES 1 33.302,52 33.302,52 14,19 %

 2.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 40,589 128,72 156,49 6.351,77 2,71 %

 2.2  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 144 60,82 73,94 10.647,36 4,54 %

 2.3  97659 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, 

DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 7 340,67 414,18 2.899,26 1,24 %

 2.4  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 388,61 15,91 19,34 7.515,71 3,20 %

 2.5  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1845,9 2,63 3,19 5.888,42 2,51 %

 3   PISO E INFRAESTRUTURA TELADO GRANDE 1 152.757,18 152.757,18 65,09 %

 3.1   PISO 1 145.741,40 145.741,40 62,10 %

 3.1.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. (compactação do solo após a retirada do piso existente)

m² 506 3,75 4,55 2.302,30 0,98 %

 3.1.2  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 242 84,73 103,01 24.928,42 10,62 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2026 - Rio 

Grande do Sul

SBC - 03/2026 - Rio 

Grande do Sul

21,58% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 3.1.3  103077 SINAPI EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, 

COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. (Composição do serviço 

contempla compactação do solo e lastro de brita)

m² 462 207,49 252,26 116.544,12 49,66 %

 3.1.4  00037451 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 

COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (para 

espera das sapatas)

M 24 67,40 81,94 1.966,56 0,84 %

 3.2   ESGOTO 1 272,64 272,64 0,12 %

 3.2.1  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 23,07 28,04 56,08 0,02 %

 3.2.2  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 2 39,96 48,58 97,16 0,04 %

 3.2.3  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 49,11 59,70 119,40 0,05 %

 3.3   HIDRÁULICA 1 743,29 743,29 0,32 %

 3.3.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 38 6,71 8,15 309,70 0,13 %

 3.3.2  94673 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 2 8,41 10,22 20,44 0,01 %

 3.3.3  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 8,82 10,72 21,44 0,01 %

 3.3.4  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 42,31 51,44 51,44 0,02 %

 3.3.5  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 26,23 31,89 95,67 0,04 %

 3.3.6  97895 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1 201,19 244,60 244,60 0,10 %

 3.4   ELÉTRICA 1 5.999,85 5.999,85 2,56 %

 3.4.1  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 160 18,71 22,74 3.638,40 1,55 %

 3.4.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 80 8,01 9,73 778,40 0,33 %

 3.4.3  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 83,86 101,95 305,85 0,13 %

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 3.4.4  101872 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 224,90 273,43 273,43 0,12 %

 3.4.5  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 159,25 193,61 193,61 0,08 %

 3.4.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 69,19 84,12 84,12 0,04 %

 3.4.7  104752 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 22,20 26,99 26,99 0,01 %

 3.4.8  91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55 10,46 12,71 699,05 0,30 %

 4   PISO E INFRAESTRUTURA TELADO PEQUENO 1 29.760,88 29.760,88 12,68 %

 4.1   PISO 1 26.836,70 26.836,70 11,44 %

 4.1.1  98519 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 141 4,19 5,09 717,69 0,31 %

 4.1.2  103077 SINAPI EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, 

COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.  (Composição do serviço 

contempla compactação do solo e lastro de brita)

m² 96,2 207,49 252,26 24.267,41 10,34 %

 4.1.3  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020 (4 estacas de 3 metros)

M 12 126,92 154,30 1.851,60 0,79 %

 4.2   ESGOTO 1 136,32 136,32 0,06 %

 4.2.1  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 23,07 28,04 28,04 0,01 %

 4.2.2  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 1 39,96 48,58 48,58 0,02 %

 4.2.3  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 49,11 59,70 59,70 0,03 %

 4.3   HDRÁULICA 1 470,62 470,62 0,20 %

 4.3.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15 6,71 8,15 122,25 0,05 %

 4.3.2  94673 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 2 8,41 10,22 20,44 0,01 %

 4.3.3  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 42,31 51,44 51,44 0,02 %

  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 4.3.4  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 26,23 31,89 31,89 0,01 %

 4.3.5  97895 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1 201,19 244,60 244,60 0,10 %

 4.4   ELÉTRICA 1 2.317,24 2.317,24 0,99 %

 4.4.1  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 56 18,71 22,74 1.273,44 0,54 %

 4.4.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 20 8,01 9,73 194,60 0,08 %

 4.4.3  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 83,86 101,95 101,95 0,04 %

 4.4.4  101871 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 154,91 188,33 188,33 0,08 %

 4.4.5  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 159,25 193,61 193,61 0,08 %

 4.4.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 69,19 84,12 84,12 0,04 %

 4.4.7  104752 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 22,20 26,99 26,99 0,01 %

 4.4.8  91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20 10,46 12,71 254,20 0,11 %

Total Geral 234.674,32

Total sem BDI 193.046,44

Total do BDI 41.627,88

  


