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Outras informacdes

. Numero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servicos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo continuado sem 08163.000020/2025-
dedicacdo exclusiva de mdo de obra 96

1. Condicoes Gerais da Contratacao

1.1. A presente contratacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para execugdo
de servicos de reforma para adaptacao de uso do imével da Geréncia Executiva do INSS, situado na Rua Auta de Souza, n°
11, Centro, Mossoré/RN, a fim de adequar o espaco para uso compartilhado com a Unidade da Defensoria Publica da Uniao
em Mossord/RN, com fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDI e
demais custos, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus Anexos.

1.1.1. Todos os servicos decorrentes da presente licitacdo deverdo ser realizados sob a supervisao constante de profissional
habilitado, integrante da CONTRATADA, com registro ativo e regular junto ao CREA/RN, responsavel pela execugdo e
acompanhamento técnico da obra.

1.1.2. O pregao sera realizado em item tinico, devendo o licitante apresentar proposta global para execucdo completa do
objeto, conforme tabela a seguir:

VALOR

ITEM|CATSER DESCRICAO UND.QUANT. TOTAL
ESTIMADO

R$ 57.431,92

i - cinquenta e
Reforma predial em edificagdo (cing :
ndo residencial localizada sete mil
1 1627 Und. 01 t t
na Rua Auta de Souza, n° 11, n c!ua rocentos (?
trinta e um reais

Centro, Mossor6/RN .
e noventa e dois

centavos)

1.2. O objeto caracteriza-se como servico comum de engenharia, nos termos da alinea “a” do inciso XXI do art. 6° da Lei n° 14.133
/2021.

1.3. Os quantitativos estimados, as especificagdes técnicas, os critérios de execugdo e o cronograma da contratagdo constam dos
documentos que integram este Termo de Referéncia, conforme descrito a seguir:
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1.3.1. Apéndice A — Minuta Planilha Base SINAPI (Or¢amento Estimativo de Mao de Obra e Materiais), contendo os
quantitativos estimados, especificagdes e custos de referéncia da contratacao.

1.3.2. Apéndice B — Memorial de Especificacdes Técnicas, contendo o detalhamento técnico dos servigos a serem
executados.

1.3.3. Apéndice C — Cronograma Fisico-Financeiro, que deverd ser observado para fins de acompanhamento da execucdo
dos servigos e dos respectivos desembolsos financeiros.

1.4. O critério de julgamento adotado serd o de menor preco global, observadas todas as especificacdes e condi¢Oes estabelecidas
no Edital e Anexos.

1.5. O regime de execugdo sera empreitada por preco unitario, conforme previsto na Lei n° 14.133/2021, abrangendo a execugdo
de todos os servicos necessarios ao atendimento integral do objeto.

1.6. Os servicos caracterizam-se como nao continues, consistindo na execucdo de atividade especifica dentro de prazo
previamente estabelecido. O periodo de execugdo podera ser prorrogado, quando devidamente justificado, pelo tempo necessério a
conclusdo integral do objeto.

1.7. O prazo de vigéncia contratual sera de 6 (seis) meses, contado a partir da assinatura do contrato, nos termos do art. 106 da Lei
n° 14.133/2021.

1.7.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, nos termos do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, quando o objeto
ndo for concluido dentro do periodo inicialmente estabelecido, excetuadas situagdes em que houver responsabilidade da
CONTRATADA, caso em que serdo aplicadas as providéncias e san¢des previstas neste instrumento.

2. Fundamentacado e Descricao da Necessidade

2.1. A fundamentagdo da contratacdo e a justificativa dos quantitativos encontram-se detalhadas no item 2 do Estudo Técnico
Preliminar — ETP DIGITAL n° 153/2025, devidamente publicado no sitio compras.gov.br.

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratacdes Anual (2025), conforme detalhamento nos Documentos de
Formalizacdo da Demanda n° 329/2025.

2.3. A demanda visa atender a necessidade administrativa de adequar o imovel da Geréncia Executiva do INSS, localizado na Rua
Auta de Souza, n° 11, Centro, Mossor6é/RN, para possibilitar o uso compartilhado com a Unidade da DPU em Mossoré/RN,
garantindo condicdes adequadas ao atendimento institucional e otimizagdo do espago ptblico.

3. Descricao da Solucao como um Todo

3.1. A descricdo da solugdo proposta para atendimento da demanda estd detalhada no Estudo Técnico Preliminar — ETP Digital n°
153/2025, no qual sdo apresentadas as alternativas avaliadas, a justificativa da escolha da solugdo de reforma e a indicacdo dos
elementos necessarios a execucdo dos servicos, incluindo adequacdes de layout, instalacdes, acessibilidade, climatizacdo,
acabamentos e demais intervengoes requeridas para o uso compartilhado do imoével pelo INSS e pela DPU em Mossor6/RN.

4. Requisitos da Contratacao

4.1. Os critérios e requisitos minimos dos servigos, equipamentos, materiais e insumos descritos nos Anexos foram pautados nos
Projetos de Engenharia e Arquitetura realizados pela Secretaria de Engenharia, Arquitetura e Manutencdo Predial (SEAM) desta
Defensoria Publica da Unido (DPU), em que foi realizado estudo acerca das necessidades da Unidade de Mossor6/RN. Assim, os
requisitos se mostram objetivos e efetivos para a garantia da qualidade dos servicos, devendo a CONTRATADA atender aos
critérios estabelecidos.

4.2. Sustentabilidade
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4.2.1. Para contratacao do objeto a CONTRATADA deverad observar as normas ambientais existentes no ordenamento
pétrio, estando compreendidas as normas locais e federais, como: C6digo Florestal Brasileiro, Lei n° 6.938/1981 - Politica
Nacional do Meio Ambiente e Lei n° 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos e observar as exigéncias contidas
no CONAMA n° 307/2002, ndo se limitando apenas as leis mencionadas;

4.2.2. Nos termos da Lei n° 6.938/1981 o licenciamento ambiental ndo é obrigatério para todo e qualquer empreendimento,
devendo ser realizado no caso de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Logo a CONTRATADA deve observar o
contido na Resolugdo CONAMA n° 237/1997, em que observara qual tipo de atividade/empreendimento ela esta inserida,
conforme o previsto na lista da resolucao;

4.2.3. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos,
de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, a
fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE;

4.2.4. Os materiais basicos empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relacdo entre custos e beneficios,
considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto e o que estad definido em plano de
manejo;

4.2.5. Em se tratando de 4rea de preservacgao, os servicos deverdo ser pautados também segundo plano de manejo da area
em questao;

4.2.6. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de relacdo com as marcas e
fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais;

4.2.7. Caso seja necessério licenciamento, este ficard a cargo da CONTRATADA, devendo ela providenciar junto aos
orgdos locais competentes a respectiva autorizagao;

4.2.8. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacdio da CONTRATANTE, todos os materiais substituidos durante a
realizacdo de servigos, devendo apresenta-los a CONTRATANTE para avaliacdao de reaproveitamento e/ou recolhimento a
depésito indicado pela CONTRATANTE.

4.3. Indicacao de marcas ou modelos
4.3.1. Esta contratacdo ndo prevé a indicagdo de marcas ou modelos.
4.4. Vedacdo de utilizacdao de marca/produto na execucao do servico

4.4.1. Nao se encontram vedacdes a marca ou modelo nesta contratacdo, desde que os materiais fornecidos obedecam aos
requisitos técnicos estabelecidos neste Termo de Referéncia e no Edital.

4.5. Exigéncia de carta solidariedade

4.5.1. Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que
assegure a execucdo do contrato.

4.6. Subcontratacao

4.6.1. E admitida a subcontratacdo parcial da execucdo do objeto contratado, desde que previamente autorizada pela
Administragdo e limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, restrita as atividades acessérias ou de
apoio, ficando expressamente vedada a subcontratacdo integral do objeto, bem como da parcela principal, entendida como
os servicos de execucao da reforma predial.

4.6.2. A autorizacdo deverd ser formal, precedida de justificativa técnica e avaliacdo da capacidade da empresa
subcontratada, que devera atender aos requisitos de habilitacdo técnica compativeis com a parcela a ser executada.

4.6.3. A contratada respondera integralmente pela execugdo do contrato, inclusive pelas obrigacdes assumidas pela
subcontratada, sendo solidariamente responséavel por todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais e
demais decorrentes da execugdo do objeto, conforme art. 122 e seus paragrafos da Lei n® 14.133/2021.
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4.6.4. A subcontratacdo ndo exime a contratada do cumprimento integral do contrato e das penalidades por eventual
inadimplemento.

4.6.5. O descumprimento das disposi¢Oes sobre subcontratacdo poderd ensejar a rescisdo contratual motivada, além das
demais sangdes previstas na legislacdo e no edital.

4.7. Verificacao de amostra do objeto
4.7.1. Nao havera necessidade de realizar andlise e avaliacdo da proposta mediante amostras.
4.8. Garantia da Contratacao

4.8.1. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, no percentual e
condigdes descritas nas clausulas do contrato;

4.8.2. Como garantia da execucdo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a empresa CONTRATADA
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco porcento) do valor do contrato, com validade para todo o periodo de
execucao dos servicos e 3 (trés) meses ap6s o término da vigéncia contratual;

4.8.3. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, podendo ser prorrogaveis por igual
periodo, desde que devidamente justificado e a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou fianga
bancéria. Cabera a empresa CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no § 1° do
artigo 96 e seguintes, da Lei n° 14.133/2021;

4.8.4. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.8.5. A validade da garantia, qualquer uma que seja escolhida, deverd ser durante a execucdo do contrato e 3 (trés) meses
apos o término da vigéncia contratual;

4.8.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

4.8.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

4.8.6.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

4.8.6.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

4.8.7. A modalidade Seguro-Garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislacdo que rege a matéria;

4.8.7.1. Nao serd aceita apolice de seguro-garantia que contenha clausula que condicione o pagamento de
indenizacdo, inclusive de verbas trabalhistas e previdencidrias, ao transito em julgado de decisdo judicial ou a
qualquer outra condicdo que comprometa a efetividade da garantia, podendo a CONTRATANTE rejeitar a ap6lice
que contenha tais previsdes, mediante avaliacdo de conveniéncia e oportunidade.

4.8.8. A garantia em dinheiro (caugdo) devera ser efetuada em qualquer agéncia da Caixa Econdomica Federal, mediante
depdsito em conta especifica, com correcdo monetéria a crédito da CONTRATANTE;

4.8.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete
centésimos porcento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois porcento):

4.8.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extin¢do do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n°
14.133/2021;

4.8.9.2. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA,;
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4.8.10. Caso a opcdo seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este deverd conter valor de mercado
correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Federal, constando entre aqueles previstos em legislacdao
especifica. Além disso, devera estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidacdo e custédia, nos termos
do artigo 61 da Lei Complementar n° 101/2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo ofertado, caso verifique a
auséncia desses requisitos:

4.8.10.1. Nao serdo admitidos como garantia os titulos da divida ptblica emitidos por pessoas juridicas de direito
ptiblico no periodo de 1850 a 1930, assim como aqueles de duvidosa liquidez, a critério da CONTRATANTE, além
de pedras preciosas, ainda que portadoras de certificado de conformacao geolégica.

4.8.11. No caso de garantia na modalidade de carta de fianga, devera constar da mesma expressa renuncia pelo fiador, aos
beneficios do art. 827 do Codigo Civil de 2002;

4.8.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contados da data em que for notificada;

4.8.13. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
4.8.14. Serd considerada extinta a garantia:

4.8.14.1. Com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para levantamento de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado,
de que a CONTRATADA cumpriu todas as cladusulas do Termo de Contrato;

4.8.14.2. Quando ndo houver comunicagdo de sinistros pela CONTRATANTE no prazo de 3 (trés) meses apés o
término da vigéncia do Termo de Contrato.

4.8.15. A CONTRATANTE podera decidir sobre a idoneidade da instituicdo que outorgue a garantia, determinando a sua
substituicdo;

4.8.16. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangoes a CONTRATADA;

4.8.17. Para a prestacdo da garantia contratual fica vedado a CONTRATADA pactuar com terceiro (seguradoras,
instituicdes financeiras etc.) cldusula de ndo ressarcimento ou ndo liberacdo do valor dado a garantia para o pagamento de
multas por descumprimento contratual.

4.8.18. A empresa CONTRATADA deverd encaminhar a referida garantia a Coordenacdo de Contratos da Defensoria
Publica Geral da Unido, localizada no Edificio Palacio da Agricultura, Bloco F, Setor Bancério Norte Quadra 01, Norte 70,
Brasilia — DF, CEP: 70040-908, até a data de assinatura do contrato, sob pena das san¢des estabelecidas na Minuta do
Contrato, Anexo III do Edital, e na legislacdo pertinente.

4.8.19. A CONTRATANTE ndo executara a garantia nas seguintes hipoteses:
4.8.19.1. Caso fortuito ou forca maior;
4.8.19.2. Alteracao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;
4.8.19.3. Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da CONTRATANTE;
4.8.19.4. Prética de atos ilicitos dolosos por seus servidores;
4.8.19.5. Nao serdo admitidas outras hipéteses de ndo execucdo da garantia, que ndo as previstas no item 4.8.2.

4.8.20. A CONTRATADA devera repor, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, o valor da garantia eventualmente
utilizada pela CONTRATANTE nos moldes do subitem anterior e subitem 4.5.1 deste Termo de Referéncia.

4.8.21. A CONTRATANTE podera ainda:

4.8.21.1. Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser
executada conforme legislacdo que rege a matéria;
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4.8.21.2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a CONTRATANTE, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor da
CONTRATADA decorrentes do contrato;

4.8.21.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

4.8.22. No que se refere a prestacdo dos servicos a CONTRATADA garantird a mdo de obra, materiais, insumos e
equipamentos necessarios conforme estabelecido neste Termo de Referéncia e nos demais Anexos do Edital durante toda a
vigéncia contratual.

4.9. Garantia dos Servicos e dos Equipamentos

4.9.1. A CONTRATADA deverad dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se o defeito
constatado for decorrente da méa utilizacdo pelo usudrio, a contar a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto, em consonancia com o prazo previsto no art. 618 do Codigo Civil;

4.9.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido neste item, a CONTRATADA devera
complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante;

4.9.3. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo
prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia ttil subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto;

4.9.4. A garantia serd prestada com vistas a manter os servicos e equipamentos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer
onus ou custo adicional para a CONTRATANTE.;

4.9.5. A garantia abrange a realizacdo da manutengdo corretiva dos bens pela prépria CONTRATADA, ou, se for o caso,
por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas;

4.9.6. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servigcos prestados e
equipamentos fornecidos, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcoes necessarias;

4.9.7. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras
novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas
utilizadas na fabricacdo do equipamento;

4.9.8. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servigos e/ou equipamentos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 5 (cinco) dias, contados a partir do
recebimento da notificagao.

5. Modelo de Execucdo do Objeto

5.1. Condicoes de execucao
5.1.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinadmica:

5.1.1.1. Inicio da execugdo do objeto: até 10 (dez) dias tteis ap6s a assinatura do contrato.
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5.1.1.2. A CONTRATADA dever4 tomar todas as precaucOes para que durante a execucdo dos servigos o
carregamento e o transporte de materiais e residuos ndo prejudiquem as atividades normais da CONTRATANTE,
efetuando a limpeza constante nas areas afetadas pelos servicos.

5.1.1.3. Os servicos serdo prestados por profissionais pertencentes ao quadro funcional da CONTRATADA nas
dependéncias da CONTRATANTE.

5.1.1.4. A CONTRATADA deverd manter o nimero de funcionarios compativel com as atividades a serem
desempenhadas.

5.1.1.5. A CONTRATADA deverd utilizar seus proprios equipamentos e ferramentas para a boa execu¢do dos
Servigos.

5.1.1.6. A CONTRATADA devera seguir rigorosamente as especificacdes definidas no Memorial de Especificagdes
Técnicas no Apéndice A deste Termo de Referéncia, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nas normas e disposicdes dos Conselhos de Classe, nas
instru¢des dos fabricantes de equipamentos, pecas e outros itens, bem como nas legislacoes, regulamentacdes e
instrucoes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratacao.

5.1.1.7. A CONTRATADA devera observar a jornada de trabalho legal das categorias profissionais que compdem o
objeto da contratagdao, bem como normas internas de funcionamento da CONTRATANTE.

5.1.1.8. Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverdo cumprir todas as normas gerais a seguir
relacionadas, e ainda as atribuicdes especificas do servico contratado:

5.1.1.8.1. Apresentar-se devidamente identificado (a) por craché e devidamente uniformizado;
5.1.1.8.2. Comunicar ao supervisor ou chefia imediata qualquer irregularidade verificada;

5.1.1.8.3. Todos os funcionérios deverdo portar obrigatoriamente equipamento de protecdo individual (EPI) a
ser fornecido pela CONTRATADA.

5.1.1.9. Seguranca do Trabalho:

5.1.1.9.1. E de responsabilidade da CONTRATADA manter no local da execugdo dos servicos medicamentos
bésicos de primeiros socorros;

5.1.1.9.2. E também de responsabilidade da CONTRATADA manter a higidez das instalacdes no local dos
servigos;

5.1.1.9.3. A CONTRATADA devera dispor de todos 0s meios necessarios para que a seguranca de seus
funciondrios seja mantida, bem como de quaisquer transeuntes na drea onde serdo executados os trabalhos;

5.1.1.9.4. A CONTRATADA devera obedecer ao prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho pertinente
aos servicos a serem executados;

5.1.1.10. Ordem e Limpeza:

5.1.1.10.1. O local dos trabalhos devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias
de circulacdo livre;

5.1.1.10.2. Serd exigido o fiel cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
no que diz respeito a Medicina e Seguranga do Trabalho.

5.2. Local e horario da prestacao dos servicos

5.2.1. Os servigos serdo prestados no imoével da futura sede da Defensoria Puiblica da Unido em Mossoré/RN, localizada
na Rua Auta de Souza, 11 - Centro, Mossordo/RN.

5.2.2. A CONTRATADA devera observar a jornada de trabalho legal das categorias profissionais que compdem o objeto da
contratacdo e as normas internas de funcionamento da DPU durante a execucado dos servigos.

7 de 34



5.2.3. Os servicos serdao executados em dias uteis, no horario das 08h0Omin as 18h00min.

5.2.3.1. Por conveniéncia da CONTRATANTE, os servicos poderdo ser executados apés as 18 horas, ou em outro
horario, bem como nos finais de semana.

5.3. Materiais a serem disponibilizados

5.3.1. Os materiais, equipamentos e insumos deverdo ser disponibilizados conforme necessidade dos servigos que serdo
executados.

5.3.2. Os quantitativos desses materiais encontram-se devidamente discriminados por meio da Planilha Base do
Orcamento Estimativo de Mdo de Obra e Material - Apéndice A deste Termo de Referéncia.

5.3.3. Os padrdes minimos de qualidade estdo discriminados no Memorial de Especificacoes Técnicas — Apéndice B
deste Termo de Referéncia.

5.3.4. A CONTRATADA devera fornecer aos empregados alocados para a execugdo do servigo, gratuitamente, os EPI’s
adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme
estabelecido na NR vigente, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de
acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, conforme disposto na NR 6, bem como os equipamentos,
maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a legislacdo de seguranca vigente.

5.3.5. Além do exposto no subitem acima, a CONTRATADA devera observar todas as recomendacdes do Memorial de
Especificacoes Técnicas — Apéndice B deste Termo de Referéncia.

5.3.6. Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, bem
como, o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficard a cargo da CONTRATADA. Além de o
controle e a guarda de todo material estocado no canteiro da reforma é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.3.7. Materiais:

5.3.7.1. Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverdo ser de primeira qualidade e
obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas neste Termo de Referéncia constituem apenas referéncia,
admitindo-se outras previamente aprovadas pela CONTRATANTE. A utilizacdo dos materiais far-se-a somente apds
a respectiva aprovacao por parte da CONTRATANTE que, a seu critério e em razdo de conhecimento, experiéncia e
bom senso, poderd impugna-los sempre que forem julgados em desacordo com as caracteristicas do projeto ou com
as Normas Técnicas Brasileiras;

5.3.7.2. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo dos ensaios e testes necessarios a verificacdo da
perfeita observancia das especificacdes, no que se referirem aos materiais a serem empregados na reforma e aos
servicos, de conformidade com as exigéncias e recomendagdes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com
solicitacio da CONTRATANTE;

5.3.7.3. Condicoes Gerais de Similaridade:

5.3.7.3.1. Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia e autorizacdo por
escrito da CONTRATANTE, sendo objeto de registro no Livro de Registros Didrios de obras, por outros
similares, desde que possuam as seguintes condi¢oes de similaridade em relagdo ao substituido: qualidade
reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcdo, resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma
ordem de grandeza de preco;

5.3.7.3.2. Em alguns casos, deverdo ser fornecidos exatamente os materiais especificados, ndo se admitindo
similaridade, devido a padronizacdo a ser adotada pela CONTRATANTE. Tal exigéncia encontra respaldo na
alinea “a” do inciso V, art. 40 da Lei n° 14.133/2021;

5.3.7.3.3. A comprovacao de similaridade devera ser feita por intermédio de catdlogos de fabricantes, ensaios
e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de documentos de certificacdo expedidos por
instituicdo publica ou privada competente, com o devido credenciamento;

5.3.7.3.4. As despesas decorrentes de comprovacdes, ensaios, testes e laudos mencionados acima, quando
necessdrios, correrdo por conta da CONTRATADA;
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5.3.7.3.5. No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a CONTRATADA
apresentard uma proposta de substituicdo para aprovacdo da CONTRATANTE, ou esta indicard o seu
substituto.

5.4. Da mao-de-obra e Administracdo da obra

5.4.1. A CONTRATADA deverd empregar somente mdo de obra qualificada na execugdo dos diversos servigos. Cabem a
CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal,
durante todo o periodo da execucdo da reforma.

5.4.2. Os servigos deverdo ainda ser fiscalizados por um Engenheiro de Seguranca do Trabalho da CONTRATADA, que
deveré ser contratado pelo menos durante o periodo da execucao da reforma.

5.4.3. A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e demais providéncias inerentes a
execucdo do contrato. Todas as convocacdes da CONTRATANTE deverdo ser atendidas em no méaximo 24 (vinte e quatro)
horas, devendo a CONTRATADA apresentar as informacdes e esclarecimentos solicitados.

5.4.4. A CONTRATANTE poderad exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional participante da
execucdo da reforma, desde que seja constatada a sua desqualificacdo para a execucdo de suas tarefas ou desde que
apresente habitos nocivos e prejudiciais a administracdo do canteiro de reforma.

5.4.5. A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio dos servigos, uma relagdo com o nome e atribuicdo de todos os
funcionarios que irdo participar da execucdo da reforma, bem como a cépia da carteira de trabalho destes, de forma a
comprovar seus vinculos empregaticios com a CONTRATADA.

5.4.6. Todos os profissionais que participarem da execucdo da reforma deverdo estar uniformizados (nome da
CONTRATADA no uniforme) e identificados por meio de cracha com fotografia.

5.4.7. As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente, medicamentos de
emergéncia, contas com as concessionarias de servicos publicos relativas a esta reforma e todos os recursos indiretos
necessarios a execucao dos servicos (como torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de protecdo, bandejas salva-
vidas, maquinario, equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5.4.8. Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em
vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execu¢do da reforma deverdo estar utilizando os
equipamentos de protecdo individual previstos.

5.4.9. Além do exposto acima, a CONTRATADA devera observar todas as recomendacgoes previstas no Caderno/Memorial
de Especificacoes Técnicas — Anexo VI do Edital.

5.5. Responsabilidade Técnica

5.5.1. A CONTRATADA deveré apresentar, antes do inicio dos trabalhos e apds a emissdo da Ordem de Servico, as ART
/RRT referentes a execucao da reforma. A guia da ART/RRT devera ser mantida no local dos servicos.

5.5.2. O Responsavel Técnico — RT seguird o especificado no Caderno de Especificagdes Técnicas, conforme Planilha
Orcamentaria Referencial, devidamente qualificado e registrado junto ao CREA ou CAU de Natal/RN.

5.5.3. Ao término dos servigos, deverdo ser registradas no CREA/RN ou CAU/RN todas as Certiddes de Acervo Técnico
(CAT) referentes as Anotagoes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

5.5.4. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servigos que efetuar, de
acordo com o caderno de encargos, as especificacdes e os demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos
decorrentes da realizacdo dos ditos trabalhos.

5.5.5. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garantia previsto para o servigo.

5.6. Uniformes
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5.6.1. Todos os operdrios deverdo estar trajados com uniforme da empresa, bem como adequadamente identificados. O
fornecimento, manutengdo e reposi¢do dos uniformes e dos EPI's é de obrigacio da CONTRATADA, devendo ser
fornecidos sem repasse de custo aos operarios;

5.6.2. Equipamentos de Protecao Individual - EPI: serd obrigatério para todos os envolvidos com os trabalhos a serem
executados, conforme a exposicdo ao risco, e prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho;

5.6.3 Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacgao e uso.
5.7. Garantia Contratual

5.7.1. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, no percentual e
condigdes descritas nas clausulas do contrato;

5.7.2. Como garantia da execucdo plena do objeto e fiel cuamprimento dos termos do Contrato, a empresa CONTRATADA
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com validade para todo o periodo de
execucao dos servicos e 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual;

5.7.3. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, podendo ser prorrogaveis por igual
periodo, desde que devidamente justificado e a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou fianca
bancaria. Cabera a empresa CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no § 1° do
artigo 96 e seguintes, da Lei n° 14.133/2021;

5.7.4. Em caso opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenté-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

5.7.5. A validade da garantia, qualquer uma que seja escolhida, devera ser durante a execucdo do contrato e 03 (trés) meses
apos o término da vigéncia contratual;

5.7.6. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

5.7.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

5.7.6.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

5.7.6.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA.

5.7.7. A modalidade Seguro-Garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagcdo que rege a matéria;

5.7.8. A garantia em dinheiro (caucdo) devera ser efetuada em qualquer agéncia da Caixa Econémica Federal, mediante
depdsito em conta especifica, com corre¢cdo monetaria a crédito da CONTRATANTE;

5.7.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento):

5.7.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extin¢ao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n°
14.133/2021;

5.7.9.2. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

5.7.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este devera conter valor de mercado
correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Federal, constando entre aqueles previstos em legislacdo
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especifica. Além disso, devera estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidacdo e custédia, nos termos
do artigo 61 da Lei Complementar n° 101/2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo ofertado, caso verifique a
auséncia desses requisitos:

5.7.10.1. Nao serdo admitidos como garantia os titulos da divida publica emitidos por pessoas juridicas de direito
publico no periodo de 1850 a 1930, assim como aqueles de duvidosa liquidez, a critério da CONTRATANTE, além
de pedras preciosas, ainda que portadoras de certificado de conformac@o geoldgica.

5.7.11. No caso de garantia na modalidade de carta de fianca, deverd constar da mesma expressa renuncia pelo
fiador, aos beneficios do art. 827 do Cédigo Civil de 2002;

5.7.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, contados da data em que for notificada;

5.7.13. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
5.7.14. Sera considerada extinta a garantia:

5.7.14.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para levantamento de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado,
de que a CONTRATADA cumpriu todas as cladusulas do Termo de Contrato;

5.7.14.2. Quando nao houver comunicacdo de sinistros pela CONTRATANTE no prazo de 3 (trés) meses apés o
término da vigéncia do Termo de Contrato.

5.7.15. A CONTRATANTE podera decidir sobre a idoneidade da instituicdo que outorgue a garantia, determinando a sua
substituicdo;

5.7.16. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA,;

5.7.17. Para a prestacdo da garantia contratual fica vedado a CONTRATADA pactuar com terceiro (seguradoras,
instituices financeiras etc.) cldusula de ndo ressarcimento ou ndo liberacdo do valor dado a garantia para o pagamento de
multas por descumprimento contratual.

5.7.18. A CONTRATADA devera encaminhar a referida garantia a Coordenacdo de Contratos da Defensoria Publica Geral
da Unido, localizada no Edificio Palacio da Agricultura, Bloco F, Setor Bancéario Norte Quadra 01, Brasilia — DF, CEP:
70040-908, até a data de assinatura do contrato, sob pena das sanc¢des estabelecidas na Minuta do Contrato, Anexo III do
Edital, e na legislacdo pertinente.

5.7.19. A CONTRATANTE ndo executara a garantia nas seguintes hipoteses:
5.7.19.1. Caso fortuito ou forca maior;
5.7.19.2. Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;
5.7.19.3. Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da CONTRATANTE;
5.7.19.4. Prética de atos ilicitos dolosos por seus servidores;
5.7.19.5. Ndo serdo admitidas outras hip6teses de ndo execucdo da garantia, que ndo as previstas no item 5.7.2.

5.7.20. A CONTRATADA devera repor, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, o valor da garantia eventualmente
utilizada pela CONTRATANTE nos moldes do subitem anterior e subitem 5.5.1 deste Termo de Referéncia.

5.7.21. A CONTRATANTE poder4 ainda:

5.7.21.1. Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser
executada conforme legislacdo que rege a matéria;
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5.7.21.2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a CONTRATANTE, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n° 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor da
CONTRATADA decorrentes do contrato;

5.7.21.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

5.7.22. No que se refere a prestacao dos servicos a CONTRATADA garantird a mdo de obra, materiais, insumos e
equipamentos necessarios conforme estabelecido neste Termo de Referéncia e nos demais Anexos do Edital durante toda a
vigéncia contratual.

5.8. Garantia dos Servicos

5.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se o defeito
constatado for decorrente da ma utilizagdo pelo usudario, a contar a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto;

5.8.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido neste item, a CONTRATADA devera
complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo restante;

5.8.3. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo
prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto;

5.8.4. A garantia sera prestada com vistas a manter 0s servicos e equipamentos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer
onus ou custo adicional para a CONTRATANTE;

5.8.5. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela prépria CONTRATADA, ou, se for o caso,
por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas;

5.8.6. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servicos prestados e
equipamentos fornecidos, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e correcdes necessarias;

5.8.7. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras
novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas
utilizadas na fabricacdo do equipamento;

5.8.8. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servicos e/ou equipamentos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparacdo ou substituicdo em até 5 (cinco) dias, contados a partir do
recebimento da notificagdo.

5.9. Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.9.1. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Obrigacoes da Contratante

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaces assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais, do
Edital, do Termo de Referéncia e seus Anexos e os termos de sua proposta.

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo da execucdo da reforma, por servidor ou comissdo especialmente designado(a),
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

6.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.
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6.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme Cronograma Fisico-Financeiro constante do
Termo de Referéncia e do Edital.

6.5. Efetuar as retengOes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que couber, em
conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n° 5/2017.

6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

6.6.2. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcgdo especifica para a qual o trabalhador
foi contratado;

6.6.3. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais da CONTRATANTE.
6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
6.8. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

6.9. Arquivar, entre outros documentos, projetos, “as built”, especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos
e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento dos servigos e notificacdes expedidas.

6.10. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacao como condicdo indispensavel para o recebimento
definitivo do objeto, quando for o caso:

6.10.1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execucao;
6.10.2. Documentos emitidos pelos érgaos estaduais e municipais competentes, quando exigidos pela legislacdo aplicavel.

6.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida
no caput do art. 26, da Lei n® 14.133/2021.

6.12. Comunicar oficialmente 8 CONTRATADA, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, para que possa
proceder com a correcdo dos vicios.

6.13. Prestar as informacg0es e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA ou por seu
preposto.

6.14. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a execucdo dos servicos, desde que
devidamente identificados, por meio de crachd, uniformes ou outros meios idéneos.

7. Obrigacoes da Contratada

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Termo de Referéncia, Anexos e de sua proposta, com a alocacdo da mao de
obra necesséria ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta, bem
como seguir as orientacOes da fiscalizacdo, observando as boas praticas de execucdo, com 0s recursos necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais.

7.2. Realizar planejamento e controle da execucdo da reforma, fazendo anotagdes didrias sobre o andamento e condi¢des da
reforma.

7.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servicos/reformas efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da ma execugdo ou da utilizagdo de
materiais com baixa qualidade.

7.4. A CONTRATADA devera designar responsavel técnico pela contratagdo, que sera apresentado no momento da habilitacao
com a documentacdo referente ao acervo técnico.
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7.5. Executar, junto a Prefeitura de Mossor6/RN, e demais 6rgdos competentes os procedimentos legais relacionados ao
licenciamento da reforma, efetuando o pagamento de todas as taxas e emolumentos referente ao objeto desta contratagdo,
posteriormente, apresentar cépia ou via original para a CONTRATANTE.

7.6. Antes de iniciar qualquer acdo ou intervencdo, a CONTRATADA devera colher todas as informacdes capazes de gerar e
salvaguardar o conhecimento a respeito do bem, além de levar a cabo um acurado exame de sua composicdo e estado de
conservacao.

7.7. Documentar e apresentar a CONTRATANTE, antes de qualquer procedimento, todo material ou peca retirada da execucao da
reforma.

7.8. Registrar junto ao CREA ou CAU a Responsabilidade Técnica dos profissionais envolvidos nas atividades solicitadas nos
projetos, inclusive suas subcontratagoes.

7.9. Acatar as instrugoes e observacdes que emanarem da CONTRATANTE, refazendo qualquer servigo ndo aprovado.

7.10. Solicitar autorizacdo prévia da CONTRATANTE para o uso de materiais e execucdo de servicos ndo especificados em
planilhas.

7.11. Substituir, as suas expensas, o(s) material(is) utilizado(s) que apresentar(em) defeito(s) de fabricacdo ou desgastes
prematuros.

7.12. E dever da CONTRATADA sinalizar a reforma, bem como manter o canteiro de execucio da reforma em condigdes de facil
acesso para a fiscalizacdo, a qualquer tempo, disponibilizando o Livro de Registros - Didrio de Obras deverd ser mantido na
reforma, em local de facil acesso, a partir do primeiro dia de servigco ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

7.13. Gerenciar, guardar e responsabilizar-se pelo material localizado no almoxarifado da reforma.

7.14. Manter na execucdo da reforma o nimero de funcionarios e equipamentos suficientes para cumprir os prazos parciais e totais
fixados no cronograma da contratacdo, bem como, utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor.

7.15. Proteger e garantir a seguranca da passagem de pedestres na cal¢ada junto as fachadas do edificio durante todo o periodo de
execucao da reforma.

7.16. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e tinica responsabilidade pela qualidade
e cumprimento dos prazos de execucdo dos servicos.

7.17. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do(s) servico(s) executado(s), de acordo com os artigos 12 a 13 e 17 a
27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990) e artigos. 119 e 120 da Lei n° 14.133/2021, obrigando-se a, a critério
da CONTRATANTE, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas aqueles que apresentarem avarias ou
defeitos.

7.17.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e qualquer dano causado a Unido ou a
entidade federal, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir imediatamente a CONTRATANTE em sua
integralidade;

7.17.2. A CONTRATADA deve observar o subitem 7.17, e a CONTRATANTE fica autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos, o valor correspondente aos danos sofridos.

7.18. Garantir que o(s) servigo(s) e o(s) material(is) fornecido(s) a CONTRATANTE esteja(m) em consondncia com 0s parametros
de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Publico.

7.19. Informar 8 CONTRATANTE quaisquer irregularidades na execu¢do do objeto que ndo possam ser corrigidas nos termos
deste Termo de Referéncia.

7.20. Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessarios para adimplemento das obrigacdes decorrentes da contratacao.

7.21. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do presente Termo de Referéncia e
Anexos do Edital.
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7.22. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, quaisquer irregularidades ou anormalidades ocorridas durante a execucdo do
contrato prestando os esclarecimentos julgados necessarios.

7.23. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato e pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execugdo do contrato.

7.24. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos sejam as de natureza de pessoal, ou as
decorrentes de seguros contra acidentes, impostos e taxas, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE, bem como as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais e produtos.

7.25. Arcar com a recuperacdo dos danos e prejuizos causados a CONTRATANTE, por seus empregados, arcando com as
despesas decorrentes dos reparos e/ou reposicdo de pecas, materiais e equipamento.

7.26. No caso em que os danos forem em equipamentos (material permanente) e a sua recuperacdo demandar mais de 24 (vinte e
quatro) horas, a CONTRATADA devera providenciar a sua substituicao até que ele seja consertado.

7.27. Manter durante toda a execugdo do contrato, formalizado por meio de nota de empenho, as mesmas condicdes da habilitacdo
e qualificacdo exigidas no ato da contratagao.

7.28. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros em razao da
execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE.

7.29. A CONTRATADA devera realizar programa interno de treinamento de seus empregados, para a reducao de consumo de
energia elétrica, de consumo de agua e reducdo da producao de residuos sdlidos, observadas as normas ambientais vigentes, em
consonancia com o artigo 6°, inciso V, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010.

7.30. Na execucdo da reforma deve-se observar toda a legislacdo aplicavel as obras publicas relativas a engenharia,
sustentabilidade ambiental, norma de seguranca no trabalho e demais normas correlatas a contratagao.

7.31. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE relatério mensal impresso e digital com descricao detalhada de
todos os procedimentos e etapas de intervencdo, ilustradas por documentacao técnica e fotografica. Caso se constate, em funcdo da
complexidade dos procedimentos e intervencdes, a necessidade de maior quantidade de relatérios, os mesmos deverdo ser
fornecidos a CONTRATANTE prontamente quando solicitados.

7.32. Retirar do canteiro de execucdo da reforma todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacoes provisérias e entulhos dentro
do prazo estipulado no contrato. No caso do ndo cumprimento desse prazo, os servicos poderdo ser providenciados pela
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA restituir qualquer despesa que a CONTRATANTE tiver.

7.33. Deverd a CONTRATADA observar os horarios permitidos pelo poder ptiblico de Mossord/RN, para realizacdo dos servicos.

7.34. Os empregados da empresa prestadora do servico deverdo acatar as normas disciplinares da Instituicdo, sem que isto
configure qualquer vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

7.35. Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade no ambito da CONTRATANTE, mantenham disciplina e boa
conduta nos locais de execugdo dos servigos, promovendo a substituicdo, imediatamente, apds a notificagdo, de todo e qualquer
empregado considerado de conduta inconveniente.

7.36. Deverdo ser respeitados e fornecidos equipamentos de protecdo individual ao trabalhador, conforme Normas e Regulamentos
especificos de Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho.

7.37. Sinalizar ou até isolar (conforme o caso), convenientemente o local, a area ou o equipamento, objetivando a seguranga dos
seus funcionarios, dos servidores da CONTRATANTE ou de terceiros, bem como adotar todas as medidas preventivas de
acidentes recomendadas pela Legislacdo vigente, durante as manutencdes preventivas e/ou corretivas. As sinalizacGes deverao ser
com placas alusivas ao fato, legiveis e claras.

7.38. Programar junto com a fiscalizagdio da CONTRATANTE todos os trabalhos que requeiram a paralisa¢cdo de equipamentos e
sistemas para os finais de semana para nao prejudicar os andamentos normais da CONTRATANTE. Estas paralisacdes deverdo ser
informadas ao fiscal da CONTRATANTE, com no minimo 5 (cinco) dias de antecedéncia.
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7.39. Realizar e fazer cumprir todos os servicos especificados neste Termo Referéncia, zelando por sua eficiéncia e perfeita
execucao, utilizando-se da melhor técnica aplicavel.

7.40. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimizacao dos servicos.

8. Modelo de Gestao do Contrato

8.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133
/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicagoes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

8.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da CONTRATADA para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato, segundo o §3°, do artigo 44 da IN n° 05/2017.

8.5. O(s) representante(s) devera(ao) promover registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§1° e 2° do artigo 117 da Lei n° 14.133/2021.

8.6. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacoes acerca das obrigacoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo do
Contratado, quando houver, do método de afericdao dos resultados e das sangOes aplicaveis, dentre outros.

8.8. Preposto

8.8.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacao a execucao do objeto Contratado.

8.8.2. A CONTRATADA deverd manter preposto da empresa no local da execucdao do objeto durante o periodo da
execucdo dos servicos.

8.8.3. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa,
hip6tese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

8.9. Rotinas de Fiscalizacao

8.9.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.

8.10. Fiscalizacao Técnica

8.10.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

8.10.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

8.10.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcao
da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

8.10.4. O fiscal técnico do contrato informaréa ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar decisao ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

8.10.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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8.10.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual.

8.10.7. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢oes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

8.10.8. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia nao excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢cdo Normativa
SEGES/MP n° 05/2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98
/2022.

8.11. Fiscalizacao Administrativa

8.11.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario, com previsao do artigo 23, II do Decreto n°
11.246/2022.

8.11.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente
na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia, nos termos do artigo 23, IV do Decreto n° 11.246/2022.

8.11.3. A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideracao
falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a
um determinado empregado.

8.11.4. O(s) representante(s) deverd(do) promover registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel camprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §81° e 2° do artigo 117 da Lei n° 14.133
/2021.

8.11.5. Ndo obstante a CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os servigos, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos diretamente pelos fiscais designados.

8.11.6. A fiscalizacdo técnica e administrativa ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme previsto no artigo 120 da Lei n°® 14.133/2021.

8.11.7. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo técnica e administrativa serdao
encaminhadas a autoridade competente da CONTRATANTE para adogdo das medidas convenientes, consoante disposto no
§2°, do artigo 117, da Lei n° 14.133/2021.

8.11.8. A fiscalizacdo Administrativa devera providenciar antes do pagamento da fatura:
8.11.8.1. Deve ser consultada a situacio da CONTRATADA junto ao SICAF;

8.11.8.2. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no SICAF;

8.11.8.3. Deverd ser exigida, quando couber, comprovacdao de que a CONTRATADA mantém reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, conforme disposto no art. 63, inciso IV da Lei
n° 14.133/2021.

8.12. Gestor do Contrato

8.12.1. Cabe ao gestor do contrato:
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8.12.1.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da CONTRATANTE,
nos termos do artigo 22, IV do Decreto n°® 11.246/2022;

8.12.1.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia, nos termos do artigo 21, II do Decreto n° 11.246/2022;

8.12.1.3. O gestor devera verificar a necessidade de se proceder ao reajuste do contrato, inclusive quanto a
necessidade de solicitacio da CONTRATADA,;

8.12.1.4. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢Ges de habilitacdo da CONTRATADA, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais, baseado no artigo 21, III do Decreto n° 11.246/2022;

8.12.1.5. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigaces assumidas pela CONTRATADA, com mengdo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes, disposto no artigo 21,
VIII do Decreto n° 11.246/2022;

8.12.1.6. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o artigo 158 da Lei
n° 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso, de acordo com o
estipulado no artigo 21, X do Decreto n° 11.246/2022;

8.12.1.7. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagoes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
CONTRATANTE, baseado no artigo 21, VI do Decreto n° 11.246/2022;

8.12.1.8. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

8.12.2. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saide e seguranca no
trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e extincdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia,
respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saide do Trabalho de acordo
com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog¢do das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

9. Critério de Medicdo e Pagamento

9.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto neste Termo de
Referéncia e Anexo XII para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos.

9.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

9.2.1. Nao produzir os resultados acordados;
9.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

9.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizad-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

9.3. As disposicoes acerca da utilizagdo do Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR, serdo condicionados as observagdes
elencadas a seguir:
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9.3.1. O Instrumento de Medicdo de Resultado — IMR sera adotado durante toda a vigéncia do contrato, contemplando
indicadores e respectivas metas a cumprir e faltas cometidas, que serdo acompanhados pela fiscalizagdo técnica e
administrativa, visando a qualidade da prestacdo do servico e respectiva adequacdo de pagamento.

9.3.1.1. Indicador n° 01 — Prazo de Execucdo dos Servicos;
9.3.1.2. Indicador n° 02 — Qualidade da Execucdo dos Servicos.

9.3.2. Nos termos da Instru¢do Normativa SLTI-MPOG n° 5, de 2017 e suas alteragdes, fica instituido o Instrumento de
Medigdo de Resultado - IMR, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

9.3.3. Os niveis de servicos serdo avaliados mensalmente e consecutivamente como forma de avaliacdo da qualidade da
prestacdo dos servicos.

9.3.4. A primeira avaliagdo serd formulada no primeiro dia 1til apés 30 (trinta) dias da assinatura do contrato.

9.3.5. A fiscalizacdo técnica do contrato acompanhard diariamente o cumprimento das atividades previstas nos Critérios de
Avaliacdo do Anexo XII do Edital, sem prejuizo da metodologia definida na IN SLTI/MPOG n° 5, de 2017 e suas
alteragoes.

9.3.6. Apurado o nimero de ocorréncias do IMR, no periodo mensal de avaliacdo, a Contratante providenciard glosa na
fatura do més de sua formalizagdo, conforme a tabela de Pontua¢des Obtidas em cada Indicador e Pagamento, do Anexo
XII do Edital.

9.3.7. A Contratante notificara a Contratada quanto a formalizagdo mencionada no subitem anterior, até o 2° (segundo) dia
util imediatamente posterior ao da verificacao.

9.3.8. A Contratada terd 5 (cinco) dias tteis, antes do pagamento da fatura do ultimo més do periodo avaliativo, para
apresentar recurso quanto as ocorréncias do IMR, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas em contrato.

9.3.9. Caso seja verificada em um dos periodos mensais avaliativos realizados durante a vigéncia do contrato a existéncia de
10 (dez) ou mais ocorréncias, podera a Contratante, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato.

9.3.10. Os pagamentos deverdo ser proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no Instrumento de Medicao de
Resultado - IMR.

9.3.10.1. As faixas de ajustes no pagamento previstas no IMR poderao ser aplicadas independente das san¢des e/ou
penalidades previstas em contrato ou na Lei n® 14.133/2021.

9.3.11. Os prazos apresentados sobre o IMR poderdo sofrer ajustes, conforme a relacdo entre os contratantes ocorra na
execucdo dos contratos.

9.3.12. A remuneracao dos servicos prestados a cada més serad realizada com base na conjugacdo da afericdo/medicdo
quantitativa da execucdo do objeto proposto e da avaliagdo qualitativa dos resultados destas execugdes.

9.3.13. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos
Sservicos.

9.3.14. A glosa sera proporcional a irregularidade verificada na medicdo de resultado.

9.3.15. A contagem inicial de glosa das faturas se dara ap6s expirarem os prazos de atendimento estabelecidos nas rotinas
de execucdo estabelecidas no subitem 5.3.7 deste Termo de Referéncia.

9.4. Recebimento

9.4.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacoes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta e das
Ordens de Servico.
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9.4.2. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do Contratado com a
comprovacdo da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

9.4.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico, nos termos do art. 22, X, do Decreto n° 11.246/2022.

9.4.4. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo, com fulcro no art. 23, X, do Decreto n°
11.246/2022.

9.4.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

9.4.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar
o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a Contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.4.6.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo;

9.4.6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a dltima e/ou inica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

9.4.6.3. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da dltima e/ou tunica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio, com base no art. 119 c/c art. 140
da Lei n° 14.133/2021.

9.4.7. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

9.4.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia na proposta e das Ordens de Servico, devendo ser
substituidos no prazo de 10 (dez) dias tteis, a contar da notificagdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades.

9.4.8.1. A notificacdo para a correcdo em questdo suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a
irregularidade seja sanada.

9.4.9. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessdarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.4.10. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 30 (trinta) dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente pela Contratante, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.4.10.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigacoes assumidas pelo Contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto n° 11.246/2022).

9.4.10.2. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes;
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9.4.10.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

9.4.10.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

9.4.10.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

9.4.11. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do artigo 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se a Contratada para emissdao de Nota Fiscal no que
concerne a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

9.4.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas
na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

9.4.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

9.5. Liquidacao

9.5.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias tuteis para fins de
liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do artigo 7°, §2° da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

9.5.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, no
caso de contratacoes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo
75 da Lei n® 14.133/2021.

9.5.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.5.2.1. Prazo de validade;

9.5.2.2. Data da emissao;

9.5.2.3. Dados do contrato e da Contratante;

9.5.2.4. Periodo respectivo de execucdo do contrato;

9.5.2.5. Valor a pagar;

9.5.2.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.5.3. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem 6nus a Contratante.

9.5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacgdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no artigo 68 da Lei n° 14.133/2021.

9.5.5. A Contratante devera realizar consulta ao SICAF para:
9.5.5.1. Verificar a manuteng¢do das condic¢des de habilitacdo exigidas no edital;

9.5.5.2. Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, que
implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, baseado na
Instru¢do Normativa n° 03/2018.
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9.5.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua notificacao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

9.5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

9.5.8. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

9.5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

9.6. Prazo de Pagamento

9.6.1. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias titeis contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

9.6.2. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos a Contratada serdo atualizados monetariamente entre o termo
final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do Indice de Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA, mantido pela Instituto Brasileiro de Geografia Estatistica - IBGE.

9.7. Forma de Pagamento

9.7.1. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancadria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pela Contratada.

9.7.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
9.7.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

9.7.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.7.5. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo
sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.7.6. Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos serdo instruidos com as
justificativas e motivos, e submetidos a apreciacdo da autoridade superior competente, que adotard as providéncias para
verificar se serd, ou ndo, caso de apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputagdo de 6nus a quem
deu causa a mora.

9.7.7. Os pagamentos a serem efetuados em favor da Contratada, quando couber, estardo sujeitos a retengdo, na fonte, dos
seguintes tributos:

9.7.7.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas — IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL,
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacdo do Patrimonio do Servidor Publico — PIS/PASEP, na forma da Instrugdo Normativa
RFB n° 1.234/2012, conforme determina o art. 64 da Lei n° 9.430/1996;

9.7.7.2. Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucio Normativa RFB
n° 971/2009, conforme determina a Lei n° 8.212/1991; e

9.7.7.3. Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei Complementar n°. 116/2003,
combinada com a legislacdo municipal e/ou distrital sobre o tema.
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9.7.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

9.7.8.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela méaxima autoridade da Contratante.

9.8. Cessdo de Crédito

9.8.1. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicio financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53/2020, conforme as regras deste presente topico.

9.8.2. As cessoes de crédito fiduciarias dependerdo de prévia aprovacao do Contratante.

9.8.3. A eficacia da cessédo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de
termo aditivo ao contrato administrativo.

9.8.4. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacao
por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos
respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o
cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de
receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429/1992,
tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

9.8.5. O crédito a ser pago a cessionéaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucao do
objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito ptiblico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador,
quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, nos termos da IN n° 53, de 8 de
julho de 2020 e Anexos.

9.8.6. A cessdo de crédito nao afetard a execucao do objeto Contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
Contratado.

10. Forma e Critério de Selecao

10.1. A CONTRATADA sera selecionada por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAQ, sob
a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

10.2. Como critério de aceitabilidade de precos, serdo considerados como méximos os pregos estimados, tanto global quanto
unitarios, constantes na Planilha Base do Orcamento Estimativo de Mao de Obra e Material - Apéndice A deste Termo de
Referéncia.

10.3. A LICITANTE que estiver mais bem colocada na disputa deverd apresentar a CONTRATANTE, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme Planilha Base do
Orcamento Estimativo de Mao de Obra e Material - Apéndice A deste Termo de Referéncia, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade, conforme previsto no §3°, artigo 59 da Lei n° 14.133/2021.

10.4. As regras de desempate entre propostas e os critérios de preferéncia sdo as discriminadas no Edital.

10.5. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

10.6. Para fins de habilitacdo, deverd a LICITANTE comprovar o que requer no item 18 do Termo de Referéncia.

10.7. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo da LICITANTE detentora da proposta classificada em
primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente
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quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

10.7.1. SICAF;
10.7.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

10.7.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa LICITANTE e de seu socio majoritario, por
forca do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja s6cio majoritério, respeitadas as alteracdes e inclusdes promovidas pela Lei n° 14.230/2021.

10.7.2.2. Caso conste na Consulta de Situacdo da LICITANTE a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, baseado no caput do artigo 29 da IN n° 03/2018.

10.7.2.2.1. Os agentes publicos responsaveis pela conducdo da licitacdo ou processo de contratacdo direta
avaliardo os argumentos de defesa e realizardo as diligéncias necessarias para a prova dos fatos, tais como:

a) Apurar as condi¢des de constituicdo da pessoa juridica ou do inicio da sua relacdo com os sécios da
empresa sancionada;

b) A atividade econémica desenvolvida pela LICITANTE;
c) A composicao do quadro societdrio e identidade dos dirigentes/administradores;
d) Compartilhamento de estrutura fisica ou de pessoal, dentre outras.

10.7.2.3. Todas as diligéncias poderdo ser realizadas via endereco eletronico: licitacao@dpu.def.br, por meio de
mensagens enviadas para o e-mail da LICITANTE constante da proposta ou do SICAF, de acordo com o art. 43 da
Instru¢do Normativa n°® 73/2022;

10.7.2.4. Em momento posterior durante a sessdo do pregdo, serd solicitado a LICITANTE diligenciada que anexe
ao sistema todos os documentos solicitados durantes essas diligéncias, bem como, sua proposta final e planilha
corrigidas;

10.7.2.5. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros, nos moldes do §1°, artigo 29 da IN n° 03/2018;

10.7.2.6. A LICITANTE sera convocada para manifestacao previamente a sua desclassificagao;

10.7.2.7. Constatada a existéncia de sangdo, o Agente de Contratacdo reputard a LICITANTE inabilitada, por falta
de condicdo de participacao;

10.7.2.8. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

10.8. Caso atendidas as condi¢cdes de participacdo, a habilitacdo das LICITANTES serad verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagdo econémico-financeira e
habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03/2018.

10.8.1. A LICITANTE interessada, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03/2018
mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o 3° (terceiro) dia til
anterior a data prevista para recebimento das propostas;

10.8.2. Deveré apresentar documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas da LICITANTE mais bem classificada;
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10.8.3. E dever da LICITANTE atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para que estejam vigentes na
data da abertura da sessdo ptblica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentagao
atualizada;

10.8.4. O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo da LICITANTE, exceto se a consulta aos sitios
eletronicos oficiais emissores de certidoes feita pelo Agente de Contratacdo lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des)
valida(s), conforme §3° do artigo 43, do Decreto n° 10.024/2019;

10.8.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados, a LICITANTE sera convocada a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo;

10.8.6. Seré exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas pela LICITANTE vencedora, exceto quando a
fase de habilitacdo anteceder a de julgamento.

10.9. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacao dos documentos
originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital.

10.10. Sera exigida da LICITANTE declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, para atender a porcentagem destinada a inclusdo efetiva de pessoas trans., egressos do
sistema prisional e pessoas autodeclaradas pretas ou pardas previstas em lei, resolucdo n° 171 da DPU e em outras normas
especificas.

10.11. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.12. Se a LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se a LICITANTE for a filial, todos
os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

10.12.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de LICITANTE matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuices.

10.13. Para fins de habilitacdo, devera a LICITANTE comprovar os seguintes requisitos:
10.13.1. Habilitagdo juridica:

10.13.1.1. Pessoa Fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

10.13.1.2. Empresario Individual: no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.13.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://ww.gov.br/empresas-e-
negocios/ptbr/empreendedor;

10.13.1.4. Sociedade Empresaria ou Sociedade Limitada Unipessoal — SLU ou Sociedade Identificada como
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

10.13.1.5. Sociedade Empresaria Estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diéario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77
/2020;

10.13.1.6. Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;
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10.13.1.7. Filial, Sucursal ou Agéncia de Sociedade Simples ou Empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou
no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

10.13.1.8. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais.
10.13.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:
10.13.2.1. Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

10.13.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751/2014, do Secretério da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.13.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.13.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452/1943,;

10.13.2.5. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7° da Constituicdo Federal, que dispde sobre a
proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer trabalho a menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

10.13.2.6. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede da LICITANTE,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.13.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.13.2.8. Caso a LICITANTE seja considerada isenta dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatério,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda Municipal do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.13.2.9. A CONTRATADA devera apresentar declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal;

10.13.2.10. A LICITANTE enquadrada como microempreendedora individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara dispensada da prova de inscri¢do nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.13.3. Qualificacdo Economico-Financeira:

10.13.3.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede da LICITANTE,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo, conforme disposto no artigo 5°,
inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116/2021, ou de sociedade simples;

10.13.3.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da LICITANTE, com previsdo na Lei n°
14.133/2021, art. 69, caput, inciso II;

10.13.3.3. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes contdbeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais;

10.13.3.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped;

10.13.3.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;
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10.13.3.6. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pela LICITANTE;

10.13.3.7. Comprovacao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (L.C), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes
férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.13.3.8. A LICITANTE que apresentar resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverd comprovar patrimonio liquido de 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente;

10.13.4. Qualificacdo Técnica Profissional e Técnico Operacional:

10.13.4.1. Para atender aos critérios da qualificacdo pertinentes a capacidade técnicooperacional, a LICITANTE
devera comprovar o que segue;

10.13.4.2. Por ocasido da assinatura do contrato o devido registro ou inscricdio da LICITANTE e dos seus
responsaveis técnicos na entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia e
Projetos, em plena validade;

10.13.4.3. O Registro ou a inscricdo da LICITANTE expedida pela entidade profissional deve constar seus
responsaveis técnicos;

10.13.4.4. No caso de a LICITANTE ou responsaveis técnicos ndo serem registrados ou inscritos no CREA ou CAU
de Brasilia/DF, deverdo providenciar os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato;

10.13.4.5. Comprovacdo de capacitacdo técnico-operacional, comprovando aptiddo para a execucdo de reforma civil
em edificagOes institucionais ou comerciais, mediante a apresentacdo de atestado(s)/ certiddo(es) e/ou declaragdo
(Ges) de capacidade técnica, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso,
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprove desempenho satisfatério em atividade
pertinente e compativel com area de no minimo 960m? (novecentos e sessenta metros quadrados);

10.13.4.6. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, o(s) atestado(s) devera(do) dizer respeito a servicos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

10.13.4.6.1. Execugdo de reforma e/ou obra civil em edifica¢Ges institucionais ou comerciais, no minimo
474m? (quatrocentos e setenta e quatro metros quadrados) contendo, no minimo, as seguintes informacoes: a.
Objeto do contrato; b. Nome do(s) profissional(is) responsavel(is) pela(s) reforma/servicos; c. Quantificacdo
principal; d. Local e data de emissdo do atestado; e. Periodo de execucdo; f. Nome e assinatura do signatério.

10.13.4.6.2. Que prestou servicos de manutencdo e/ou operacdo de demolicdo e retiradas, instalagdes
hidrossanitarias, instalacOes elétricas/l6gica, sistema de combate a incéndio e panico, fornecimento e
instalacdo de paredes e painéis forro, esquadrias, vidros, armadrios, pisos soleiras, rodapés, pinturas e
revestimentos, instalacdo de aparelhos condicionadores de ar, tipo Split, compativeis com o descrito no
Caderno/Memorial de Especificacdes Técnicas Anexos VI do Edital;

10.13.4.6.3. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no dmbito de sua atividade econémica
principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente;
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10.13.4.6.4. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo
menos, 1 (um) ano do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior,
conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017,

10.13.4.6.5. Para a comprovacao requerida nos subitens 10.15.4.6.1, 10.15.4.6.2 e 10.15.4.6.3, contempla-se a
possibilidade de que a LICITANTE podera somar os quantitativos dos atestados e/ou declaracées, para fins
de comprovacao de capacidade técnica, desde que os servigos tenham sido executados de forma simultanea;

10.13.4.6.6. O(s) atestado(s) (declaracdo) deverd(dao) comprovar que a LICITANTE tenha executado servigos
reforma/obra (subitem 10.15.4.6.1);

10.13.4.6.7. Serdo aceitos como comprovantes de capacidade técnicooperacional, que faca mengdo a prépria
LICITANTE como prestadora de servigos, desde que as informagdes constantes desses documentos permitam
aferir a similaridade/compatibilidade dos servicos com os pardametros minimos fixados;

10.13.4.6.8. Os atestados devem ser apresentados contendo a identificagdo do signatério e da pessoa juridica
emitente, indicando as caracteristicas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execucao pela
LICITANTE;

10.13.4.6.9. A LICITANTE, quando solicitado, disponibilizard todas as informagdes necesséarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados
os servicos, sendo que estas e outras informagdes complementares poderdo ser requeridas mediante
diligéncia, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 05/2017;

10.13.4.6.10. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa LICITANTE.

10.13.4.7. Para atender aos critérios da qualificacdo pertinentes a capacidade técnicoprofissional, a LICITANTE
deverd mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da execugdo da reforma, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execucao dos servigos conforme estipulado no subitem
10.15.4.6.1 deste Termo de Referéncia:

10.13.4.7.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista: servicos de execuc¢do de reforma/obra civil em
edificagdes.

10.13.4.7.1.1. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencado devera pertencer
ao quadro permanente da LICITANTE, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social
/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servi¢os com contrato escrito firmado com a
LICITANTE, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso a LICITANTE
se sagre vencedora desta licitacdo;

10.13.4.7.1.2. No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderdo
ser substituidos, nos termos do artigo 67, § 6, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela CONTRATANTE;

10.13.4.7.1.3. As LICITANTES, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de
Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as
reformas/obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

10.13.4.7.2. A comprovacao do vinculo do profissional devera ser feita por meio de copias das Carteiras de
Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que comprove a condicdo de que pertence ao quadro da
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LICITANTE, ou contrato/estatuto social que demonstre a condicdo de sécio do profissional, ou por meio de
contrato de prestacdo de servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacdo civil comum, ou, ainda, da
Declaragcdo de Compromisso de Contratagdo Futura do profissional, acompanhada da anuéncia deste;

10.13.4.7.3. No caso de Compromisso de Contratacdo Futura, serd exigido, no ato da assinatura do contrato, a
comprovacao da efetivacdo do vinculo profissional, bem como o comprovante de registro e anotagdo, junto
ao CREA ou CAU de Brasilia/DF, do profissional como responséavel técnico da empresa;

10.13.4.7.4. No caso de o profissional ndo ser registrado ou inscrito no CREA ou CAU de Brasilia/DF,
devera ser providenciado o respectivo visto deste 6rgdo regional, por ocasido da assinatura do contrato;

10.13.4.7.5. O profissional indicado pela CONTRATADA para fins de comprovacgdo de capacidade técnico-
profissional devera participar efetivamente dos servigos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme
determina, o artigo 67, § 6°, da Lei n° 14.133/2021;

10.13.4.7.6. Declaracdo da LICITANTE, assinada pelo representante legal, de que, sendo vencedora da
licitacdo, em até 10 (dez) dias corridos ap6s a assinatura do contrato, apresentarda a CONTRATANTE
documentacdo que comprove o registro junto ao CREA/DF ou CAU/DF, das respectivas Anotacoes de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, com previsdo no artigo 1°
da Lei n°® 6.496/1977, dos Responsaveis Técnicos.

10.14. Tratando-se de LICITANTES reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes exigéncias:

10.14.1. Comprovacao da existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito pelas
empresas que dele participardo, com indicacdo da empresa-lider, que devera possuir amplos poderes para representar as
consorciadas no procedimento licitatorio e no instrumento contratual, receber e dar quitacdo, responder administrativa e
judicialmente, inclusive receber notificagdo, intimacao e citacdo;

10.14.2. Apresentacdo da documentagao de habilitacdo especificada neste Termo de Referéncia por empresa consorciada;

10.14.3. Comprovacdo da capacidade técnica do consoércio pelo somatério dos quantitativos de cada consorciado, na forma
estabelecida neste Termo de Referéncia;

10.14.4. Demonstracdo, pelo consércio, do somatério dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua respectiva
participacdo, do atendimento aos indices contdbeis definidos neste Termo de Referéncia, para fins de qualificacdo
econdmico-financeira, na proporc¢ao da respectiva participacgao;

10.14.5. Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas pelas obrigacdes do consorcio, nas fases de licitacdo e
durante a vigéncia do contrato;

10.14.6. Obrigatoriedade de lideranca por empresa brasileira no consércio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

10.14.7. Proibicao de participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, por intermédio de mais de um consdrcio ou
isoladamente.

10.15. A LICITANTE enquadrada como microempreendedora individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estard dispensada da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstra¢des contabeis do dltimo exercicio.

S

10.15.1. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a LICITANTE
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigéncias do Edital e seus Anexos.

10.15.1.1. A declaragdo da vencedora acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitacdo.

10.15.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias tteis, ap6s a declaracdao da vencedora, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, quando requerida pela LICITANTE, mediante apresentacdo de justificativa;
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10.15.3. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitacdo da
LICITANTE, sem prejuizo das sang¢Ges previstas no Edital e Anexos, sendo facultada a convocagdo das LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de
pequeno porte com alguma restri¢do na documentagao fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizacao.

10.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao,
informando no chat a nova data e horario para a continuidade da sessdo.

10.17. Seré inabilitada a LICITANTE que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido no Edital e seus Anexos.

10.18. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo,
pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.19. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, a LICITANTE seréa declarada vencedora.

10.20. Declaracdo de que a LICITANTE tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitacao.

10.21. As LICITANTES deverdo apresentar DECLARACAO DE VISTORIA assinado pelo servidor responséavel da Unidade da
DPU em Mossoré/RN, conforme modelo no Anexo IX do Edital ou a DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISTORIA conforme
modelo no Anexo X do Edital e nas condi¢des dispostas no item 4.3 do Termo de Referéncia.

11. Infracoes e San¢oes Administrativas
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021 a CONTRATADA que:
11.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

11.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Contratante, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

11.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo
ou a execucao do contrato;

11.1.5. Praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
11.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.7. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013,;
11.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sangoes:

11.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, nos moldes do artigo 156, §2° da Lei n° 14.133/2021;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “11.1.5”, “11.1.3.” e
“11.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, conforme
artigo 156, § 4°, da Lei n® 14.133/2021;

11.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “11.1.5”,
“11.1.6”, “11.1.7” e “11.2.1” do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens “11.1.2”, “11.1.3” e “11.1.4”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, de acordo com o artigo 156, §5°, da Lei n° 14.133/2021.

11.2.4. Multa:
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11.2.4.1. Sera calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera
aplicada ao responséavel por qualquer das infra¢cdes administrativas previstas no artigo 155 da Lei n° 14.133/2021;

11.2.4.2. Compensatéria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total de sua proposta a
Licitante que tenha conduta ilicita no certame, sem prejuizo da aplicacdo de outras sangdes previstas no Edital;

11.2.4.3. Compensatoria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela recusa
em assind-lo no prazo maximo determinado pela Contratante, ap6s regularmente convocada, sem prejuizo da
aplicacdo de outras sang¢des previstas no Edital;

11.2.4.4. Compensatéria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela
inexecucdo total do objeto contratado, sem embargo de indenizacdo dos prejuizos porventura causados a
CONTRATANTE;

11.2.4.5. Moratéria no percentual correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento), calculada sobre o valor total
do Contrato, por dia de inadimpléncia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o
que podera ensejar a extingdo do Termo de Contrato;

11.2.4.6. Moratéria no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o wvalor total contratado, pela
inadimpléncia além do prazo acima;

11.2.4.7. Moratéria no percentual de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Termo de Contrato por dia de
atraso, pela inobservancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia, até o limite maximo de 2% (dois por
cento), o que poderd ensejar a extingdo do Contrato.

11.2.5. O impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 03 (trés) anos, conforme art. 156,
84°, da Lei n® 14.133/2021.

11.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, conforme inciso IV da Lei n° 14.133/2021.

11.3. As sancOes previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista no subitem
11.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis.

11.4. Além da multa prevista no subitem 11.2.4 pelo descumprimento obrigacdes contratuais a Administracdo aplicard multas
conforme a graduacdo estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% sobre o valor mensal do contrato
02 0,4% sobre o valor mensal do contrato
03 0,8% sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% sobre o valor mensal do contrato
06 4,0% sobre o valor mensal do contrato
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os 06
servigos contratuais, por dia e por etapa executada.
9 Manter empregado sem a qualificacdo exigida para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia.
3 Permitir a presenca de empregado com roupa suja, manchado ou mal 01
apresentado, por empregado e por ocorréncia.
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Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por etapa ou item 02
da obra.
Para os itens a seguir, deixar de:
5 ||Zelar pelas instalagoes da DPU utilizadas, por item e por dia. 03
6 |Cumprir determinacdo formal ou instrugao do fiscalizador, por ocorréncia. 02
7 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades, por funciondrio e por dia.

Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual), quando exigido em lei ou
8 [convencdo, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem| 02
a usé-los, por empregado e por ocorréncia.

Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos ndo previstos nesta tabela

. . 01
de multas, por item e por ocorréncia.

Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos ndo previstos nesta tabela de
10 (imultas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por| 02
item e por ocorréncia.

11.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacgdo
integral do dano causado a Contratante, baseado no artigo 156, §9°, da Lei n°® 14.133/2021.

11.6. Todas as sancGes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa com previsdo do
artigo 156, §7°, da Lei n°® 14.133/2021.

11.6.1. Antes da aplicagdo da multa seréd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157, da Lei n° 14.133/2021;

11.6.2. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela
Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, no previsto no artigo 156, §8° da Lei n° 14.133/2021;

11.6.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do artigo 158 da Lei n° 14.133/2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8. Na aplicacdo das sangoes serao considerados, nos moldes do artigo 156, §1°, da Lei n° 14.133/2021:
11.8.1. Natureza e a gravidade da infracdo cometida;
11.8.2. As peculiaridades do caso concreto;
11.8.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.8.4. Os danos que dela provierem para a Contratante;

11.8.5. Implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos orgdos de
controle.

11.9. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei previsto no
artigo 159.

11.10. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
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socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia, nos termos do artigo 160, da Lei n° 14.133/2021.

11.11. A CONTRATANTE dever4, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal, previsto no artigo 161, da Lei n°® 14.133/2021.

11.12. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do artigo 163 da Lei n° 14.133/2021.

11.13. Os débitos do contratado para com a CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagoes, ndo inscritos
em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes desta
mesma contratacdo ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma
da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26/2022.

11.14. Em qualquer hip6tese de aplicacdo de sangoes, sera realizada por meio de processo administrativo e assegurado a Licitante
vencedora o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto no artigo 158, da Lei n° 14.133/2021 e,
subsidiariamente, na Lei n° 9.784/1999.

12. Estimativas do Valor da Contratacao

12.1. O valor estimado para a execucdo da reforma predial da Unidade da Defensoria Publica da Unido em Mossor6/RN é de R$
57.431,92 (cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos).

12.1.1. Os critérios utilizados para se obter o orcamento global (orcamento referencial) foram ditados pelo Decreto n° 7.983
/2013 e pelos incisos I ao IV, § 2° do art. 23 da Lei n° 14.133/2021, seguindo a ordem de coleta abaixo:

12.1.1.1. SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil), atualizacio 10/2023;

12.1.1.2. STURB (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras) — Sdo Paulo - Nao Desonerado — Outubro
/2023;

12.1.1.3. SIE (Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade) — Santa Catarina - Nao Desonerado — Outubro
/2023;

12.1.1.4. GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes) - Nao Desonerado — Outubro/2023;

12.1.1.5. SEINFRA-CE (Secretaria da infraestrutura Governo do Estado do Ceard) - Nao Desonerado — Outubro
/2023;

12.1.1.6. DER (Departamento de Edificagdes e de Rodovias) - Espirito Santo) - Ndo Desonerado — Outubro/2023.

12.2. Foram adotadas solucGes técnicas amparadas por memorias de calculo, de modo a evitar e/ou minimizar reformulacdes e/ou
ajustes acentuados, durante a fase de execucao.

12.3. A Planilha Base do Orcamento Estimativo de Mao de Obra e Material - Apéndice A deste Termo de Referéncia - que
acompanha a Especificacdo Técnica dos Servicos a serem executados, apresenta as quantidades de cada item. Esses valores devem
ser considerados como valor limite estimativo, global e por cada item. A LICITANTE deve, segundo metodologia propria, avaliar
e adotar os seus proprios valores.

12.3.1. Os itens contemplam materiais de construcdo, servicos de obra civil e equipamentos necessarios a reforma.

12.4. Os LICITANTES deverdo registrar suas propostas no sistema eletronico, consignando os VALORES UNITARIO E TOTAL
dos itens, onde ja deverdo estar considerados e inclusos: lucro, despesas administrativas e operacionais, despesas com supervisao,
tributos (impostos, taxas e contribuicdes), tarifas, além de quaisquer despesas diretas ou indiretas nao explicitadas na planilha, mas
decorrentes de obrigagdo contratual das empresas, conforme estabelecido no Edital, e, ainda:
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12.4.1. As propostas orcamentdrias das LICITANTES devem vir acompanhadas dos respectivos memoriais de calculo, das
composi¢oes de custo unitdrio de todos os seus itens, da composicdo detalhada do BDI, bem como dos percentuais de

encargos sociais;

12.4.2. Repisa-se que NAO SERAO ACEITAS PROPOSTAS COM VALORES SUPERIORES AOS CONTIDOS NA
PLANILHA BASE DO ORCAMENTO ESTIMATIVO DE MAO DE OBRA E MATERIAL - APENDICE A
DESTE TERMO DE REFERENCIA, TANTO NA FORMA GLOBAL COMO UNITARIA. A planilha referencial
apresenta o valor maximo a ser pago pela CONTRATANTE nos itens ora licitados.

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

JACIARA DE MORAIS FERREIRA

Coordenadora de Pregdes e Concorréncias

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/08/2026 as 16:54:28.

ADRIANA ERIKA MACHADO DA SILVA SALDANHA

Subsecretéria de Logistica e Materiais

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/08/2026 as 16:54:11.
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DEFENSORIA PUBLICA GERAL DA UNIAO

MINUTA PLANILHA BASE DPU MOSSORO/RN

Fonte:
Unidade:
Endereco:

SINAPI

MOSSORO/RN
Rua Auta de Souza, n¢ 11, Centro
Més de referéncia SINAPI: 04/2026
Executor: André Luis

Orgamento Estimativo de Mao de Obra e Material

BDI: 26,24%
1/C A B C D E F G=E+F H=D*G
CUSTO PRECO REFERENCIAL

I/c ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND ITD ESTIMADA BDI PRECO UNITARIO
K A 9 UNITARIO g (Més)

c/i 1 SERVICO DE ADMINISTRACAO RS 8.001,79
C 11 SINAPI 90777 _|Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares H 22,00 145,19 38,10 RS 183,29 | RS 4.032,38
C 12 SINAPI 90780 _|Mestre De Obras Com Encargos Complementares H 44,00 64,97 17,05 RS 82,02 | RS 3.608,88
C 13 CQMPV 6 ART (CONFEA 2026) Un 1,00 285,59 74,94 RS 360,53 | RS 360,53

PROPRIA
2 SERVICO DE ELETRICA RS 28.630,32
C 2.1 SINAPI 91941 |[Caixa 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - For E lacdo. Af 03/2023 Un 25,00 13,09 3,43 RS 16,52 | RS 413,00
C 22 SINAPI 91940 |Caixa 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af 03/2023 Un 6,00 20,87 5,48 RS 26,35 | RS 158,10
- 2 Anti- , 3
c 23 SINAPI 91924 f\?bgs?zeocz;bre Flexivel Isolado, 1,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagdo. M 248,02 377 0,99 R 476 | R 118058
- VY - —— - =
c 24 SINAPI 91926 Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalacdo. M 557,33 552 145 RS 6,97 | RS 3.884,59
Af 03/2023
C 25 SINAPI 91928 [Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_03/2023 ™M 236,94 8,55 2,24 RS 10,79 | RS 2.556,58
- - - — pyon - —
c 26 SINAPI 101561 Cabo De Cobre Flexivel Ifolado, 16 Mm?, 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribui¢do De Energia Elétrica De Baixa Tensdo M 300,00 21,43 5,62 RS 27,05 | RS 8.115,00
Fori E Af 12/2025
C 27 SINAPI 91953 _|Interruptor Simples (1 Médulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalacdo. Af 03/2023 Un 6,00 32,21 8,45 RS 40,66 | RS 243,96
c 2.8 SINAPI 92000 |Tomada Baixa De Embutir (1 Mddulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalacdo. Af 03/2023 Un 15,00 33,68 8,84 RS 42,52 | RS 637,80
C 2.9 SINAPI 92001 _|Tomada Baixa De Embutir (1 Mddulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalacdo. Af 03/2023 Un 1,00 35,65 9,35 RS 45,00 | R$ 45,00
C 2.10 SINAPI 92008 [Tomada Baixa De Embutir (2 Mddulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalagdo. Af_03/2023 Un 8,00 51,7 13,57 RS 65,27 | RS 522,16
C 211 SINAPI 92009 [Tomada Baixa De Embutir (2 Médulos), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalagdo. Af_03/2023 Un 1,00 55,64 14,60 RS 70,24 | RS 70,24
C 2.12 SINAPI 93653 | Disjuntor Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fori E do. Af 07/2025 Un 5,00 11,79 3,09 RS 14,88 | RS 74,40
C 213 SINAPI 93654 | Disjuntor Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Forneci E do. Af 07/2025 Un 3,00 11,79 3,09 RS 14,88 | RS 44,64
c 2.14 SINAPI 93655 | Disjuntor Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Forneci E do. Af 07/2025 Un 1,00 12,84 3,37 RS 16,21 | RS 16,21
C 2.15 SINAPI 93672 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalacdo. Af 07/2025 Un 2,00 88,61 23,25 RS 111,86 | RS 223,72
c 216 SInAPL 91854 Zlfet(;:;ﬁ:;;;lexwel Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalaggo. v 350,00 1033 271 R$ 13,04 | RS 564,00
c 217 SINAPI 101881 |Quadro De DIStrIb}JIgau De Energia Em Chapa De Ao Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifasico, Para 40 Disjuntores on 1,00 050,92 249,52 R 120044 | RS 120044
Din 100A - For E Af 07/2025
COMP.
C 218 PR%PR\A 5 05 - DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "90" KA (TIPO C Un 4,00 185,39 48,65 RS 234,04 | RS 936,16
COMP. <
C 219 PROPRIA 7 07 - LUMINARIA FLUORESCENTE Un 14,00 211,83 55,58 RS 267,41 | RS 3.743,74
3 ARQUITETURA RS 19.357,29
C 3.1 SINAPI 97638 _|Remocao De Chapas E Perfis De Drywall, De Forma Manual, Sem i Af 09/2023 M2 6,61 9,72 2,55 RS 12,27 | RS 81,10
c 32 SINAPI 96358 P.arede Com S\Sfema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metalica Com Guias M2 38,21 106,5 27,95 RS 134,45 | RS 5.137,33
Simples, Sem Vaos. Af 07/2023 Ps
c 33 SINAPI 96359 |arede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metalica Com Guias 2 12,74 11955 3137 R 150,92 | RS 192272
Simples Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6 M2, Com Vaos. Af 07/2023 Ps
C 34 SINAPI 88495 Com Massa Latex, Aplicaco Em Parede, Uma Demo, Lixamento Manual. Af 04/2023 M2 101,90 11,88 3,12 RS 15,00 | RS 1.528,50
C 3.5 SINAPI 104642 |Pintura Latex Acrilica Standard, Aplicacio Manual Em Paredes, Duas Demaos. Af 04/2023 M2 348,94 11,51 3,02 S 14,53 | RS 5.070,10
c 16 SInAPL 100675 |KitDe Porta—?ronta De Madeira Em Acabame.nto Melaminico Branco, Fclh? Leve Ou Média, 90X210, Exclusive Fechadura, Fixagao Un 300 101518 266,38 RS 128156 | RS 384,68
Com Pre Total De Espuma Expansiva - Fort E Af 10/2025
c 37 SINAPI 91307 Fechadura I:e( EIT););(;IZrSPara Portas Internas, Completa, Acabamento Padr&o Popular, Com Execugéo De Furo - Fornecimento E Un 3,00 97,83 25,67 RS 123,50 | RS 370,50
C 3.8 ORSE 12247 |04 - RODAPE EM PORCELANATO M 45,38 8,68 2,28 RS 10,96 | R$ 497,36
c 39 SINAPI 100872 |Barra De Apoio Reta, Em Aluminio, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af 02/2026 Un 1,00 366,55 96,18 RS 462,73 | RS 462,73
C 3.10 SINAPI 100871 |Barra De Apoio Reta, Em Aluminio, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af 02/2026 Un 1,00 350,33 91,93 RS 442,26 | RS 442,26
4.1 INCENDIO RS 432,88
C 411 P(F:(g'\:;\A 1 01 - PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE 38x19cm placa E2 Un 1,00 27,12 7,12 RS 34,24 | RS 34,24
C 4.1.2 F‘(F;g’:::\/l 2 02 - PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC Un 1,00 19,98 524 RS 2522 | RS 25,22
COMP. a
C 413 PROPRIA 3 03 - EXTINTOR DE INCENDIO Un 1,00 295,80 77,62 RS 373,42 | RS 373,42
5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1.009,64
COMP.
C ‘ 5.1 ‘ PROPRIA ‘ 8 ‘Limpeza geral de forma manual M2 236,45 3,38 | 0,89 ‘ R$ 4,27 | RS 1.009,64
TOTAL ESTIMADO RS 57.431,92
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DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia e arquitetura para execugdo de
reforma predial em edificagdo propria nacional ndo residencial que abriga a Unidade da
Defensoria Publica da Unido Rua Auta de Souza, 11 — Centro, Mossord/RN, com
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos
sociais, BDI e demais encargos, com o objetivo de melhorar as condigdes de
acessibilidade e infraestrutura predial, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Os servigos decorrentes da presente
Licitagdo deverao ser realizados sob a supervisdo constante de um profissional
especializado da CONTRATADA, devidamente habilitado junto ao CREA/RN para o

exercicio da profissao.

1.2. Quando da materializacdo do contrato e antes da assinatura do mesmo, a
LICITANTE vencedora, caso exer¢a sua atividade em outra regido, devera visar o seu
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da jurisdi¢do onde o

servico serd executado (RN), conforme Art. 58 da Lei n® 5.194/66.
2 DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS

2.1. Regime de Execucio Recomendado: Indireta com Empreitada por preco unitario.

Orcamento Estimado: 53.760,30 (cinquenta e trés mil, setecentos e sessenta reais e trinta
centavos).

2.2. Referéncia de Precos: Jan/2026.
2.3. Fonte dos precos de referéncia:

2.3.1SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio
Civil), atualizacao Jan/2026.

2.3.2 Pesquisa de contratagdes similares feitas pela Administragao Publica.

2.4. Servico continuo: N3o.
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Processo n° 08163.000020/2025-96

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

3 DOS CRITERIOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E CULTURAIS ADOTADOS

3.1. A CONTRATADA, em todas as fases de execu¢ao dos servigos, devera observar as
normas a seguir e orientacdes da contratante, em relacdo a adocdo de critérios e

procedimentos ambientais, sociais e culturais:

3.1.1Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara Brasileira da

Industria da Construcao;

3.1.2Resolucdo Conama N° 307 — Gestao dos Residuos da Construcio Civil, de
5 de julho de 2002;

3.1.3PBPQ-H - Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do Habitat;

3.1.4Lei Federal N° 9605, Dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998 e

suas alteracoes;

3.1.5Residuos da Construcio Civil e Residuos Volumosos - Areas de
Transbordo e Triagem - Diretrizes para Projeto, Implantacido e Operaciao

— NBR 15112:2004;

3.1.6Residuos Solidos da Construcdo Civil e Residuos Inertes - Aterros -

Diretrizes Para Projeto, Implantacido e Operacio — NBR 15113:2004;

3.1.7Residuos Sélidos da Construcio Civil - Areas de Reciclagem - Diretrizes

para Projeto, Implantacio e Operaciao — NBR 15114:2004;

3.2.  Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos
e materiais consumidos bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as

diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

3.3. Em se tratando de area de preservacdo, os servicos deverdo ser pautados também
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Processo n° 08163.000020/2025-96

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

segundo plano de manejo da area em questdo.

3.4.  Os materiais basicos empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor
relacdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e

negativos, associados ao produto e o que esta definido em plano de manejo.

3.5. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA a
apresentagdo de relagdo com as marcas ¢ fabricantes dos produtos e materiais utilizados,
podendo vir a solicitar a substituicao de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade,

considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

3.6. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacdo da FISCALIZACAO, todos os
materiais substituidos durante a realizagdo de servigos, devendo apresenta-los a
FISCALIZACAO para avaliagio de reaproveitamento e/ou recolhimento a dep6sito indicado

pela CONTRATANTE.

3.7. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos,
incluindo 1ampadas queimadas, cabos, restos de 6leos e graxas, deverao ser adequadamente
separados para posterior descarte, em conformidade com a legislagdo ambiental e sanitarias

vigentes e plano de manejo.
4 DAS CONSIDERACOES GERAIS

4.1. Estas Especificacdes preveem obediéncia as Normas Brasileiras, Normas das
Concessionarias e Empresas de Servigos Publicos, as da Administracdo e do Governo do Rio
Grande do Norte, INMETRO, ISO 9002, IPT, NEC, TSB36, TSB 40, as prescri¢cdes da
NR.18 (Obras de Construgdes, Demoli¢cdes e Reparos — Norma Regulamentadora aprovada
pela Portaria n°. 3214, de 08 de junho de 1978), Instru¢cdes Técnicas e Catalogos de
fabricantes - quando aprovados pela Fiscalizacdo — Legislacdo sobre Seguranca e Medicina

do Trabalho e Legislagdo Ambiental a respeito dos servigos a serem executados.
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4.2. Requisitos Técnicos

4.2.1 Deverd a CONTRATADA; providenciar a atualizagdo de todas as plantas onde
foram feitas alteracdes em relacdo ao projeto original, entregando o "as built" a
FISCALIZACAO; A CONTRATADA devera obedecer aos procedimentos
executivos técnicos previstos nas normas técnicas e nas composigoes dos

servigos na tabela SINAPI.

4.2.2Deverdo ser consideradas, juntamente com o que estipula este Memorial de
Especificacdes Técnicas, todas as normas publicadas pela Associagdo Brasileira

de Normas Técnicas ABNT, compreendendo:
4221 Normas de execucdo de servigos e/ou obras;
4222 Especificacdes;
4223 Métodos de ensaio;
4.2.2.4  Terminologias;
4225 Padronizagao;
42.2.6 Simbologias.

4.2.3Nao serdo aceitas quaisquer alegacdes, por parte da CONTRATADA, de
desconhecimento das normas supracitadas. Casos especificos e/ou omissoes

serdo resolvidos pelo presente Termo de Referéncia ou FISCALIZACAO.

4.2.4Todos os elementos constantes em projetos, detalhes e especificacdes deste
Memorial de Especificagdes Técnicas deverdo ser executados. Caso seja preciso
a elaboragdo de projeto com detalhes, estes deverdo se completar com as
especificagdes deste memorial e seus conteudos valerdo isoladamente podendo,

portanto, um elemento constar em apenas uma destas partes.

4.2.5Detalhes ndo fornecidos preveem que o objeto seguird o mesmo padrao dos
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demais detalhes.
4.3. Requisitos legais

4.3.10s materiais a serem empregados € os servigos a serem executados deverao

obedecer rigorosamente:

43.1.1 As normas e especificagdes constantes neste Memorial de
Especificagdes Técnicas;

43.1.2 As normas da ABNT;

43.1.3 As disposi¢des legais da Unifio e do Governo do Rio Grande do Norte;
4.3.1.4  Aosregulamentos das empresas concessionarias;

43.1.5 As prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;

43.1.6 As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
43.1.7  Asnormas regulamentadoras do ministério do trabalho;

43.1.8  As praticas SEAP —projetos, construgdo e manutengio.

43.1.9  As qualificagdes de materiais do programa brasileiro da qualidade e
produtividade do habitat (PBQP-H).

4.4. Requisitos de Material e Equipamentos
4.4.1 Todos os materiais deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, os quais serao

medidos e pagos pelos quantitativos efetivamente utilizados para garantia de

pronto atendimento, sob pena de incorrer em multa contratualmente prevista.

4.42Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes

especificados e as normas da ABNT.

4.4.3 Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA, que serdo empregados nos

servicos, deverdo possuir garantia pelo prazo estabelecido pelo fabricante.
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4.4.4Se julgar necessario, a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentagao de informacao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou
de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos
materiais empregados na instalagdo dos equipamentos. Os ensaios e as
verificagdes serdo providenciados pela CONTRATADA e executados por
laboratdrios aprovados pela CONTRATANTE.

4.4.50s materiais inflamaveis s6 poderao ser depositados em areas autorizadas pela
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas
os dispositivos de protecdo contra incéndio determinados pelos o6rgaos

competentes.

4.4.6 As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas serdo definidas

ou confirmadas pela CONTRATANTE no momento oportuno.

4.4.7A CONTRATADA devera providenciar a aquisi¢do dos materiais em tempo
habil para a execugdo dos servicos de acordo com o cronograma fisico-
financeiro. A CONTRATANTE nao aceitara a alegacdo de atraso dos servigos

devido ao nao fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

4.4.8No caso de nao haver indicacdo de marca como padrdo de referéncia, deverao
ser observadas as marcas e os modelos padronizados dos materiais instalados
nas edificacdes da CONTRATANTE; ou, em nido havendo mais no mercado
(retirada de linha de fabrica¢do ou outro motivo justificavel) substitui¢ao por

similar ou superior em qualidade.

4.4.9Materiais de limpeza e de consumo necessarios aos servigos (alcool, dgua
destilada, oleos lubrificantes, detergentes, sabdes, estopas, panos, bombril,
utensilios e produtos de limpeza, graxas e desengraxantes, produtos
antiferrugem (WD 40), solventes, materiais de escritorio, fitas isolantes, fitas

teflon veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas Araldite e
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SuperBonder, Durepoxi, parafusos, pilhas para lanterna e buchas de nylon etc.),
nao serdo pagos por medi¢do de quantitativos gastos devendo seus respectivos

custos estarem considerados nos encargos complementares e/ou BDI.

4.5. Requisitos de Treinamento

4.5.1 A CONTRATADA deverd ministrar treinamento para seus funcionarios, no
intuito de evitar problemas quando da execugao dos servicos, versando sobre os
seguintes temas:

45.1.1 Recomendagdes quanto a demoligdes e retiradas;

45.1.2 Logistica e seguranga na execu¢do dos servigos e nos canteiros de
obras;

4.5.1.3 Gestao de residuos solidos e fluentes;

4514 Relacionamento com funcionarios;

45.1.5 Relacionamento com fornecedores e parceiros.

4.6. Produtividade de Referéncia

4.6.1 ACONTRATADA devera observar os indices de produtividade de cada servigo
estipulado nas composic¢oes das tabelas SINAPI.

4.6.2 Documentos complementares:

4.6.2.1 Serdo documentos complementares a este Memorial de

Especificacdes, independentemente de transcrigao:

4.6.2.1.1. Todas as normas da ABNT relativas ao objeto deste Memorial

de Especificacdes Técnicas;

4.6.2.1.2. Caderno de Encargos da Editora PINI;

4.6.2.1.3. Instrucdes técnicas e catalogos de fabricantes, quando

aprovados pela CONTRATANTE;
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4.6.2.1.4. Resolugdes do Conama;

4.6.2.1.5. As disposigoes legais da Unido;

4.6.2.1.6. As normas do Governo do Rio Grande do Norte e de suas

concessionarias de servigos publicos;

4.6.2.1.7. As normas do CREA/RN e CAU-BR;

4.6.2.1.8. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da
ABNT;
4.6.2.1.9. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

4.6.2.1.10. As praticas SEAP — Projetos, constru¢do e manutencao;

4.6.2.1.11. As qualificagdes de materiais do Programa Brasileiro da

Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

4.6.3A CONTRATADA devera providenciar, no ato da assinatura do contrato, o
Livro de Registros Didrios (Didrio de Obras), com trés vias, em nimero
suficiente para atender todo o periodo da obra. O Didrio de Obras devera ser

mantido na obra, em local de facil acesso, a partir do primeiro dia de servigo.

4.6.40s livros deverdo conter os dados da empresa e seus responsaveis devidamente
preenchidos na folha de abertura. Devera ser anotada, como primeira

observacao, a data da assinatura do contrato.

4.7. Requisitos Gerais

4.7.1 As possiveis inconsisténcias, falhas ou incorre¢des das especificagdes deverao
ser alegadas no momento oportuno, ndo podendo constituir pretexto para a

CONTRATADA cobrar servigos extras e/ou alterar a composi¢do de pregos.
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4.7.2 As licitantes deverdo consultar as especificagdes e projetos bem como executar
todos os levantamentos pertinentes ao desenvolvimento de seus trabalhos,
computando no valor global de sua proposta todos os custos diretos e indiretos
necessarios a perfeita e completa consecugdo dos servigos, objeto desta

Concorréncia.

4.7.3 Eventuais omissoes, por parte da CONTRATADA, nao poderdo ser alegadas

com a finalidade de elevar precos constantes da proposta.

4.74A CONTRATANTE ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam

fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc.

4.7.5 As maquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local dos
servicos, ou as instalagdes por ele(s) executadas e destinadas ao
desenvolvimento de seus trabalhos, somente poderdo ser retirados das

dependéncias com autoriza¢do formal da CONTRATANTE.

4.7.6 Todos os materiais e pecas a serem empregados nos servicos deverao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e estar de acordo com as

especificagdes, devendo ser submetidos a aprovacdo da CONTRATANTE.

4.7.7Se julgar necessario, a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacdo de informacgao, por escrito, dos locais de origem dos materiais e
pecas ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a

qualidade dos materiais e pecas empregados nos servigos.

4.7.80s ensaios e as verificagcdes serdo providenciados pela CONTRATADA sem
onus para a CONTRATANTE e executados por laboratérios aprovados pela

mesma.
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4.7.9Materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas
os dispositivos de protecdo contra incéndios determinados pelos orgdos

competentes.

4.7.10 Em decorréncia dos servicos, a CONTRATADA ficara responsavel pela
seguranca no interior do local da execucao dos servicos, ndo somente quanto a
Seguranca do Trabalho, mas também em relagdo a preservagdo dos bens

patrimoniais e das pessoas.

4.7.11 A CONTRATADA respondera perante a CONTRATANTE e terceiros por
atos, falhas ou omissdes suas e de seus subcontratados. Todas as questdes,
reclamagdes trabalhistas, demandas judiciais, a¢des por perdas e danos ou
indenizagdes oriundas de danos causados pela CONTRATADA serdo de sua

inteira responsabilidade, nao cabendo, em nenhuma hipotese, responsabilidade

solidaria por parte da CONTRATANTE.

4.7.12 No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas
operacoes, danificar areas publicas ou de terceiros, ela as devera recuperar

deixando-as em conformidade com o seu estado original.

4.7.13 As normas de seguranga constantes destas especificacdes nao desobrigam a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e
locais, pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, as agdes
ou as reclamacgdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais,

pecas e equipamentos inaceitdveis na execucao dos servigos.

4.7.14 A CONTRATADA devera registrar no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica pelos servigos

objeto das presentes especificacdes, em nome do engenheiro devidamente
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qualificado para esse fim, pertencente ao seu quadro técnico permanente. Esse
profissional devera ser o indicado pela CONTRATADA em sua proposta, por

ocasido da licitagdo.

4.7.15 A equipe técnica da CONTRATADA devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas

atividades necessarias a execu¢do dos servicos.

4.7.16 A qualquer tempo, a CONTRATANTE podera solicitar a substitui¢do de
qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, ou de secus
subempreiteiros, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos

trabalhos.

4.7.17 Os representantes da CONTRATANTE e qualquer pessoa autorizada pela
mesma terdo livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais, pecas e equipamentos relativos

aos servigos, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.

4.7.18 A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execucdo dos

trabalhos sempre que:

4.7.18.1 Estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou

Contrato;

4.7.18.2  For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos

do contrato e de acordo com o as presentes especificagdes;

4.7.18.3  Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos

trabalhos;

4.7.18.4 Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta,
a juizo da CONTRATANTE, possa comprometer a qualidade dos

trabalhos subsequentes;
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4.7.18.5 A CONTRATANTE assim determinar ou autorizar formalmente por

escrito.

4.7.19 A CONTRATADA ficara responsavel por lavrar atas de todas as reunides
pertinentes ao objeto do contrato, realizadas entre as partes envolvidas,
incluindo 6rgaos publicos, fornecedores, consultores e demais interessados nos
projetos em questdo. Copias dessas atas serdo remetidas, em até 2 (dois) dias

uteis apos a data da reunido, a CONTRATANTE para a provacao.

4.7.20 A inobservancia das presentes especificagdes técnicas implicarda a nao
aceitagdo parcial ou total dos servigos, devendo a CONTRATADA refazer as

partes recusadas sem direito a indenizagao.
5 DOS MATERIAIS

5.1. Todos os materiais necessarios serao fornecidos pela CONTRATADA. Deverao ser de
primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas neste
Memorial de Especificagdes Técnicas constituem apenas referéncia, admitindo-se

outras previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

5.2. A utilizagdo dos materiais far-se-4 somente apds a respectiva aprovagao por parte da
CONTRATANTE que, a seu critério e em razao de conhecimento, experiéncia e bom
senso, poderda impugna-los sempre que forem julgados em desacordo com as

caracteristicas do projeto ou com as Normas Técnicas Brasileiras.

5.3. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizagdo dos ensaios e testes
necessarios a verificagao da perfeita observancia das especificagdes, no que se referirem
aos materiais a serem empregados na obra e aos servigos, de conformidade com as

exigéncias e recomendagdes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitacdo da

CONTRATANTE.
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5.4. Condi¢bes Gerais de Similaridade

5.4.1 Os materiais especificados poderao ser substituidos, mediante consulta prévia a
CONTRATANTE, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condic¢des de similaridade em relagdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada, equivaléncia técnica (tipo, funcao, resisténcia, estética e apresentacao)
e mesma ordem de grandeza de prego.

5.4.2A substitui¢do s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagdo da

CONTRATANTE, por escrito, sendo objeto de registro no Diario de Obras.

5.4.3 Em alguns casos, deverao ser fornecidos exatamente os materiais especificados,
nao se admitindo similaridade, devido a padronizagdo a ser adotada pela

CONTRATANTE.

5.4.4 A comprovacao de similaridade devera ser feita por intermédio de catalogos de
fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional
habilitado, e de documentos de certificagdo expedidos por 6rgao publico ou da

iniciativa privada, com o devido credenciamento.

5.4.5As despesas decorrentes de comprovagdes, ensaios, testes e laudos
mencionados acima, quando necessarios, correrdo por conta da

CONTRATADA.

5.4.6No caso de nao ser mais fabricado algum material especificado e seus similares,
a CONTRATADA apresentara uma proposta de substitui¢ao para aprovacao da
CONTRATANTE, ou esta indicara o seu substituto.

6 DA MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

6.1. A CONTRATADA dever4 empregar somente mao de obra qualificada na execucdo dos

diversos servigos.

6.2. E de responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais,

trabalhistas, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentagdo de toda mao de
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obra, durante todo o periodo da obra.

6.3. Os servigos deverao ainda ser fiscalizados por um Engenheiro de Seguranca do Trabalho

da CONTRATADA, que devera ser contratado pelo menos durante o periodo da obra.

6.4. O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras ¢, de inteira

responsabilidade, da CONTRATADA.

6.5. A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e demais

providéncias inerentes a execucao do contrato.

6.6. Todas as convocagdes da CONTRATANTE deverdo ser atendidas em no maximo 24
(vinte e quatro) horas, devendo a CONTRATADA apresentar as informagdes e

esclarecimentos solicitados.

6.7. A CONTRATANTE poderd exigir da CONTRATADA a substitui¢do de qualquer
profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a
execucdo de suas tarefas ou desde que apresente habitos nocivos e prejudiciais a

administragdo do canteiro de obras.

6.8. A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio dos servigos, uma relacdo com o
nome ¢ atribui¢ao de todos os funcionarios que irdo participar da execugdo da obra, bem
como a copia da carteira de trabalho destes, de forma a comprovar seus vinculos

empregaticios com a CONTRATADA.

6.9. Todos os profissionais que participarem da execugdo da obra deverdo estar
uniformizados (nome da firma no uniforme) e identificados através de cracha com

fotografia.

6.10. As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de
expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as concessiondrias de servicos
publicos relativas a esta obra e todos os recursos indiretos necessarios a execu¢ao dos

servicos (como torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de protecdo, bandejas
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salva-vidas, maquindrio, equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da

CONTRATADA.

6.11. Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de
seguranca previstos na legislacdo em vigor, assim como todos os profissionais que
participarem da execugdo da obra deverao estar utilizando os equipamentos de prote¢ao

individual.

7 DA RESPONSABILIDADE TECNICA

7.1. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos e apds o
recebimento da Ordem de Servigo, as ART referentes a execugdo da obra, incluindo os
fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART deverd ser mantida no local dos

Servigos.

7.2. O Responsavel Técnico — RT devera ser Engenheiro (a) Civil, devidamente qualificado

e registrado junto ao CREA/RN.

7.3. Ao término dos servicos, deverdo ser registradas no CREA/RN todas as Certiddes de

Acervo Técnico (CAT) referentes as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART).

7.4. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia
dos servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificagdes e os
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da

realizacao dos ditos trabalhos.

7.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servigos, materiais e empregados, durante o

periodo de garantia previsto para o servigo.

8 DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA

8.1. Além dos servigos descritos neste Memorial de Especificagdes Técnicas, devem ser

consideradas as indicagdes nos projetos e orcamento vinculado a obra.
Pagina 16 de 43



Processo n° 08163.000020/2025-96

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

8.2. Instalacio das placas de sinalizacdo fotoluminescente

8.2.1Fornecimento ¢ instalagdo de placas, fotoluminescentes, de saida de

emergéncia.

8.2.2Fornecimento e instalacdo de placas, fotoluminescentes, de extintores de

incéndio.

8.3. Instalacao de extintores de incéndio (e sinalizacdes horizontais)

8.3.1Fornecimento e instalacdo de extintores de incéndio.

8.3.2Fornecimento e instala¢do de sinalizag¢ao horizontal para extintores de incéndio.

8.4. Instalacgoes elétricas.

8.4.1Fornecimento e instalacdo de Quadro de distribui¢do em aco; disjuntores; e

DPS.

8.4.2Fornecimento e instalagdo de fiacdo, cabos, luminarias, tomadas, lampadas,
interruptores, revisao elétrica e outros dispositivos elétricos e de dados, a partir

do quadro;

8.4.3 Fornecimento e instalacdo de eletroduto flexivel corrugado;

8.5. Paredes e Painéis

8.5.1 Remocao de divisorias de drywall;

8.5.2Fornecimento e instalagdo de divisorias em drywall;

8.6. Pinturas e texturas

8.6.1 Emassamento das chapas de drywall;
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8.6.2 Revestimento de paredes internas com tinta acrilica sobre PVA na cor branco

gelo ou similar.
8.6.3 Execucdo de pintura de alvenaria;
8.7. Pisos / soleiras / rodapés
8.7.1 Fornecimento e instalagdo de rodapés em porcelanato.
8.8. Esquadrias/ferragens/vidros/armarios/ portas
8.8.1Fornecimento e instalagdo de portas, batentes e ferragens;

8.8.2Fornecimento e instalacdo de uma porta, especifica para parede completa com

batente, marco, dobradigas e fechaduras (chave ou trinco).

8.8.3Fornecimento e instalagdao de barra de apoio para banheiro PNE de acordo com
a NBR 9050, definir o tipo de barra, o local de instalacdo, as medidas conforme

a norma, fixacao e o teste de resisténcia.
9 ESPECIFICACAO DO OBJETO E DESCRICAO DOS SERVICOS

9.1. Todos os procedimentos necessarios para a execu¢do dos servigos descritos nos itens a
seguir deverdo ser executados conforme o prescrito no Caderno de Encargos, nos
projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto, e nas orientacdes dos

fabricantes dos materiais.
10 CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA

10.1. Canteiro de obras, se necessario, obedecera as normas locais € das concessionarias

de servigos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18).

10.2. O entulho proveniente da obra, durante sua execugdo, devera ser removido
continuamente, de forma seletiva - conforme legislacao em vigor. O local da obra devera

estar permanentemente limpo e organizado.
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10.3. Ligagdes provisorias (caso necessario).

10.4. Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providéncias
relativas as ligagdes provisorias hidraulicas, sanitarias e de energia elétrica, necessarias
para as obras. As despesas com a utilizacdo de agua e energia, durante o tempo que durar

a obra, também correra por conta da CONTRATANTE.

10.5. A CONTRATADA devera exercer vigilancia nas instalagdes provisorias de energia
elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham a prejudicar

o andamento normal dos servigos da obra.

10.6. No servico de implantagdo dos ramais internos de energia, deverdo ser obedecidas as

seguintes recomendacdes:

10.7. Os ramais internos deverdo ser executados com condutores isolados por camada
termoplastica, devidamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos

pontos de utilizagao;

10.8. As emendas de fios ¢ cabos deverdao ser executadas com conectores apropriados ¢

guarnecidas com fita isolante. Nao serdo admitidos fios desencapados;

10.9. Asdescidas de condutores para alimentagdo de maquinas e/ou equipamentos deverao

ser protegidas por eletrodutos;

10.10. Os circuitos deverao ser dotados de disjuntores eletromagnéticos;

10.11. Cada maquina e equipamento deverdo receber protecao individual por disjuntor
termomagnético, fixado proximo ao local de operagdo do equipamento, devidamente

abrigado.

10.12. Organizagao do canteiro e seguranca do trabalho.

10.13. O canteiro de obras devera apresentar organizacdo que reflita elevado nivel de

qualidade.
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10.14. Todo material destinado a aplicagdo na obra, apoio a implantacdo, maquinas e
equipamentos ou entulho, deverd ser armazenado ou instalado de forma rigorosamente

planejada.

10.15. Em nenhuma hipotese, podera existir qualquer material jogado nas areas do canteiro
sem estar sistematicamente empilhado em local previamente identificado para essa

finalidade.

10.16. A CONTRATANTE determinara 8 CONTRATADA a imediata retirada de qualquer
material encontrado fora dos locais projetados ou a reorganizacdo daquela cuja

armazenagem nao se enquadre em padrdes de elevada qualidade e produtividade.

10.17. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras medicamentos basicos de

primeiros socorros, bem como profissional treinado para este fim.

10.18. Devera haver no local da obra equipamentos para prote¢do e combate a incéndio, na

forma da legislagdo em vigor.
10.19. A CONTRATADA devera manter um ambiente saudavel no canteiro de obras.

10.20. E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de agua fria filtrada em

copos individuais ou descartaveis a todos os operarios.

10.21. A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT,

antes do inicio da obra, as seguintes informacgdes:

10.21.1 Endereco da obra;

10.21.2 Endereco da CONTRATANTE e da CONTRATADA,;
10.21.3 Tipo de obra;

10.21.4 Data prevista para inicio e término da obra;

10.21.5 Numero maximo previsto de trabalhadores na obra.

Pagina 20 de 43



Processo n° 08163.000020/2025-96

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
10.22. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE um comprovante, da

comunicag¢do prévia, a DRT.

10.23. Quando a CONTRATADA possuir 20 (vinte) ou mais operarios trabalhando na obra,
deverd apresentar o PCMAT (Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho),
elaborado por profissional habilitado (técnico ou engenheiro de seguranga do trabalho)

contendo obrigatoriamente os seguintes itens:

10.23.1 Memorial sobre condigées e meio ambiente de trabalho, levando em
consideragdo os riscos de acidentes ¢ doengas do trabalho ¢ as respectivas

medidas preventivas;
10.23.2 Projeto de execucao de protegdes coletivas;

10.23.3 Programa educativo de prevencao de acidentes e doengas do trabalho

com, no minimo, 6 (seis) horas de carga horaria.

10.23.4 Sera obrigatorio para todos os operarios da obra, inclusive os
visitantes, a utilizacdo de EPI’s (Equipamentos de Protecdo Individual)

conforme a exposi¢do ao risco, tais como:
10.23.4.1 Capacete;
10.23.4.2 Botina de couro com ou sem biqueira de ago;
10.23.4.3 Luvas de raspa;
10.23.4.4 Oculos para solda;
10.23.4.5 Oculos de acrilico de visdo panordmica p/ impactos;
10.23.4.6 Cinto de seguranca;
10.23.4.7 Cinto de seguranca tipo paraquedista;

Pagina 21 de 43



Processo n° 08163.000020/2025-96

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

10.23.4.8 Luvas de borracha p/ protecdo em trabalhos c/ eletricidade;
10.23.4.9 Avental, mangote e perneira de raspa para servigos de soldagem;
10.23.4.10 Mascaras contra poeiras;

10.23.4.11 Protetor facial.

10.23.5 Os EPI’s e uniformes de trabalho deverao estar em perfeito estado de
conservacao e uso. As areas circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser
isoladas e sinalizadas de forma que pessoas que transitarem nas proximidades

ndo se acidentem.

10.23.6 Serda exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do
Ministério do Trabalho no que diz respeito a Medicina e Seguranga do Trabalho,
em particular a NR- 18- Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Industria

da Construcao.

10.23.7 O nd3o cumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do

Trabalho implicard em penaliza¢des na forma da lei.
11 SERVICO DE INSTALACAO DE PORTAS

11.1.1 Preparacao do local que serd feita a instalagdo da porta: Conferir se o vao
(abertura na parede) tem as medidas corretas para a porta e o batente. Limpar a

area, retirando restos de argamassa ou irregularidades.

11.1.2 Execucdao de Montagem ou Ajuste do batente: Posicionar o batente no vao,
verificando o prumo (verticalidade) e o nivel. Usar cunhas de madeira ou

pléstico para fixar temporariamente € manter o alinhamento

11.1.3 Execucao de fixagdo do batente: Fixar o batente na parede (parafusos com
buchas, grampos ou espuma PU — depende do tipo de parede). Checar se o

batente esta reto e o vao ndo ficou torcido.
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11.1.4 Execucao de instalagdo da folha da porta: Colocar as dobradigas na folha da
porta (se ndo vierem instaladas), Encaixar a porta no batente e fixar as
dobradigas, Testar a abertura e o fechamento para garantir que ndo esteja

raspando no chao ou batendo errado.

11.1.5 Execucdo de instalacdo de fechadura e macaneta: Fazer os recortes e furagdes

(se necessario), fixar fechadura, maganeta e contra-fechadura no batente.

11.1.6 Acabamento final da porta: Aplicar guarnicdes (molduras) para cobrir as
folgas entre batente e parede. Limpar poeira, espuma ou residuos. Se necessario,

aplicar selador ou verniz/tinta.

80 cm

210 cm
1 210 cm

Pup— |-

. Figura 2 - Porta Comum
Figura 1 - Porta Comum
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12 REFORMA DA INSTALACAO ELETRICA.

Quadro de Distribuicao

12.1.1 Materiais e equipamentos:

12.1.1.1 Quadro de distribui¢do metalico(ago) com porta, ¢ dimensdes

compativeis para com 40 disjuntores;

12.1.1.2  Disjuntores termomagnéticos dimensionados para a carga prevista;

12.1.1.3  Dispositivos de Protecdo contra Surtos(DPS) adequado a tensao da

instalagao;

12.1.1.4 Barramentos de cobre ou aluminio compativeis;

12.1.1.5 Parafusos, buchas, suportes de fixacao;

12.1.1.6  Ferramentas: furadeira, alicate, chaves de fenda e philips, nivel, trena

e EPIs.

12.1.2 Localizacdo e Fixacéo:

12.1.2.1 Devera ser instalado em parede firme, resistente (preferencialmente
em alvenaria ou concreto), em area de facil acesso, além de seca e

ventilada.

12.1.2.2 A altura recomendada para o centro do quadro ¢ de 1,60m, para

garantir ergonomia tanto na utilizagdo, quanto na instalagdo/manutencao.

12.1.2.3  Realizar marcagdes no local, furar a parede, inserir buchas adequadas,
e fixa o quadro com parafusos, assegurando alinhamento e prumo com o

nivel de bolha.
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12.1.3 Montagem interna

12.1.3.1 Instalar os barramentos de fase, neutro e terra conforme solicita o

projeto elétrico;

12.1.3.2  Fixar os disjuntores de forma organizada, respeitando os circuitos e a

identificag¢do de cada fase;

12.1.3.3  Instalar o DPS no barramento de entrada proximo ao disjuntor gera,

garantindo protecao contra descargas atmosféricas ou manobras na rede;

12.1.3.4 Realizar a conexdo das fases aos disjuntores, com a utilizacdo de
terminais e aperto adequado, garantindo a correta fixagao dos mesmos (o
mesmo procedimento vale para o condutores neutro e terra, em seus

respectivos barramentos).

12.1.4 Testes e verificagoes

12.1.4.1 Inspecionar visualmente todas as conexdes, garantindo a inexisténcia

de folgas ou contatos inadequados;

12.1.4.2  Testar a operagao de disjuntores e DPS antes da energizagdo completa

da rede;

12.1.4.3  Registrar os testes e medi¢des para a documentacao técnica.

12.1.5 Conformidade normativa

12.1.5.1 A instalagdo necessita seguir as normas ABNT NBR 5410 —
Instala¢des de Baixa Tensdo, NBR 14039 — Instalacoes de Média e Alta

Tensdo, e Normas complementares de seguranca;

12.1.5.2  Garantir rotulagem dos disjuntores e identificacdo clara dos circuitos;

12.1.5.3 Todo material utilizado deve possuir certificagdo e conformidade.
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12.2. Eletrodutos

12.2.1 Para as instalagcdes embutidas em alvenaria, gesso acartonado, forro mineral
e divisorias de drywall serdo utilizados eletrodutos flexiveis de PVC corrugados
ref. Tigreflex Reforcado de Fab. TIGRE ou similar (Figura 4 - Eletroduto
flexivel de PVC), desde que suportem os esforgos de deformagao caracteristicos
do tipo de construcao e tenha propriedades Antichama. Devera se garantir peca
unica na ligagdo entre dois pontos € caso isso ndo possa ocorrer as emendas dos
eletrodutos deverdo ser feitas através de luva de pressdo ref. Tigreflex

Refor¢ado da TIGRE ou similar (Figura 5 - Luva para eletroduto).

Figura 1 - Eletroduto Flexivel de PVC Figura 2 - Luva Para Eletroduto

12.2.2 A tubulagdo minima permitida para as tomadas de cabeamento sera de %:”.
As tubulacdes para cabeamento logico e elétrico deverdo ser planejadas de
maneira a ser mantida a distancia minima de 30 cm (trinta centimetros) entre as

mesmas.

12.2.3 Deverao atender a norma ABNT NBR 15465. Sua taxa de ocupagdo nunca
sera superior a 40% de acordo com a NBR— 5410:2004.
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12.3. Caixas de derivacio e passagens

12.3.1 Nas instalagdes embutidas em alvenarias (interruptores, tomadas e pontos de
logica) serao empregadas caixas de PVC 4x2” (quatro por duas polegadas) ou
4x4” (quatro por quatro polegadas) com propriedades antichamas ref. Tigreflex
da TIGRE, ou similar (Figura 6 - Caixas de PVC para pontos elétricos em

alvenaria).

12.3.2 Para as instalagdes similares ao item anterior, porém embutidas em gesso
acartonado, serdo utilizadas caixas de PVC de embutir 4x2” (quatro por duas
polegadas) ou 4x4” (quatro por quatro polegadas) ref. Dryfix da TIGRE, ou

similar (Figura 7 - Caixa de PVC para pontos elétricos em gesso acartonado).

v»mf
1 AL
A
pea v l"
Figura 3 - Caixa de PVC Para Pontos Figura 4 - Caixa de PVC Para Pontos
Elétricos em Alvenaria. Elétricos em Gesso Acartonado.

12.3.3 Nas instalagdes de alimentadores, as caixas de passagem de uso geral que,
eventualmente, serdo empregadas, deverdo ser instaladas nas derivagdes dos
eletrodutos que conduzem circuitos terminais, acima do forro de gesso ou
embutidas em alvenaria. Deverdo ser proprias para instalagdo embutida, em
chapa de aco estampado, galvanizadas n°18 MSG e tampa aparafusada
referéncia Wetzel, Ellux ou similar (Figura 8 - Caixa de passagem em ago

galvanizado).
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Figura 5 - Caixa de Passagem em A¢o Galvanizado

12.4.1 As luminarias deverao atender as prescricdes da ABNT NBR IEC 60598.

12.4.2 As lampadas utilizadas serdo LEDs de alto rendimento associadas a drivers,

de embutir (adequadas a composi¢do com o forro de fibra mineral) e deverdo

ter as seguintes caracteristicas:

12.4.2.1

12.4.2.2

12.42.3

12.4.2.4

12.4.2.5

12.4.2.6

Em chapa de aco;

Temperatura de cor de 4000 a 5000 K;
Eficiéncia luminosa minima de 100 Im/W;
indice de Reprodugao de Cor > 80;
UGR>19;

Manutencdo do fluxo luminoso da luminaria deve ser de no minimo

70% ap6s 50.000 h de operagao;
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12.4.2.7 Garantia minima de 5 anos;

12.4.2.8 Devem atender a NBR IEC 60081:14417:1999 — Lampadas
fluorescentes tubulares para iluminacdo geral, com apresentagdo do

respectivo certificado.

12.4.2.9 Todas as luminarias deverdo serao calculadas para fornecer indice de
iluminagdo (iluminancia) previsto na NBR 5413 — Iluminancia de
Interiores — portanto, a construtora devera seguir as prescri¢des da referida

norma, terdo referéncia Philips ou similar.

12.5. Circuitos Elétricos

12.5.1 Todos os circuitos deverdo ser langados sem emendas, dos quadros até o
primeiro ponto de utilizacdo de energia. A partir de entdo, todas as emendas que
necessitem ser feitas, serdo executadas dentro de conduletes e caixas de
passagens, soldadas e isoladas com fita isolante comum, coberta por fita alta

fusdo.

12.5.2 Para derivagdes de condutores de bitola até 6,0mm?, deverdo ser utilizados
conectores tipo IDC, construidos em contatos de latdo estanhado em forma de
“U” protegidos por uma capa isolante em PVC. Deverado possuir tensdo nominal

para 750V e temperatura de 105°C.

12.5.3 Para condutores (cabos flexiveis) com bitola entre 10 e 630mm?, devera ser
utilizada luva de emenda a compressao fabricada em cobre estanhado para obter

maior resisténcia a corrosao.
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12.5.4 Deverdo ser isoladas por meio da aplicagdo de camadas de fita isolante,
antichama, para cabos com isolacao até 750V, que restabeleca e forneca uma
capa protetora isolante e altamente resistente a abrasdo. A fita isolante devera

atender aos requisitos da NBR 5037.

12.5.5 Para cabos com isolagdo 0,6/1kV, ou que possuem temperatura de regime de
130°C, deverao ser utilizadas fitas a base de borracha etileno propileno (EPR),
que restabeleca as caracteristicas de isolagdo, resisténcia e vedagdo contra

umidade dos cabos. A fita isolante devera atender aos requisitos da NBR 10669.

12.5.6 Os condutores deverao ser instalados de observando os critérios de conducao
de corrente para condutores de cobre isolado com PVC da NBR 5410:2004 e
confirmados pela aplicagdo do critério de queda de tensdo (em trechos maiores
ou iguais a 20m), além dos fatores de agrupamento, reducao de temperatura e

prevengao contra incéndio.

12.5.7 A taxa de ocupagao dos eletrodutos nunca sera superior a 33% de acordo com

a NBR—-5410:2004.

12.5.8 Devera ser instalado arame guia de ferro galvanizado n° 12 em todos os

eletrodutos.

12.5.9 A bitola minima para cabos sera de 2,5mm? para luz e for¢a e 1,5 mm? para
comando e sinalizagdo. Em nenhuma hipotese sera permitido o emprego de
condutores rigidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com

encordoamento concéntrico.

12.5.10 Os circuitos terminais de iluminagdo ¢ forca com condutores com
bitola inferior a 10 mm?, serdo unipolares, fabricados em cobre eletrolitico de
alta condutibilidade, témpera mole, encordoamento classe 2, com isolagdo em
PVC, sem chumbo e livre de halogénios, com caracteristicas de ndo propagacao
e auto-chumbo e livre de halogénios, com caracteristica de nao propagacao e

auto-extin¢do de fogo, tensdo de isolamento 450/750V.
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12.5.11 Devera operar para as seguintes temperaturas maximas: 70°C em
servico continuo, 100°C para sobrecarga e 160°C para curto-circuito (Figura 9

- Cabo 450/750V).

12.5.12 Deverao obedecer as prescricdes da NBR NM 247, NBR 6880/84 ¢
NBR 7288/80 Nos circuitos de distribui¢do e alimentadores de energia com
bitola igual ou superior a 10 mm? serdo unipolares, fabricados em cobre
eletrolitico de alta condutibilidade para 0,6/1kV, classe 5 de encordoamento,
isolados por composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B
— Alto modulo), enchimento composto por material termopléastico de PVC
flexivel sem chumbo, bloqueio de modo a impedir a propagacao longitudinal
de agua, cobertura composta por material termoplastico de PVC flexivel sem
chumbo resistente a chama, temperatura de operagao de até 90°C em servigo

continuo, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-circuito.

12.5.13 Deverao seguir as ultimas versdes das normas ABNT NBR NM 280
e ABNT NBR- 7286.

12.5.14 Referéncia condutores EprotenaxGsette EPR 0,6/1kV com tecnologia
IrisTech da Prysmian, ou similar dos fabricantes Ficap, Induscabos,

Wirexcables ou Phelps Dodge (Figura 10 - Cabo EPR 0,6/1kV PVC).

Figura 6 - Cabo 450/750V Figura 7 - Cabo EPR 0,6/1kV
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12.5.15 Para os circuitos terminais a identificagdo dos cabos devera ser feita
por meio de marcadores (anilhas) confeccionados em PVC flexivel, auto
extinguivel, para temperaturas de trabalho de -20°C a 70°C, com marcagao
estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com disponibilidade

de sistemas de identificagdo por meio de numeros (0 a 9) e letras (A a Z).

12.5.16 Devera ser executada em cada caixa de passagem e em linhas abertas
(eletrocalhas, perfilados, etc) a cada 2 metros. Para circuitos alimentadores a

identificagdo dos cabos devera ser executada a cada 3 metros.

12.5.17 Os cabos que possuirem a mesma coloracdo (por exemplo, preto)
deverao ter seus terminais identificados por fitas nas coloragdes definidas para

condutores fase, neutro e terra, conforme NBR 5410:

12.5.17.1 Fase R: Preto;

12.5.17.2 Fase S: Branco;

12.5.17.3 Fase T: Vermelho;

12.5.17.4 Retorno: Amarelo;

12.5.17.5 Terra: Verde;

12.5.17.6 Comando: Cinza;

12.5.17.7 Devera ser lancado um condutor terra para cada circuito de

forga.

12.5.17.8 Para a melhor ligagdo entre os condutores e os equipamentos
a serem conectados deverdo ser utilizadas conectores de cobre
apropriados para aumentar a superficie de contato e dessa forma evitar
a possibilidade de centelhamento. O revestimento de estanho dessas

pecas devera ter espessura de, no minimo, Sum.
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12.5.17.9 Os terminais de conexdo para condutores elétricos (cabos
flexiveis), de bitola entre 1,0mm? e 16mm?, serdo constituidos de um
pino tubular, tipo ilhos, de cobre de alta condutividade, estanhado e
isolado com luvas de polipropileno. Serdo instalados, por meio de

ferramenta mecanica apropriada (alicate) do tipo compressao.

12.5.17.10  Para condutores (cabos flexiveis) com bitola entre 16mm? e
630mm?, os terminais de conexdo serdo confeccionados em cobre
estanhado para obter maior resisténcia a corrosao e deverao possuir
um furo na base de conexdo para bitolas até 240mm?. Para bitolas
entre 240mm? ¢ 630mm?, deverdo possuir dois furos na base. Serdo
instalados por meio de ferramenta mecanica ou hidraulica apropriada

(alicate) do tipo compressao.

12.5.17.11 Para a enfiagdo dos condutores nos eletrodutos, devera ser
utilizada parafina ou lubrificante ndo corrosivo, a fim de facilitar a

passagem dos mesmos sem danificar seu isolamento.

12.5.17.12 Se a CONTRATANTE detectar danos no isolamento em
algum trecho do condutor, todo o cabo deverd ser removido e

substituido por outro em perfeitas condigoes.

12.6. Tomadas e interruptores (Embutidas)

12.6.1 Astomadas a serem utilizadas nas instalacdes embutidas de paredes e painéis
deverao ser do tipo modular com bordas arredondadas no formato hexagonal,
2P+T (dois podlos + terra), com corrente nominal de 10 A / 250V, com os
contatos em bronze ou em liga de cobre ref. Iriel, PialLegrand ou similar (Figura
11 - Tomada para instalacdo embutida), terdo placa de material termoplastico
na cor branca e devem atender todas as referéncias normativas da ABNT NBR

14136.

12.6.2 Todos os pontos de tomadas deverao ser identificados com etiquetas contendo
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a identificacdo do circuito alimentador e tensdo de operagao utilizando rotulador

eletronico que utilize etiqueta de fita laminada flexivel e autocolante.

12.6.3 Todas as tomadas deverdo ser aterradas. Em nenhuma hipotese sera aceita a

ligagdo direta dos pinos "N" e "T".

3
)
:
)

Figura 8 — Tomada Para Instalagdo Embutida

12.6.4 Os servigos sO serdo considerados concluidos apds o término de toda a
atividade de adequagdo, com a remogao de todo o entulho e restos de material,
sendo cuidadosamente higienizados os acessos e locais que tenham sido

utilizados durante a execucao dos servigos.

12.6.5 A CONTRATADA devera alocar recursos de seu quadro de pessoal, com
mao de obra capacitada e treinada, de acordo com a categoria e quantitativo
constantes neste Memorial de Especificagdes Técnicas, para fins de prestagao

de servigos de instalacao.

12.6.6 Os servigos deverao ser executados com fornecimento ou disponibilizagao de
materiais e equipamentos e acessorios necessarios a viabilizacdo dos servigos,
todos estes a cargo da CONTRATADA, devendo providenciar a

desmobiliza¢do ao final da obra.
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12.6.7 Os servicos deverao ser executados nas areas internas do prédio somente.

12.6.8 Os eletrodutos flexiveis serdo sempre utilizados no entreforro, embutida em

divisorias ou drywall quando for o caso. Nunca devem estar aparentes.

12.6.9 Os eletrodutos pvc flexivel deverao ser fabricados em PVC Antichama.

12.6.10 Devera atender as normas ABNT NBR 15465 ¢ IEC 614.

12.6.11 Em toda a jungdo entre eletroduto e eletrocalhas, entre quaisquer
caixas de passagem e pecas acessorias ao caminho devera se dar por meio de
peca conectora apropriada nas dimensdes da peca em questdao sendo no minimo

utilizada luva de pressdo. Nunca sendo conectada apenas por proximidade.

13 PAREDES E PAINEIS

13.1. Remocgao de divisorias de drywall

13.1.1 Materiais e Equipamentos:

13.1.1.1 Diviséria de drywall (para remog¢ao sem aproveitamento);

13.1.1.2 Ferramentas: Serra para drywall, martelo, talhadeira, chaves de fenda

e philips, EPIs e material de limpeza.

13.1.2 Procedimento para remogao da divisoria:

13.1.2.1 Desocupacao da area, protegendo pisos, portas € moveis proximos;

13.1.2.2  Interromper eventuais instalagdes elétricas ou hidraulicas presentes na

divisoria
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13.1.2.3  Retirar chapas de drywall cuidadosamente, iniciando pelos parafusos,

utilizando chave apropriada;

13.1.2.4 Retirar perfis metélicos e estruturas de suporte, realizando cortes se

necessario;

13.1.2.5 Remogao de todo entulho gerado, garantindo a limpeza e organizacao

do ambiente.

13.2. Divisorias em drywall

13.2.1 As divisorias serdo todas feitas com placas de gesso acartonado fabricadas
industrialmente tipo Drywall, espessura de 12,5mm, largura de 1200mm e

comprimento de 2600mm.

13.2.2 Os perfis metalicos de estruturagdo da montagem das paredes serdo em
chapas de ago galvanizado e deverdo estar em conformidade com as

recomendacdes contidas na NBR 15217:2005.

13.2.3 Esses perfis metalicos zincados deverdo possuir espessura minima de
0,50mm. Deverao ser utilizados para as guias os perfis G48 e montantes deverdo
ser utilizados os perfis M48, com largura nominal de 48 mm. Caso necessario
utilizar para guias os perfis G75 E G90, os montantes devem ter perfis M75 e
M90, com largura nominal de 75 mm e 90 mm, respectivamente. Deverdo ser

utilizadas chapas zincadas Classe B, no minimo.
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Figura 9 - Parede em Drywall

13.2.4 A espessura utilizada para as paredes divisorias de drywall sera de 40 mm.

13.2.5 Oisolamento acustico sera feito com 13 de rocha de comprimento de 1200mm

e largura 600mm, com espessura de 100mm.

13.2.6 A instalagdo deve ser feita com os Equipamentos de Prote¢do Individual
adequados, como mascara com filtro de ar, 6culos, luvas, capacete e calgados
de seguranga, além de ser necessario o uso de calgas e camisas de manga
comprida para evitar o contato com alguns materiais que podem causar irritagao

na pele ou nas vias respiratdrias.

14 PISOS, SOLEIRAS E RODAPES

14.1. Rodapés em porcelanato
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14.1.1 Materiais e Equipamentos:

14.1.1.1  Porcelanato para rodapé, cortado nas dimensdes necessarias;

14.1.1.2  Argamassa colante adequada para porcelanatos;

14.1.1.3  Espacadores, rejunte e massa para acabamento;

14.1.1.4 Ferramentas: Cortador apropriado para porcelanatos, Espatula,

desempenadeira dentada, esquadro, EPIs e materiais de limpeza;

14.1.2 Procedimento

14.1.2.1 Preparagdo da superficie, garantindo que a mesma esteja livre de

residuos, plana e seca;

14.1.2.2 Marcar a altura que o rodapé cobrira com lapis ou giz para utilizar

como referéncia;

14.1.2.3  Aplicar argamassa colante na parede ou na parte posterior da peca de

porcelanato, utilizando desempenadeira dentada;

14.1.2.4 Posicionar o rodapé, ajustando com espagadores para manter

alinhamento, e verificando com o esquadro para garantir o prumo;

14.1.2.5 Cortar pecas nos cantos e extremidades utilizando cortador

apropriado;

14.1.2.6  Rejuntar e realizar acabamento, garantindo uniformidade e vedacao

adequada entre as pegas;

14.1.2.7 Realizar a limpeza do excesso de rejunte ou massa de acabamento que

ficar grudado na face do rodapé.

14.1.3 Conformidade Normativa
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14.1.3.1 A execug¢do deve atender as normas ABNT NBR 15575 -

Desempenho de Edificagdes, NBR 9573 — Revestimentos Ceramicos, e

recomendagdes do fabricante do porcelanato utilizado;

14.1.3.2  Garantir seguranca durante o processo de instalagdo, com uso de EPIs

e protecdo de areas adjacentes.
15 SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE E EXTINTORES DE INCENDIO
15.1. Placas fotoluminescentes de saida de emergéncia e de extintores de incéndio
15.1.1 Materiais ¢ Equipamentos:

15.1.1.1 Placas de sinaliza¢do fotoluminescente, em material autoluminoso,

resistentes a impacto ¢ a umidade;

15.1.1.2  Parafusos, buchas e suportes metalicos ou de plastico apropriados

para a superficie;

15.1.1.3  Ferramentas: furadeira, nivel, régua, chave de fenda, martelo, escada

ou andaime e EPIs.
15.1.2 Locais para Instalagao

15.1.2.1 O local para instalacdo necessita que haja uma iluminagdo minima

para carga inicial da fotoluminescéncia das placas.
15.1.2.2  Saidas de Emergéncia:

15.1.2.2.1. Devem ser posicionadas acima das portas de saida e
corredores de evacuacdo, de forma que estejam alinhadas e visiveis

a linha de visao.

15.1.2.3  Extintores de Incéndio:
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15.1.2.3.1. Devem ser posicionadas proximas aos equipamentos, com

altura recomendada entre 1,50m e 1,80m do piso acabado.

15.1.3 Procedimento

15.1.3.1 Em superficies de concreto ou alvenaria: fazer marcagao com nivel e
régua, perfurar com broca adequada, inserir buchas e fixar as placas com

parafusos.

15.1.3.2 Em superficies metalicas ou em drywall: utilizar suportes adequados

ou parafusos auto-atarraxantes, para garantir estabilidade;

15.1.3.3  Confirmar alinhamento e prumo, a fim de conferir visibilidade plena

da sinalizacdo.

15.2. Extintores de incéndio e sinalizacdo horizontal

15.2.1 Materiais e Equipamentos:

15.2.1.1 Extintores de incéndio (conforme tipo e peso requerido);

15.2.1.2  Suportes de parede ou de piso para extintores de incéndio;

15.2.1.3  Fita demarcatoria ou tinta de sinalizacdo para area do extintor.

15.2.2 Procedimento

15.2.2.1 [Instalar o extintor em suporte metalico no piso, ou fixado na parede,
entre 0,90m e 1,50m do piso acabado (conforme tipo e peso do

equipamento);

15.2.2.2  Verificar a distancia maxima entre area de risco e o extintor, de

acordo com a norma NBR 12693.
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15.2.2.3  Aplicar fita demarcatoria ou pintura continua no piso, formando um
retangulo com largura minima de 0,50m e altura visivel ao redor do

extintor.

15.2.2.4 Permitir o acesso livre aos equipamentos, garantindo que a area

demarcada pela sinalizagdo horizontal esteja sempre desobstruida.
15.3. Conformidade Normativa

15.3.1 Todas as instalagdes deverdo atender as normas ABNT NBR 9077, NBR 13

e demais regulamentacdes locais de corpo de bombeiros;

15.3.2 As placas fotoluminescentes devem possuir certificagdo e validade,

garantindo eficiéncia da luminescéncia;

15.3.3 Os extintores de incéndio devem ser periodicamente inspecionados conforme

NBR 12693.

16 PINTURAS
16.1. Caracteristicas gerais

16.2. As superficies a pintar serdo limpas e convenientemente preparadas para a pintura,

tomando-se a precaugdo contra o levantamento de poeira sobre as areas com tinta fresca.

16.3. Nos trabalhos de pintura, deverado ser tomados cuidados especiais para evitar salpicos
de tinta em superficie ndo destinada a pintura, tais como: revestimentos ceramicos,

esquadrias, pisos etc.

16.4. As cores e tonalidades das tintas deverao ser previamente submetidas a aprovagao da

CONTRATANTE por meio de amostras pintadas, com dimensdo minima de 0,5 x 1,0m.

16.5. A superficie pintada devera apresentar uniformidade em textura, tonalidade e brilho.
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17 OUTRAS INFORMACOES

17.1. Normas Complementares:

17.1.1 As normas da ABNT, em especial, a NM 207, NBR 5410, NBR-5666-TB-6
e NBR 13994, ABNT NBR NM 267, ABNT NBR NM 313, ABNT NBR 15597,
ABNT NBR 16083, ABNT NBR 5462, ABNT ISO 9001;

17.1.2 Outras normas relacionadas as disposi¢oes legais da Unido;

17.1.3 As regulamentacdes das empresas concessionarias;

17.1.4 As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

17.1.5 As normas internacionais consagradas, na falta de normas da ABNT;
17.1.6 As praticas SEAP - execugdo.

17.2. A plataforma elevatoria sera dotada de dispositivo que, no caso de incéndio, havendo
suprimento de energia, e acionado o botao de controle no pavimento térreo, coloque-a
em operagdao no modo de “emergéncia em caso de incéndio”, isto €, as chamadas de
cabina e pavimentos serdo canceladas e a plataforma sera deslocada para o pavimento

térreo, onde permanecera desligada.

17.3. Ensaios e testes - A entrega definitiva da plataforma elevatoria serd precedida dos
ensaios e das inspecdes previstos na NM 207, devendo todos os equipamentos, apds
definitivamente montados na obra, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em

vazio, com carga nominal € com sobrecarga.

17.4. Devera ser verificado, ao longo dos ensaios e inspecdes, o perfeito funcionamento de

todos os dispositivos de comando, protecao, sinalizagao ¢ automatismo.

17.5. A CONTRATADA devera prever o fornecimento temporario, sob sua propria

supervisdo, de instrumentos ¢ demais componentes necessarios aos ensaios de campo.
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17.6. Os resultados dos ensaios deverdo corresponder aqueles garantidos pela
CONTRATADA. Se houver diferenca, o equipamento serd prontamente reparado,

ficando os custos de reparos e transporte devidos a rejeicdo, por conta da

CONTRATADA.

17.7. A CONTRATADA devera ministrar treinamento basico para remogao de passageiros

em caso de paradas, de forma a evitar danos aos equipamentos.
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MINUTA PLANILHA BASE DPU MOSSORO/RN

Fonte:
Unidade:
Endereco:

SINAPI

MOSSORO/RN
Rua Auta de Souza, n2 11, Centro
M@s de referéncia SINAPI: 04/2026
Executor: André Luis

Orgamento Estimativo de Mao de Obra e Material

CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO

BD 26,24%
e A B [4 D E 3 G =E+F H=D*G
I/c ITEM FONTE copIGO DESCRICRO UND QTD ESTIMADA CUS:[O BDI PRECO UNITARIO ERECD REF_ERENCIAL FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
UNITARIO Més|
c/l 1 SERVICO DE ADMINISTRACAO RS 8.001,79 | 2 dias iteis | 8 dias dteis 6 dias_titeis 2 dias tteis
C 11 SINAPI 90777 _|Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares H 22,00 145,19 38,10 RS 183,29 | RS 403238 ] 11.11% 44,44% 33,33% 1L,11%
C 1.2 SINAPI 90780 _[Mestre De Obras Com Encargos Ce H 44,00 64,97 17,05 RS 82,02 | RS 3.608,88 11,11% 44,44% 33,33% 11,11%
c 13| o 6 |ART(coNFEA2026) Un 1,00 285,59 749 | RS 36053 | RS 36053 | 100%
2 SERVICO DE ELETRICA RS 28.630,32
C 2.1 SINAPI 91941 |Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af 03/2023 Un 25,00 13,09 3,43 RS 16,52 | RS 413,00 100%
C 2.2 SINAPI 91940 Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalacdo. Af 03/2023 Un 6,00 20,87 5,48 RS 26,35 | RS 158,10 100%
- A " N - =
c 23 SINAPI 91924 i?bucsszeo(;t;bre Flexivel Isolado, 1,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagdo. " 248,02 3,77 0,99 RS 4,76 | RS 1.180,58 100%
- R - =
c 24 SINAPI 91926 |Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalag3o. v 55733 552 145 RS 697 | R 3.884,59 —
Af 03/2023
C 25 SINAPI 91928  [Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalagdo. Af_03/2023 M 236,94 8,55 2,24 RS 10,79 | RS 2.556,58 100%
- " Z = 2 Fro.
c 26 SINAPI o561 |Cabo D.e Cobre Flexivel Ifo\ado, 16 Mm?, 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuicio De Energia Elétrica De Baixa Tensio v 30000 2143 562 RS 2705 | R 8.115,00 —
Forl E I Af 12/2025
C 2.7 SINAPI 91953 Interruptor Simples (1 Médulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalacdo. Af 03/2023 Un 6,00 32,21 8,45 RS 40,66 | RS 243,96 100%
C 2.8 SINAPI 92000 [Tomada Baixa De Embutir (1 Médulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalacdo. Af 03/2023 Un 15,00 33,68 8,84 RS 42,52 | RS 637,80 100%
C 2.9 SINAPI 92001 _|Tomada Baixa De Embutir (1 Médulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalacdo. Af 03/2023 Un 1,00 35,65 9,35 RS 45,00 | RS 45,00 100%
C 2.10 SINAPI 92008 |Tomada Baixa De Embutir (2 Mddulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalagdo. Af_03/2023 Un 8,00 51,7 13,57 RS 65,27 | RS 522,16 100%
c 211 SINAPI 92009  [Tomada Baixa De Embutir (2 Médulos), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalagdo. Af_03/2023 Un 1,00 55,64 14,60 RS 70,24 | RS 70,24 100%
C 2.12 SINAPI 93653 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalacio. Af_07/2025 Un 5,00 11,79 3,09 RS 14,88 | RS 74,40 100%
C 2.13 SINAPI 93654 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalacio. Af_07/2025 Un 3,00 11,79 3,09 RS 14,88 | RS 44,64 100%
C 2.14 SINAPI 93655 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalacio. Af_07/2025 Un 1,00 12,84 3,37 RS 16,21 | RS 16,21 100%
C 2.15 SINAPI 93672 |Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalacio. Af_07/2025 Un 2,00 88,61 23,25 RS 111,86 | RS 223,72 100%
C 216 SINAPI 91854 ilfetlgg;i;:z)aﬂexlvel Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalagdo. v 350,00 10,33 a1 R 13,00 | RS 4564,00 —
c 217 SINAPI 101881 Quadro De Dlstrlbylgao De Energia Em Chapa De Ago Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifasico, Para 40 Disjuntores Un 1,00 050,92 249,52 RS 120044 | RS 120044 100%
Din 100A - For: E Instalacdo. Af 07/2025
C 2.18 Pi?)’:RPIA 5 05 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "90" KA (TIPO C Un 4,00 185,39 48,65 RS 234,04 | RS 936,16 100%
COMP. "
c 219 PR%PRIA 7 07 - LUMINARIA FLUORESCENTE Un 14,00 211,83 55,58 RS 267,41 | RS 3.743,74 100%
3 ARQUITETURA RS 19.357,29
C 3.1 SINAPI 97638 _|Remocio De Chapas E Perfis De Drywall, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 M2 6,61 9,72 2,55 RS 12,27 | RS 81,10 100%
c 32 SINAPI 96358 P?rede Com Slsfema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metalica Com Guias M2 3821 106,5 27,05 RS 134,45 | RS 5.137,33 100%
Simples, Sem Vaos. Af 07/2023 Ps
c 33 SINAPI ggasg |Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metalica Com Guias w2 1274 11955 3137 R 150,92 | RS 102272 —
Simples Para Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6 M2, Com Vios. Af 07/2023 Ps
[ 34 SINAPI 88495 |Emassamento Com Massa Létex, Aplicacio Em Parede, Uma Deméo, Lixamento Manual. Af_04/2023 M2 101,90 11,88 3,12 RS 15,00 | RS 1.528,50 100%
[ 35 SINAPI 104642 |Pintura Latex Acrilica Standard, Aplicacio Manual Em Paredes, Duas Demaos. Af_04/2023 M2 348,94 11,51 3,02 RS 14,53 | RS 5.070,10 100%
c 36 SINAPI 100675 Kit De Porta-?runta De Madeira Em Acabamer\to Melaminico Branco, Folh? Leve Ou Média, 90X210, Exclusive Fechadura, Fixacdo un 3,00 1015,18 266,38 RS 1.281,56 | RS 3.844,68 100%
Com Pr Total De Espuma Expansiva - Fori E Af 10/2025
c 37 SINAPI 91307 Fechadu~ra E/J; Elr;;uzuglzr:ara Portas Internas, Completa, Acabamento Padrao Popular, Com Execugdo De Furo - Fornecimento E Un 3,00 97,83 25,67 RS 123,50 | R$ 370,50 100%
C 3.8 ORSE 12247 |04 - RODAPE EM PORCELANATO M 45,38 8,68 2,28 RS 10,96 | RS 497,36 100%
C 3.9 SINAPI 100872 |Barra De Apoio Reta, Em Aluminio, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalacio. Af 02/2026 Un 1,00 366,55 96,18 RS 462,73 | RS 462,73 100%
C 3.10 SINAPI 100871 |Barra De Apoio Reta, Em Aluminio, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_02/2026 Un 1,00 350,33 91,93 RS 442,26 | RS 442,26 100%
2.1 INCENDIO RS 432,88
C 411 Pf??)’:lRPIA 1 01 - PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE 38x19cm placa E2 Un 1,00 27,12 7,12 RS 34,24 | RS 34,24 100%
P.
c 412 Pf?OO’:lRIA 2 02 - PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE EM PVC Un 1,00 19,98 5,24 RS 25,22 | RS 25,22 100%
COMP. "
C 413 PROPRIA 3 03 - EXTINTOR DE INCENDIO Un 1,00 295,80 77,62 RS 373,42 | RS 373,42 100%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1.009,64
P.
c | 5.1 | Pf?g':'RIA | 8 |Limpeza geral de forma manual M2 236,45 3,38 ‘ 0,89 | RS 4,27 | RS 1.009,64 100%
TOTAL ESTIMADO RS 57.431,92 | RS 1.290,66 | RS 21.523,79 | RS 3232591 | RS  2.291,55
TOTAL R$ 57.431,92
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Estudo Técnico Preliminar 153/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08163.000020/2025-96

2. Descricao da necessidade

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar visa o planejamento da contratacdo de empresa especializada em engenharia e
arquitetura para execugdo da reforma predial em edificacdo ndo residencial no imével localizado no imével localizado na Rua Auta
de Souza, n° 11, Centro, Mossoré/RN, com o objetivo de adequar o espaco para uso compartilhado com a Unidade da Defensoria
Publica da Unido em Mossoré/RN, com fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos
sociais, BDI e demais encargos. Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratacdo, de modo a assegurar a
viabilidade e embasar o Termo de Referéncia, conforme previsto no artigo 6°, inciso XXV, Lei n° 14.133/2021.

2.2. Foi realizado levantamento detalhado, anélise técnica e avaliacdo das condicdes atuais da edificacdo no imovel localizado na
Rua Auta de Souza, n° 11, Centro, Mossord6/RN, realizado pela equipe da Secretaria da Engenharia, Arquitetura e Manutenc¢do
predial - SEAM da DPU. Identificou-se a necessidade de adaptacgdes das instalagdes para viabilizar o uso compartilhado entre o
INSS e a DPU, incluindo adequacdo do layout arquiteténico, instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e de climatizagdo, bem
como obras de acessibilidade, de forma a garantir funcionalidade, seguranca e conforto.

2.3. A adequacdo do imovel se justifica pela necessidade de garantir infraestrutura apropriada ao exercicio das atividades
institucionais da DPU, proporcionando ambiente de trabalho confortavel, seguro e funcional para defensores, servidores,
terceirizados, estagiarios e usudrios atendidos.

2.4. Com base no exposto, foram desenvolvidos os seguintes projetos e documentos técnicos: Projeto Arquitetonico (SEI n°
7846669), Projeto Elétrico (SEI n° 7846680), Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio ( SEI n° 7846697), Minuta do Caderno
/Memorial de Especificacoes (SEI n° 8305583), Minuta da Planilha SINAPI Atualizada (SEI n° 9010668) e Minuta do Cronograma
fisico-financeiro (SEI n° 9027096).

2.5. Quanto a necessidade de contratacdo de terceiros para a execucao dos servicos a serem licitados, cumpre informar que se trata
de servicos para os quais a DPU ndo dispoe de mao de obra em seu quadro funcional que efetue a execucdo direta.

2.6. Dessa maneira, a presente contratacdo busca a melhor utilizacdo do orcamento publico, propiciando que o imével da
Rua Auta de Souza, n° 11, Mossord/RN, seja adaptado para uso compartilhado, com padrdes de seguranga, conforto, infraestrutura
adequada e sustentabilidade, atendendo de forma eficiente ao ptiblico-alvo da DPU.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
GDPC Mossor6 Pedro Brendo de La Sales Silas Félix de Medeiros
SEAM Francisco Carlos Souza da Silva
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4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
4.1. Fundamento Legal

4.1.1. A licitagdo tera por fundamento legal o regramento disposto no art. 2°, inciso VI da Lei n® 14.133/2021 e Instrugdo
Normativa SEGES n° 73/2022.

4.1.2. O objeto da presente contratacdo caracteriza-se como reforma predial de engenharia e arquitetura, tendo em vista o
conjunto de atividades estabelecidas que implicam intervengdo no imével por meio de um conjunto harménico de acdes
que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico e acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais
do bem imovel.

4.1.3. Para a presente contratacao sera elaborado Termo de Referéncia e Projetos da Reforma com os elementos necessérios
e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo.

4.1.4. Para a execugdo da reforma, observando o principio do desenvolvimento nacional sustentavel, deverd a proposta
vencedora respeitar as normas relativas a sustentabilidade, principalmente no que tange a destinacdo adequada de residuos.

4.1.5. Na realizacdo da reforma devera ser observada a legislacdo local aplicdvel ao Municipio de Mossor6/RN, bem como
as normas técnicas pertinentes de engenharia, arquitetura e sustentabilidade.

4.1.6. As exigéncias de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e tributéria, sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.

4.1.7. Os critérios de qualificacdo economica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
4.1.8. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

4.1.8.1. Por ocasido da assinatura do contrato o devido registro ou inscri¢cdo do licitante e dos seus responsaveis
técnicos na entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia e Projetos, em plena validade.

4.1.8.2. No caso de o licitante ou responsaveis técnicos ndo serem registrados ou inscritos no CREA, CAU e/ou CFT
de Mossoré/RN, deverdo providenciar os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do
contrato.

4.1.9. O objeto da pretensa contratagdo trata-se de um servi¢o de engenharia complexo no aspecto da execucao, por dispor
sobre a reforma de edificacdo existente e ndo simplesmente uma construcao, e é necessario que se tenha um minimo de
experiéncia em execucdo de reformas/adaptacées em edificagdo predial, para que seja comprovada a aptiddo da licitante,
obedecendo os seguintes critérios:

4.1.9.1. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo
a execucdo de reforma, em edificios publicos ou privados, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitacdo, envolvendo os servicos de execucdo predial, com as caracteristicas abaixo:

Nota explicativa 1: Vale atentar para o conteido da Stimula TCU n° 263:

“Para a comprovacdo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a
exigéncia de comprovacdo da execucdo de quantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas
semelhantes, devendo essa exigéncia guardar propor¢do com a dimensdo e a complexidade do objeto a ser
executado”.
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4.1.10. Quanto a capacitacdo técnico-profissional: apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo
CREA da regido pertinente, em nome dos responsaveis técnicos e/ou dos membros da equipe técnica que se
responsabilizardo pelos trabalhos, relativos a execucdo de servigos, em edificios ptblicos ou privados, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, conforme servicos relacionados.

4.1.11. Declaracdo de que a licitante tomou conhecimento de todas as condi¢Oes locais para execucdao dos servigos
garantindo o perfeito cumprimento do objeto da licitacdo e que visitou e vistoriou o local de execucdo, declarando
expressamente que é detentor de todas as informagdes relativas a execugdo do objeto.

4.1.12. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente
da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste estudo, o s6cio que comprove
seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos, com contrato escrito firmado com o licitante ou
com declaracdo de compromisso de vinculacdo futura caso o licitante se sagre vencedor do certame.

4.1.13. No decorrer da execucdo da construcdo, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela CONTRATANTE.

4.1.14. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar mdo de obra, equipamentos,
insumos, transportes, promovendo sua substituicdo quando necessario, devendo apresentar declaracdo formal de que
dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a
execucdo contratual.

4.2. Modalidade

4.2.1. Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a aplicacdo do pregdo sempre
que o objeto possuir padroes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea “a”, da Lei n° 14.133/2021. O pregdo nao se
aplica as contratagoes de servigcos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e servigos
de engenharia que ndo se qualifiquem como comuns.

4.2.2. A contratacdo em tela busca a execugdo de servigos de reforma e adaptacdo do imével localizado na Rua Auta de
Souza, n° 11, em Mossor6/RN, consistindo em intervencoes prediais passiveis de definicdo objetiva, com especificagdes
técnicas previamente estabelecidas, quantitativos definidos e parametros de desempenho e qualidade usuais de mercado.

4.2.3. O art. 6° inciso XXI, alinea “a”, da Lei n° 14.133/2021 conceitua servi¢o comum de engenharia como toda atividade
ou conjunto de atividades objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, voltadas a manutencao,
adequacdo e adaptacdo de bens moéveis e imdveis, com preservacdo de suas caracteristicas essenciais, passiveis de
contratacdo mediante especificactes usuais de mercado.

4.2.4. No caso concreto, embora a contratacdo envolva servicos de engenharia e arquitetura, as intervencdes previstas
apresentam carater predominantemente padronizado, abrangendo servigos usuais de reforma predial, tais como adequagdes
de instalacoes, acabamentos, adaptacoes de layout, instalagdes complementares e demais servigos executaveis conforme
parametros técnicos definidos em projetos, memorial descritivo, planilhas orcamentarias e especificagdes previamente
estabelecidas.

4.2.5. Desse modo, verifica-se que os servicos pretendidos possuem padrdes de desempenho e qualidade objetivamente
definidos, permitindo a comparacdo das propostas com base em critérios predominantemente objetivos, sem necessidade de
julgamento técnico subjetivo ou desenvolvimento de solugdo técnica inovadora, o que caracteriza o objeto como servico
comum de engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e da Orientagdo Normativa AGU n° 54/2014.

4.2.6. Assim, considerando a natureza comum dos servigos de engenharia a serem executados, a possibilidade de definicdo
objetiva do objeto por meio de especificacdes usuais de mercado e a adogdo do critério de julgamento pelo menor preco,
conclui-se pela adequacdo da modalidade Pregdo, em sua forma eletrénica, nos termos do art. 29 c/c art. 6°, XXI, “a”, da
Lei n° 14.133/2021 e da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

4.3. Regime de Execucao
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4.3.1. A contratacdo em tela justifica-se ja que a Defensoria Publica da Unido (DPU) ndo possui pessoal especializado em
seu quadro funcional, tdo pouco os materiais e equipamentos necessarios a execucdo da obra, de modo que se faz necessario
a disponibilizagdo do encargo por meio de empreitada, ou seja, execucao indireta.

4.3.2. Conforme prevé o art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal de 1988 ressalvados os casos especificados na
legislacdo, as obras, servigos, compras e alienagoes serdo contratados mediante processo de licitagao publica que assegure
igualdade de condicGes a todos os concorrentes, com cldusulas que estabelecam obrigacdes de pagamento, mantidas as
condigoes efetivas da proposta, nos termos da lei, que somente permitird as exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica
indispenséaveis a garantia do cumprimento das obrigagoes.

5. Levantamento de Mercado

5.1. A andlise de precos realizada para a pretensa contratacao tem por base a comparagdo dos precos unitarios or¢ados em relacao
aos prec¢os unitarios adotados como padrdao de mercado, mediante o uso da seguinte férmula:

Custo Direto orcado/contratado + BDI or¢ado/contratado
<=
Custo Direto paradigma + BDI paradigma

5.2. No que se refere a fonte de pesquisa de precos o Tribunal de Contas da Unido entendeu, conforme informativo 441/2022, que
o sistema SINAPI e o SICRO representam fontes prioritarias para a orcamentagdo de obras e servicos de engenharia em licitagdes
que prevejam o uso de recursos dos orcamentos da Unido, devendo restar demonstrada a inviabilidade de sua utilizagdo para que
outros sistemas oficiais de custos possam ser adotados como referéncia.

5.3. Por se tratar o objeto da contratacdo de obra de engenharia a estimativa de valor da contratacdo ter por fonte paradigma os
valores referéncias da Tabela SINAPI relativa ao local da obra, entretanto a LICITANTE podera, subsidiariamente, caso ausente
na tabela local valores de insumos ou servicos, adotar tabelas de outras localidades ou de abrangéncia nacional.

5.4. Os critérios utilizados para se obter o or¢camento global (orcamento referencial) foram ditados pelo Decreto n° 7.983/2013 e
pelos incisos [ ao IV, § 2° do art. 23 da Lei n° 14.133/2021, seguindo a ordem de coleta abaixo:

5.4.1. SINAPI - RN (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil) - Ndo Desonerado -
atualizagdo Setembro/2025;

5.4.2. GOINFRA - GO (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - Goids) - Ndo Desonerado — atualizagdo Agosto
/2025;

5.4.3. SICRO - DF - (Sistema de Custos Referenciais de Obras - Distrito Federal) - Ndo Desonerado - atualizacdo Julho
/2025;

5.4.4. SEINFRA - CE (Secretaria da infraestrutura Governo do Estado do Ceard) - Nao Desonerado — atualizacdo Outubro
/2023;

5.4.5. SIE - SC (Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade — Santa Catarina) - Nao Desonerado — atualizagdo
Janeiro/2021;

5.4.6. SUDECAP - MG (Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - Minas Gerais) - Nao Desonerado;

5.4.7. DER - ES (Departamento de Edificacoes e de Rodovias — Espirito Santo) - Nao Desonerado — atualizagdo Outubro
/2023; e

5.4.8. STURB - SP (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — Sdo Paulo) - Ndo Desonerado — atualizagdo
Outubro/2023.

5.5. Foram adotadas solugdes técnicas amparadas por memdrias de célculo, de modo a evitar e/ou minimizar reformula¢des e/ou
ajustes acentuados, durante a fase de execucao.
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6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. A Defensoria Publica da Unido atua na orientacdo juridica, na promocao dos direitos humanos e na defesa, em todos os graus,
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, ou seja, a execucdo de
reformas prediais ndo constitui atividade fim do Orgdo. Apesar de possuir corpo técnico competente, o quadro de servidores da
instituicdo é extremamente reduzido, carece de quantitativo de pessoal para realizagdo da reforma e da construgao.

6.2. A Defensoria Publica da Unido ndo possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em quantitativo suficiente,
para a execu¢do do projeto de reforma e adaptacdo elaborado para a Unidade, de modo que para suprir tal necessidade torna-se
imprescindivel a contratagdo de servicos especializados, tendo em vista a necessidade de melhorias, ampliacdes e adequacgdo do
edificio.

6.3. Realizada a producado dos projetos, elaborados pela Secretaria de Engenharia, Arquitetura e Manutencdo Predial (SEAM), o
préximo passo se consubstancia no planejamento da efetuacdo de certame para a contratacdo de empresa para a execucao de
reforma e adaptacdo do imével, de modo a adequa-lo para uso compartilhado pela DPU e INSS.

6.4. Destarte, a solucdo para ocupacao do imdvel do INSS em Mossor6/RN engloba as etapas acima mencionadas, de modo a
adaptar o espaco, deixa-lo em condi¢des de habitabilidade, modernizando de maneira a atender os padrdes de acessibilidade ao
publico e ao uso compartilhado entre DPU e INSS.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A estimativa das quantidades a serem contratadas para a reforma e adaptacdo do imdvel da Geréncia Executiva do INSS,
situado na Rua Auta de Souza, n° 11 — Centro, em Mossor6/RN, com fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos,
insumos, transportes, encargos sociais, BDI e demais encargos, com o objetivo de viabilizar a instalacdo da Unidade da DPU no
referido prédio, encontra-se pormenorizada na planilha orcamentaria e na tabela de composi¢des unitarias de servicos, mdo de
obra, materiais e insumos, constantes do Anexo VI do Edital.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 57.431,92

8.1. A estimativa das quantidades a serem contratadas, para adaptacdo e reforma do imével da Geréncia Executiva do INSS, a ser
compartilhado com a DPU — Unidade Mossor6/RN, com fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, insumos,
transportes, encargos sociais, BDI e demais encargos, com o objetivo de viabilizar a instalagdo e funcionamento da Unidade da
DPU em Mossor6/RN, é de R$ 57.431,92 (cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. O parcelamento constitui regra juridica segundo a qual a Administracdo Publica deve dividir o objeto de suas licitacdes em
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis.

9.2. No entanto, para a presente licitacdo o parcelamento mostra-se prejudicial, uma vez que, do ponto de vista da eficiéncia
técnica, a execucdo do projeto de adaptacdo e reforma do imével a ser utilizado pela DPU em Mossor6/RN, em lote tnico,
proporciona maior economia de escala, melhor controle da execucdo dos servigos, maior facilidade no cumprimento do
cronograma preestabelecido, além de concentrar a responsabilidade pela obra e a garantia dos resultados em uma tinica empresa.

9.3. No mesmo sentido é a jurisprudéncia do TCU como se verifica do enunciado da simula 247:

"E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das
licitacbes para a contratacdo de obras, servicos, compras e alienagles, cujo objeto seja
divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora
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ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do
objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades auténomas, devendo as exigéncias de
habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade".

9.4. Como se observa do entendimento da Corte de Contas, o procedimento licitatério admite o ndo parcelamento do objeto, desde
que ndo seja viavel técnica e economicamente. A adaptacdo a ser realizada no imével apresenta complexidade, considerando o
estado atual da edificacdo e o fato de que as intervengdes serdo executadas em toda a area a ser utilizada pela DPU, envolvendo
diferentes ambientes e estruturas internas.

9.5. Por todo o exposto, o objeto da presente contratacdo ndo sera parcelado.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao se aplica, pois ndo foram identificadas contratagdes correlatas ou interdependentes relacionadas a execugdo dos servicos
de adaptacao e reforma do imével da Geréncia Executiva do INSS em Mossoré/RN.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A pretensa contratacdo ndo consta do Plano Anual de Contratagdes, contudo foi previamente solicitada e autorizada pela
autoridade competente da Defensoria Ptiblica da Unido (DPU), conforme Documento de Formalizacdo da Demanda — DFD (SEI n°
8418233), tendo em vista a necessidade de planejar de forma eficaz a contratacdo de empresa para executar os servicos de
adaptacdo e reforma do imével localizado na Rua Auta de Souza, n° 11, Centro, Mossor6/RN, a fim de viabilizar o uso
compartilhado do espaco pela Unidade da DPU em Mossor6/RN.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Com a contratacdo, a Defensoria Publica da Unido pretende alcancar o resultado dos esforgos realizados de forma integrada
entre todas as suas areas de atuacdo em beneficio da sociedade, conforme o planejamento definido a seguir:

12.1.1. A viabilizacdo da adaptacao e reforma do imével da Geréncia Executiva do INSS, situado na Rua Auta de Souza, n°
11, Centro, Mossor6/RN, para uso compartilhado com a Unidade da DPU de Mossoré/RN;

12.1.2. A adequacdo do espaco fisico para oferecer melhores condicdes de atendimento aos assistidos da regido que
procuram a Instituicdo;

12.1.3. A melhoria do ambiente, incorporando requisitos de acessibilidade, seguranca e conforto no atendimento ao publico.

13. Providéncias a serem Adotadas
13.1. Para o processamento da licitagdo e execugdo do contrato caberd a CONTRATANTE:
13.1.1. Fornecer as informac0es técnicas, por meio dos Projetos e seus Anexos, acerca da execucao do objeto;

13.1.2. Exigir, durante a execucdo contratual, o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cldusulas contratuais e nos termos da proposta apresentada;

13.1.3. Acompanhar e fiscalizar os servicos, por servidor ou comissao especialmente designada;
13.1.4. Constatadas irregularidades deverdo notificar a CONTRATADA por escrito acerca das eventuais ocorréncias.

13.2. No processo licitatorio devera a LICITANTE observar as regras estabelecidas pela Lei n°® 14.133 de 2021, acerca da
participacdo no procedimento, das diretrizes aplicaveis a execucdo de obras e servicos de engenharia, bem como obedecer as
normas correlatas relacionadas ao objeto da contratagdo, além de:
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13.2.1. Aquela que se consagrar vencedora devera executar os servicos conforme as especificagdoes contidas no Termo de
Referéncia e seus Anexos, assim como seguir os termos de sua proposta;

13.2.2. Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos servigos;
13.2.3. Prestar esclarecimentos ou informagoes quando solicitado pela CONTRATANTE.

13.3. As providéncias listadas acima ndo excluem aquelas que estiverem consignadas no Termo de Referéncia e seus anexos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Para a execucdo dos servicos de adaptacdo do imével em Mossoré/RN, a CONTRATADA deverd observar as normas
ambientais existentes no ordenamento patrio, abrangendo normas locais e federais, tais como: Lei n° 12.651/201 (Cé6digo Florestal
Brasileiro, Lei n° 6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente) e Lei n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos)
e observar as exigéncias contidas no Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 307/2002, sem prejuizo de outras
normas pertinentes.

14.2. Nos termos da Lei n° 6.938/1981, o licenciamento ambiental ndo é obrigatério para todo e qualquer empreendimento,
devendo ser realizado no caso de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Logo a CONTRATADA deve observar o
contido na Resolucdo CONAMA n° 237/1997, em que observara se o servico de reforma e adaptacdo se enquadra em alguma das
hipéteses, conforme o previsto na lista da resolucdo;

14.3. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se no uso racional de recursos e equipamentos, evitando
desperdicios e reduzindo a geracdo de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
CONTRATANTE;

14.4. Os materiais basicos empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios,
considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto e o que estd definido em plano de manejo;

14.5. Caso qualquer etapa da obra envolva 4rea de preservacdo ou restricdo ambiental, os servicos deverdo ser pautados também
segundo plano de manejo da drea em questao;

14.6. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de relacdo com as marcas e
fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo determinar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma
finalidade, ambientalmente mais adequados, desde que com a mesma finalidade;

14.7. Caso seja necessario licenciamento, sua obten¢do caberd a CONTRATADA, que devera providenciar a autorizagdo junto aos
6rgdos ambientais competentes;

14.8. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacio da CONTRATANTE, todos os materiais substituidos durante a realizacdo
de servicos, apresentando-os para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento ao depésito indicado pela CONTRATANTE.

14.9. A CONTRATADA devera observar as disposices do item 3 do Caderno/Memorial de Especificacbes Técnicas, Anexo V
do Edital.

15. Gerenciamento de Riscos

15.1. O gerenciamento de riscos envolve agoes continuas de planejamento, organizacdo e controle dos recursos relacionados aos
riscos que possam comprometer o sucesso da contratagdo, a execuc¢do do objeto e a gestdo contratual.

15.2. Para cada risco identificado, devem ser definidos: a probabilidade de ocorréncia do evento, os possiveis danos e impactos
caso o risco se concretize, as agdes preventivas e de contingéncia (respostas ao risco), os responsaveis pelas acdes, bem como o
registro e o acompanhamento das medidas de tratamento.

15.3. Avaliagdo e Tratamento dos Riscos Identificados

Legenda: P — Probabilidade; I — Impacto.
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1. Natureza do risco: identificar se esta associado as fases do processo de contratagdo ou a solugdo tecnolégica.

2. Probabilidade: chance de um evento ocorrer, independentemente de ser definida, medida ou determinada objetiva ou
subjetivamente; qualitativa ou quantitativamente; ou descrita em termos gerais ou matematicos (ISO/IEC 31000:2009, item

2.19).

3. Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4. Nivel de risco: magnitude de um risco ou combinacdo de riscos, expressa pela relacdo entre consequéncias e

probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23; IN SGD/ME n° 1/2019, art. 2°, XIII).

MAPA DE RISCOS DA CONTRATACAO

(x) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

() Gestao do Contrato

IProcesso n°: 08163.000020/2025-96

(Objeto: Contratacdo dos servicos de reforma predial a ser realizada na Unidade da DPU em Mossoré/RN.

Probabilidade (P): (1) Baixa; (2) Média; (3) Alta; (4) Muito Alta

Impacto (I): (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto

IAcdo Preventiva/Responsavel: Acédo (0es) preventiva(s) que pode(m) ser realizada(s) para minimizar a probabilidade de o risco acontecer ou para
minimizar o impacto de seu acontecimento/responsavel.

de tratamento dos riscos.

O gerenciamento de riscos permite acdes continuas de planejamento, organizacdo e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam
comprometer o sucesso da contrata¢do, da execugdo do objeto e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a andlise dos principais riscos, consistindo na compreensdo da natureza e
determinacdo do nivel de risco, que corresponde a combinacdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade daj
contratacdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a contratagao.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis agdes
preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a identificacdo de responséaveis pelas agoes, bem como o registro e o acompanhamento das agdes|

FASE

ID

TIPO DE
OCORRENCIA|

RISCO

DESCRICAO

AGAO
PREVENTIVA
RESPONSAVEL)

AGAO DE
CONTIGENCIA
RESPONSAVEL)

Falta de
planejamento do

requisitante;

Acdo: Elaboragdo

de formularios

detalhados para o
requisitante
preencher;

Acao: Devolver a

demanda para
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[Planejamento
da

Contratagdo

Demanda Demanda

4 esclarecimentos.
. Erro na T .
Equivocada o Participagdo do | Responsavel:
solicitagdo da .
requisitante na SPLC
demanda. Equipe de
planejamento.
Responsavel:
Equipe de
Planejamento
Recursos .
Acao: .
humanos Acdo: Devolver a
Capacitacdo dos
insuficientes . demanda para
servidores; .
N - esclarecimentos
Recebimento || Néo verificar a Remanejamento
1 idad (excesso de 3 d dro d da real
real necessidade o quadro de
. trabalho); qu . necessidade do
da Demanda do servigo pessoal do érgdo. .
servico.
Falta de Responsavel:
L Responsavel: P
capacitagdo dos SPLC
. SGE
servidores.
Formacdo da ) Acdio:
Nomeacao de
Capacitagao dos
Equipe de pessoas sem .
. servidores; o
qualificacdo Acédo: Adequar o
Estudos . L.
Planejamento e . técnica ou . Estudo Técnico
preliminares . Remanejamento .
experiéncia para 3 Preliminar
do quadro de .
Estudos . L Responsavel:
incorretos . pessoal do 6rgdo.
equipe de SPLC
Preliminares da lanejamento d
P anl Jamento ca Responsavel:
icitagdo.
Contratacdao SGE
Acao:
Atualizacdo das
propostas,
conforme

Desconhecer os

Acao: Revisdo da

s especificacdo do
descrigdo do

Verificagdo e

analise da

. . item, de acordo
meios para objeto por outro . .
L . com critérios pré-
Estimativa efetuar a servidor com .
X . . estabelecido em
inadequada de pesquisa; conhecimento .
L 3 Portarias e
técnico, além do N
e o Instrucao
precos Especificagdes requisitante.
. Normativa,
incorretas do
. . posteriormente
servico. Responsavel:
SPLC republicagdo do
Edital.
Responsavel:
CPEP
Acado:

Capacitagao dos
servidores;
Agao: Adequar o
Termo de
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Elaboragdo do

Referéncia

demanda Termo de Falta de Remanejamento seguindo o
capacitacdo dos do quadro de modelo sugerido
Referéncia servidores; pessoal do drgao; pela AGU, no que
inadequado; Devolver para o couber.
Sobrecarga de demandante Responsavel:
trabalho; conferir e ratificar. SPLC
[Desconhecimento Responsavel:
técnico do SGE
requisitante.
. 3 Acdo: Devem os
Acao: Devera ser
setores
composta por L.
Falta de . responsaveis
servidores com »
planejamento ou . verificar o
conhecimento .
Aquisicdo de L. . quantitativo
quisic técnico do objeto .
servigos levantamento d necessario para
e dos
inadequado das . atender a
. procedimentos da .
superior ou N necessidade do
. s s : contratagao;
inferior a necessidades; N setor/unidade
Revisdo dos ;
demandante ap6s
necessidade Equivoco por processos no republicar o
fluxo da compra.
parte do P Edital.
requisitante.
Responsavel: .
Responsavel:
SPLC, SGE
SGE, CLIC
Acdo: Deve o
setor responsavel
pela gestdo de
contratos,
acompanhar os
prazos de cada
contrato Acao:
; administrativo, Encaminhar o
Grande nimero .
Atraso na iniciando com processo em
- . o de processos a . ,
Analise Consultoria emissdo do antecedéncia prazo razoavel
o o serem » . L
Juridica Juridica minima de 6 (seis) para andlise.
parecer . meses 0s tramites
analisados. B
para renovagao Responsavel:
contratual, ou se SPLC
for o caso, Novo
Procedimento
Licitatério - NPL.
Responsavel:
SPLC
Acao:
Deve o setor
responsavel pela
gestdo de
contratos,
acompanhar os
prazos de cada
Localidade; contrato
administrativo, Acéo: Iniciar a
Desvantagem R
iniciando com

Pregdo deserto || econdmica na

execugao

antecedéncia
Iminima de 6 (seis)

meses os tramites

licitagdo com

antecedéncia.
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Fase Externa

10

11

Licitagdo /

Pregdo

do servigo.

para renovagao
contratual, ou se
for o caso, Novo

Procedimento
Licitatério - NPL.

Responsavel:
SPLC

Responsavel:
SPLC e SGE

nexequibilidade
do preco

proposto

Assinatura da
Ata e de
contratos com
valores
impraticaveis,
impossibilitando
a prestagdo do

Servico;
Falta de
experiéncia do

pregoeiro;

Falta de atencao

Acao: Diligéncia
para comprovagao
da exequibilidade

do valor proposto;

Treinamento de
pregoeiro e

equipe de apoio.

Acdo: Apuragdo
da qualidade e do
tempo de
atendimento do

servigo.

Responsavel:
CLIC/SPLC

Solicitagdes de

suspensdo do
certame ou da

Responsavel:
do pregoeiro e CLIC/SPLC
equipe
de apoio.
Implicaria
demandas do
Juizo para prestar
informagdes. Se
plausibilidade do
direito ou risco
. de,dano Acao: Acédo: Ajustes do
irrepardvel forer{] Observagao Termo de
presentes poderd maxima das Referéncia de
haver a .
formalidades acordo com as

legais aplicadas a

orientagdes do

tenta embargar as

impugnagdo y licitagdio. TCU.
junto a0 TCU contratagao.
dital mal Responsavel: Responsavel:
Edit
Halma CLIC/SPLC CLIC/SPLC
elaborado;
Falta de atencao
as normas e
legislacdo
vigentes ao
elaborar o Edital.
Acdo: Ampla
. Pouca aderéncia divulgacdo da
Baixo interesse d do local |
o mercado loca icitacdo. .
do mercado - leltag Nao ha
a prestagdo do
fornecedor K .
servigo. Responsavel:
CLIC/SPLC
Acdo: Consulta
Empresa piiblica com as Acao: Realizagdo
artes S
(contrato atual) ‘ p de nova licitagdo
interessadas

(empresas do
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12

Fracasso da

Objeto do

Contrato

licitagdes para 2 segmento) para adequando a
Licitagdo prorrogarem seus andlise detalhada préticas do
contratos. de mercado. mercado.
Responsavel:
Equipe de Responsavel:
Planejamento Equipe de
Planejamento
Acdo:
Treinamento de ~
Ma fé da i Acdo:
empresa; pregoeiro e Penalizagdo da
13 Fraude 4 . . empresa
< equipe de apoio. B
Formagao de Responsavel:
cartel.
Responsavel: CPIS
CLIC/SPLC
Acdo: Analise da
qualificacdo
Falta de andlise econdmico-
criteriosa da financeira deve
ificaca ser feita por
qualificacdo d P Acado: Previsao
econdmico- servidor que X
Contratagao de romt em edital de
financeira da possua
Empresa . forma clara
empresa; conhecimento
e quanto aos
14 « técnico de .
que ndo tenha critérios de
. Falta de balango R
capacidade o ) . selecdo de
avaliagdo da patrimonial;
. o fornecedor.
de executar o capacidade Exigir atestado de
Contrato; wéenica d capacidade Responsavel:
écnica da scni i
técnica de dois ou CLIC/SPLC
Empresa. mais 6rgdos.
Responsavel:
CLIC/SPLC
Acdo: Analise
Minuta do . N P
Agio: Criar nivel ||minuciosa quando
N Contrato mal
Formalizagdo

15

16

Contrato

incorreta do

elaborada no

de revisdo dos

da elaboragdo do

procedimentos. Termo de
Edital; -
Termo Referéncia e os
Contratual Responsavel: demais artefatos.
Erros de
L CCONT/SPLC Responsavel:
digitacdo;
SPLC
Acao: Criagdo e
utilizacdo de
heck-list d
Falta de Falta de fluxos checreis dos
publicagdo do ||bem definidos no processos ce Nao ha
tratagdo.
Didrio Oficial [[Setor responsavel. contratagdo
Responsavel:
CCONT/SPLC
Acdo: Exigir que
Falta de a Contratada
treinamento e treine e oriente
orientacdo aos seus funciondrios
motoristas por sobre as Acdo:
parte da exigéncias do Penalizacdo da
Contratada;

Termo de

empresa pelo
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17 o d Referéncia; descumprimento
. Falta de atuagao
Registro ¢ Treinamento da contratual
. do Fiscal ndo ) ,
inadequado das ferind equipe de Responsavel:
. conferindo se os e s
corridas i fiscalizagdo. CPIS
registros sao ,
Responsavel:
devidamente . N
Equipe de Gestdo
anotados A
e Fiscalizacdo do
Contrato
Acdo: Capacitar a
equipe de
fiscalizacdo do
Contrato de forma N N
Acdo: Apuracao
a poder
dos fatos para
- Fraude; reconhecer as .
Execucdo do posterior
) fraudes com .
objeto - . . responsabilizacdo
Gestdo e maior facilidade, .
18 contratual em . L dos envolvidos
Fiscalizagdo e cobrar que o .
desacordo com || . . Responsavel:
inadequada ou objeto do contrato . 5
o Contrato. . Equipe de Gestdo
ausente. seja executado de L
e Fiscalizacdo do
forma correta.
B Contrato e CPIS
Responsavel:
Equipe de Gestao
e Fiscalizacdo do
Contrato
Falta de .
. [Acdo: Controlar o
Falta de gerenciamento e N L
empenho e seu [|Agdo: Solicitagdo
empenho controle do i X
. saldo desde o imediata da Nota
vigente para orgamento )
19 Lo . inicio do Contrato.|| de Empenho
liquidagdo e destinado ao B
. Responsavel:
pagamento a Contrato, por .
- ) . Responsavel: CCONT/SPLC
ontratada arte do
pare SOF e SEOF
responsavel.
Acao:
Fiscalizagdo
eficiente do
Falta de
Contrato;
Gestio e acompanhamento
o execucdo do do Fiscal e .
Fiscalizagdo . Gestor do .
objeto do notificacdes
Contrato para
Contrato P cobrando sobre os
cada falta .
descumprimentos
cometida; . o
. a8 de clausulas Agao:
Impunidade da X L
contratuais; Penalizagdo da
Empresa que Consequente
empresa pelo
comete fraude || falta de abertura ‘s .
20 Se necessario, descumprlmento
ou de processo de
abertura de contratual
descumprimento penalizagdo; .
processo de Responsavel:
contratual L
penalizacdo; CPIS
Processo de N
L Aplicagdo de
penalizagdo .
B penalidade e
concluido, sem a N
. L Sangdes
devida aplicagdo . R
Administrativas,

de Penalidades e
Sangoes

Administrativas.

quando couber.

Responsavel:
Equipe de Gestao
e Fiscalizacdo do

Contrato
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21

Acao:

Prejuizo Rescisdo Fiscalizagdo
orcamentério || Contratual por eficiente do
para a inexecucdo do Contrato.

Administragdo objeto; 1 4 Responsavel:

Equipe de Gestdo

Objeto mal e Fiscalizagdo do
executado Contrato
acarretando

desperdicio ou

dano ao erdério.

Acao:
Penalizacdo da
empresa pelo
descumprimento
contratual

Responsavel: CP

16. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

16.1. A Defensoria Publica da Unido ndo dispde, em seu quadro de servidores, de profissionais habilitados — em ntimero
suficiente — para executar a reforma da edificacdo da Unidade da DPU em Mossor6/RN, incluindo fornecimento de materiais,
mado de obra, equipamentos, insumos, transporte, encargos sociais, BDI e demais custos. A intervengao é necessaria para aprimorar
as condicdes de infraestrutura predial do imével ndo residencial onde funciona a Unidade, de modo a garantir melhores condicdes
de atendimento a comunidade local. Dessa forma, torna-se imprescindivel a contratacdo de empresa especializada, diante da
necessidade de melhorias, adequacdes e atualizagdes do edificio.

16.2. Assim, com fundamento no planejamento apresentado neste Estudo Técnico Preliminar, verifica-se a viabilidade da
contratacdo de empresa especializada para execu¢do da reforma do imével da Unidade da DPU em Mossordé/RN, conforme as

condicdes e especificacdes constantes deste ETP Digital, mediante licitacdo na modalidade Pregdo Eletrénico.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

JACIARA DE MORAIS FERREIRA

Coordenadora de Pregdes e Concorréncias

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/08/2026 as 15:07:12.

PEDRO BRENDO DE LA SALES SILAS FELIX DE MEDEIROS

Fiscal técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/08/2026 as 16:11:53.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

FRANCISCO MARCELO MARQUES LIMA

Coordenador de Infraestrutura Tecnol6gica

FRANCISCO CARLOS SOUZA DA SILVA

Auxiliar técnico

ADLEIDE CATARINA FALCAO

Coordenador Substituto
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@ Compras.gov.or UASG 290002

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Contrato 42/2025

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

42/2025 290002-DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO KARYNE OLIVEIRA RAMOS BASTOS 09/12/2025 16:41 (v 0.3)
Status

CONCLUIDO

Outras informacdes

Categoria Numero da Processo
g Contratagdo Administrativo
V - prestacdo de servicos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo continuado sem 08163.000020/2025-
dedicacdo exclusiva de mdo de obra 96
PREAMBULO
TERMO DE CONTRATO
CONTRATO N° XX/2025

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA
PARA EXECUGCAO DE REFORMA PREDIAL EM IMOVEL NAO RESIDENCIAL,
LOCALIZADO NA RUA AUTA DE SOUZA, N° 11, CENTRO, MOSSORO/RN, DESTINADO AO
USO COMPARTILHADO COM A UNIDADE DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM
MOSSORO/RN, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO DA DEFENSORIA
PUBLICA DA UNIAO, E A EMPRESA

A Unido por intermédio da DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, inscrita no CNPJ sob o n° 00.375.114/0001-16, localizada no
Setor Bancério Norte, Edificio Paldcio da Agricultura, Quadra 01, CEP: 70040-908, Asa Norte, Brasilia/DF, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretario-Geral Executivo, Dr. CLEMENS EMANUEL
SANTANA DE FREITAS, SIAPE n° 1028417, brasileiro, nomeado pela Portaria GABDPGF DPGU N° 1565, de 07 de novembro
de 2025, publicada no Diério Oficial da Unido, Secdo 1, n° 214, segunda-feira, 10 de novembro de 2025, p. 151, no uso das
atribui¢cdes que lhe conferem a Portaria n° 88, de 14 de fevereiro de 2014 e Portaria n° 188, de 20 de julho 2023 publicada no

Boletim Eletronico Interno da DPU - BEIDPU - Edicdo n° 142 e de outro lado a empresa
inscrita no CNPJ sob n° , com Sede na(0)

, em , neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ,

doravante denominada CONTRATADA , inscrita no CNPJ sob o n° , com
sede na , representada pelo Senhor . Conforme processo n° 08163.000020

/2025-96 e em observancia as disposi¢oes da Lei n° 14.133/2021, e demais legislacdo aplicdvel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletrdnico n° XX/2025, bem como as clausulas a seguir.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia e arquitetura para execucdo de reforma predial em imével préprio,
nacional e ndo residencial, localizado na Rua Auta de Souza, n° 11, Centro, Mossor6/RN, destinado ao uso compartilhado com a
Geréncia Executiva do INSS e a Unidade da Defensoria Publica da Unido em Mossor6é/RN, com fornecimento de materiais, mdo
de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDI e demais encargos, com o objetivo de adequar o espaco para
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atendimento ao publico e atividades administrativas, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento
€ Sseus anexos.

1.2. Os servicos decorrentes da presente licitacdo deverdo ser realizados sob a supervisdo constante de um profissional
especializado da CONTRATADA, devidamente habilitado junto ao CREA/RN para o exercicio da profissao.

1.3. Vinculam-se a esta contratacdao, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta da CONTRATADA,;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA/PRORROGACAO

2. O prazo de vigéncia da presente contratacdo é de 6 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato, nos termos do artigo
106 da Lei n® 14.133/2021.

2.1. O prazo de vigéncia podera ser automaticamente prorrogado, nos termos do artigo 111 da Lei n° 14.133/2021, sem
necessidade de termo aditivo, caso o objeto ndo seja concluido dentro do periodo inicialmente estabelecido, ressalvadas as
medidas e sangdes cabiveis em caso de responsabilidade ou culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELO DE EXECUCAO

3.1. O regime de execucdo e gestdo do contrato, assim como os prazos, condi¢des de conclusdo, entrega, observagao e recebimento
do objeto, estdo detalhados no Termo de Referéncia e nos Anexos do Pregdo Eletronico n° XX/2025, vinculando-se integralmente
a esta contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Sera admitida a subcontratacdo parcial do objeto licitatério, nos seguintes termos;

4.1.1. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto, conforme consta nos Anexos do Termo
de Referéncia, com base no § 1° do artigo 122 da Lei n°® 14.133/2021, além disso, devendo a CONTRATADA firmar
contrato exclusivamente com a(s) empresa(s) subcontratada(s) habilitadas na licitacdo;

4.1.2. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao;

4.1.3. Seréd vedado a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente ptblico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau,
conforme determinacdo do § 3° do art. 122, da Lei n® 14.133/2021;

4.1.4. Podera a CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da reforma correspondente a parcelas completas, respondendo,
entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos subcontratados;
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4.1.5. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018;

4.2. Sem prejuizo das demais responsabilidades, a CONTRATADA devera se comprometer a ndo subcontratar empresa prestadora
de servigos que:

4.2.1. Seja inid6nea;

4.2.2. Desrespeite as garantias legais dos trabalhadores;

4.2.3. Utilize mao de obra infanto-juvenil

4.2.4. Faca uso de mao de obra escrava ou analoga a condi¢do de escravo;
4.2.5. Nao adote préaticas sustentaveis nos negocios.

4.3. Poderdo ser objeto de subcontratacdo os servicos que a CONTRATADA julgar necessdrio, entretanto deve-se obedecer ao
percentual estipulado no subitem 4.6.1.4 deste Termo de Referéncia;

4.4. Todas as empresas subcontratadas deverdo apresentar os requisitos de qualificacdo técnica, por meio de atestados de
capacidade técnica, conforme previsto neste Termo de Referéncia, o devido registro nos Conselhos de Classe, quando couber, e
qualificacdo econémico-financeira, conforme previsto no Edital;

4.5. As empresas subcontratadas para fornecimento/instalacdo de equipamentos deverdo ser obrigatoriamente ou a fabricante dos
equipamentos ou assisténcia técnica autorizada pelo fabricante;

4.6. A CONTRATADA devera substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese de extin¢do da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando a CONTRATANTE,
sob pena de extingdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara
responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

4.7. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacao;

4.8. E vedada a subcontratagio dos servigos exigidos no objeto sem comprovacio de capacitacdo técnica operacional;

4.9. A subcontratacdo, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA das obrigacoes
decorrentes deste contrato, permanecendo a mesma como Unica responsavel perante a CONTRATANTE;

4.10. Cabe a CONTRATANTE somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagoes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES
/MP 1n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela SUBCONTRATADA;

4.11. Durante todo o periodo de validade do contrato, a subcontratada se reportard a CONTRATADA,;

4.12. E vedada a subcontratagdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados, quando, pela natureza dos servicos
ou decorrente de legislagdo exista necessidade de execucdo exclusiva;

4.13. Seréa permitida a formacdo de consorcio para a presente contratacdo, conforme estabelecido no art. 15 da Lei 14.133 /2021;
4.14. A CONTRATADA é obrigada a promover, antes da celebracdo do contrato, a constitui¢do e o registro do consorcio;

4.15. As empresas consorciadas deverdo apresentar a comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados, aprovado pelo 6rgdo competente, no qual devera constar:

4.15.1. A designacdo do consorcio, se houver;

4.15.2. O empreendimento que constitua o objeto do consércio;

4.15.3. A duracdo, endereco e foro;

4.15.4. A definicao das obrigacoes e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestacdes especificas;

4.15.5. Normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
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4.15.6. Normas sobre administracdo do consorcio, contabilizacdo, representacdo das sociedades consorciadas e taxa de
administracdo, se houver;

4.15.7. Forma de deliberacdo sobre assuntos de interesse comum, com o nimero de votos que cabe a cada consorciado;
4.15.8. Contribuicdo de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
4.15.9. A CONTRATADA devera:

4.15.9.1. Indicar a empresa lider do consorcio, que serd responsavel por sua representacdo perante a
CONTRATANTE;

4.15.9.2. Comprovar, para efeito de habilitacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitacdo econdmico-financeira, o somatdrio dos valores de cada consorciado;

4.15.9.3. Apresentar declaracdo de responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio,
tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

4.15.9.4. A empresa consorciada ndo podera participar na mesma licitacdo, de mais de um consércio ou de forma
isolada.

5. CLAUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO

5.1. A estimativa do valor do contrato para a execucdo da reforma predial no imével ndo residencial destinado a Unidade da
Defensoria Publica da Unido em Mossord/RN, localizado na Rua Auta de Souza, n° 11, Centro, com fornecimento de materiais,
mao de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDI e demais encargos, com o objetivo de adequar o espaco
para atendimento ao publico e atividades administrativas, é de R$ 48.845,40 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco
reais e quarenta centavos).

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrad o prazo de 10 (dez) dias tteis para fins de liquidacéo,
na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do artigo 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.1.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos
de contratagGes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do artigo 75 da Lei n°
14.133/2021.

6.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

6.2.1. O prazo de validade;

6.2.2. A data da emissao;

6.2.3. Os dados do contrato e da CONTRATANTE;

6.2.4. O periodo respectivo de execucdo do contrato;

6.2.5. O valor a pagar; e

6.2.6. Eventual destaque do valor de retences tributérias cabiveis.

6.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie a regularizagdo da situacdo, reiniciando-se o prazo para pagamento apos
comprovacao.
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6.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documenta¢do mencionada no artigo 68 da Lei n°® 14.133/2021.

6.5. A CONTRATANTE devera realizar consulta ao SICAF para:
6.5.1. Verificar a manutengdo das condicoes de habilitacdo exigidas no edital;

6.5.2. Identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, baseado na IN n° 3, de 26 de abril de 2018.

6.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

6.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.8. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

6.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

6.10. Os pagamentos a serem efetuados a CONTRATADA deverdo considerar o atendimento das metas na execug¢do do servico,
com base no Instrumento de Medicdo - IMR fornecido no Anexo IV do Edital, conforme previsto na Instru¢dao Normativa SEGES
/MPDG n° 5, de 2017.

6.11. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo mediante aplicacdo do indice TPCA de corregdo
monetaria. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Instrumento de Medicdo — IMR, considerando a execucdo das etapas
da reforma predial previstas no Termo de Referéncia e Anexos.

6.12. Na hip6tese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos serdo instruidos com as justificativas e
motivos, e submetidos a apreciacdo da autoridade superior competente, que adotara as providéncias para verificar se sera, ou nao,
caso de apuracdo de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputagdo de 6nus a quem deu causa a mora.

6.13. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estardo sujeitos a retencdo, na fonte, dos
seguintes tributos:

6.13.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas — IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL, Contribuicao
para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, e Contribuicdo para os Programas de Integracdo Social e de
Formacdo do Patrimonio do Servidor Publico — PIS/PASEP, na forma da Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

6.13.2. Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa RFB n° 971,
de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; e

6.13.3. Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de
2003, combinada com a legislacdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

6.14. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela
CONTRATADA. As retengdes tributarias aplicam-se as notas fiscais correspondentes as etapas da execucdo do objeto contratual.

6.15. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

6.16. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.
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6.16.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.17. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao
sofrera a retencao tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. O reajuste de precos somente ocorrera apds o transcurso de 12 (doze) meses contados da data da apresentacdo da proposta,
conforme art. 134, §7°, da Lei n° 14.133/2021.

7.1.1. Para fins de reajuste, serd utilizado o indice INCC (indice Nacional de Custo da Construcio) ou outro que venha a
substitui-lo.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

7.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.4. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. A CONTRATADA, para fazer jus ao reajuste do contrato no exercicio financeiro pretendido, conforme o caso, devera solicita-
lo formalmente, com comprovagdo de protocolo, até o 5° (quinto) dia ttil do més de novembro do exercicio correspondente, sob
pena de preclusdo da parcela referente ao reajuste contratual requerido.

7.8. Caso o contrato complete 12 (doze) meses de vigéncia em razdo de prorrogacdo automatica prevista no art. 111 da Lei n°
14.133/2021, a CONTRATADA podera requerer revisdo referente ao periodo anterior, desde que solicitado até o 5° (quinto) dia
util do més de novembro do ano subsequente.

7.9. No ultimo ano de prorrogacdo, a CONTRATADA, para fazer jus ao reajuste do contrato devera solicita-lo dentro da vigéncia
do contrato.

7.10. As solicitacdes devem ser encaminhadas anualmente ao Protocolo Central da DPGU, localizado em Brasilia, ou pelo e-mail:
protocolodirep@dpu.def.br. Em ambos os casos, é necessario solicitar protocolo de entrega para fins de validacdo do pedido.

7.11. O reajuste seré efetivado por meio de Termo de Apostilamento conforme disposto na referida IN/MPOG n° 05/2017.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaces assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais, do
Edital, do Termo de Referéncia e seus Anexos e 0s termos de sua proposta.

8/.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo da reforma, por servidor especialmente designado, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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8.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

8.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme Cronograma Fisico-Financeiro Anexo V do
Edital.

8.5. Efetuar as retengoOes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que couber, em
conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n° 5/2017.

8.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

8.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

8.6.2. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagcdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador
foi contratado;

8.6.3. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais da CONTRATANTE.
8.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
8.8. Realizar avaliagOes periodicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas ap6s o recebimento dos servicos e notificagdes expedidas.

8.10. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentagdao como condicao indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

8.10.1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execucao;
8.10.2. Documentos junto ao Poder Publico Estadual e Municipal, no que for necessario, aprovando o servico.

8.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida
no caput do art. 26, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.12. Comunicar oficialmente a CONTRATADA, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato, para que possa
proceder com a correcdo dos vicios.

8.13. Prestar as informacGes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA ou por seu
preposto.

8.14. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a execucdo dos servicos, desde que
devidamente identificados, por meio de crachd, uniformes ou outros meios idéneos.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES CONTRATADADA

9.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Termo de Referéncia, Anexos e de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua
proposta, bem como seguir as orientacdes da fiscalizacdo, observando as boas préticas de execugdo, com 0s recursos necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais.

9.2. Realizar planejamento e controle da execucdo da reforma, fazendo anotacoes didrias sobre o andamento e condi¢Ges da
reforma.
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9.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servicos/reformas efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da ma execugdo ou da utilizacdo de
materiais com baixa qualidade.

9.4. A CONTRATADA devera designar responsavel técnico pela contratacdo, que sera apresentado no momento da habilitacao
com a documentacdo referente ao acervo técnico.

9.5. Executar, junto aos 6rgdos competentes do Municipio de Mossor6/RN e do Estado do Rio Grande do Norte, 0s procedimentos legais
relacionados ao licenciamento da reforma, efetuando o pagamento de todas as taxas e emolumentos referente ao objeto desta
contratacdo, posteriormente, apresentar copia ou via original para a CONTRATANTE.

9.6. Antes de iniciar qualquer acdo ou intervencdo, a CONTRATADA devera colher todas as informagdes capazes de gerar e
salvaguardar o conhecimento a respeito do bem, além de levar a cabo um acurado exame de sua composicdo e estado de
conservacao.

9.7. Documentar e apresentar a CONTRATANTE, antes de qualquer procedimento, todo material ou peca retirada da execucao da
reforma.

9.8. Registrar junto ao CREA ou CAU a Responsabilidade Técnica dos profissionais envolvidos nas atividades solicitadas nos
projetos, inclusive suas subcontratagoes.

9.9. Acatar as instrugdes e observacoes que emanarem da CONTRATANTE, refazendo qualquer servigco ndo aprovado.

9.10. Solicitar autorizagdo prévia da CONTRATANTE para o uso de materiais e execucdo de servicos ndo especificados em
planilhas.

9.11. Substituir, as suas expensas, o(s) material(is) utilizado(s) que apresentar(em) defeito(s) de fabricagdo ou desgastes
prematuros.

9.12. E dever da CONTRATADA sinalizar a reforma, bem como manter o canteiro de execucdo da reforma em condicdes de facil
acesso para a fiscalizagdo, a qualquer tempo, disponibilizando o Livro de Registros - Didrios de Obras devera ser mantido na
reforma, em local de facil acesso, a partir do primeiro dia de servico ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

9.13. Gerenciar, guardar e responsabilizar-se pelo material localizado no almoxarifado da reforma.

9.14. Manter na execucdo da reforma o nimero de funciondrios e equipamentos suficientes para cumprir 0s prazos parciais e totais
fixados no cronograma da contratagdo, bem como, utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determina¢ées em vigor.

9.15. Proteger e garantir a seguranca da passagem de pedestres na calgada junto as fachadas do edificio durante todo o periodo de
execucao da reforma.

9.16. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e tinica responsabilidade pela qualidade
e cumprimento dos prazos de execugao dos servigos.

9.17. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do(s) servico(s) executado(s), de acordo com os artigos 12 a 13 e 17 a
27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990) e artigos. 119 e 120 da Lei n° 14.133/2021,
obrigando-se a, a critério da CONTRATANTE, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas aqueles que
apresentarem avarias ou defeitos.

9.17.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e qualquer dano causado a Unido ou a
entidade federal, devendo, em qualquer caso, a CONTRATADA ressarcir imediatamente a CONTRATANTE em sua
integralidade;

9.17.2. A CONTRATADA deve observar o subitem 9.17, e a CONTRATANTE fica autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.18. Garantir que o(s) servico(s) e o(s) material(is) fornecido(s) a CONTRATANTE esteja(m) em consonancia com 0s pardmetros
de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Publico.
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9.19. Informar a CONTRATANTE quaisquer irregularidades na execucdo do objeto que ndo possam ser corrigidas nos termos
deste Termo de Referéncia.

9.20. Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessarios para adimplemento das obrigacGes decorrentes da contratagao.

9.21. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do presente Termo de Referéncia e
Anexos do Edital.

9.22. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, quaisquer irregularidades ou anormalidades ocorridas durante a execugdo do
contrato prestando os esclarecimentos julgados necessarios.

9.23. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato e pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execugdo do contrato.

9.24. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucdo dos servicos sejam as de natureza de pessoal, ou as
decorrentes de seguros contra acidentes, impostos e taxas, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE, bem como as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais e produtos.

9.25. Arcar com a recuperacao dos danos e prejuizos causados a CONTRATANTE, por seus empregados, arcando com as
despesas decorrentes dos reparos e/ou reposicdo de pecas, materiais e equipamento.

9.26. No caso em que os danos forem em equipamentos (material permanente) e a sua recuperacdo demandar mais de 24 (vinte e
quatro) horas, a CONTRATADA devera providenciar a sua substituicdo até que ele seja consertado.

9.27. Manter durante toda a execucdo do contrato, formalizado por meio de nota de empenho, as mesmas condic¢oes da habilitacdo
e qualificacdo exigidas no ato da contratacdo.

9.28. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros em razdo da
execucao do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE.

9.29. A CONTRATADA devera realizar programa interno de treinamento de seus empregados, para a reducao de consumo de
energia elétrica, de consumo de 4dgua e reducdo da producao de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes, em
consonancia com o artigo 6°, inciso V, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010.

9.30. Na execucdao da reforma deve-se observar toda a legislacdo aplicdvel as obras publicas relativas a engenharia,
sustentabilidade ambiental, norma de seguranca no trabalho e demais normas correlatas a contratacdo.

9.31. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE relatorio mensal impresso e digital com descricdo detalhada de
todos os procedimentos e etapas de intervencao, ilustradas por documentacao técnica e fotografica. Caso se constate, em fungao da
complexidade dos procedimentos e intervencdes, a necessidade de maior quantidade de relatérios, os mesmos deverdo ser
fornecidos a CONTRATANTE prontamente quando solicitados.

9.32. Retirar do canteiro de execucao da reforma todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes provisorias e entulhos dentro
do prazo estipulado no contrato. No caso do ndo cumprimento desse prazo, os servicos poderdo ser providenciados pela
CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA restituir qualquer despesa que a CONTRATANTE tiver.

9.33. Deverda a CONTRATADA observar os horérios permitidos pelo poder publico municipal de Mossor6/RN, para realizacdo dos
servigos.

9.34. Os empregados da empresa prestadora do servico deverdo acatar as normas disciplinares da Instituicdo, sem que isto
configure qualquer vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

9.35. Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade no ambito da CONTRATANTE, mantenham disciplina e boa
conduta nos locais de execucdo dos servigos, promovendo a substituicdo, imediatamente, ap6s a notificagdo, de todo e qualquer
empregado considerado de conduta inconveniente.

9.36. Deverao ser respeitados e fornecidos equipamentos de protecdo individual ao trabalhador, conforme Normas e Regulamentos
especificos de Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho.
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9.37. Sinalizar ou até isolar (conforme o caso), convenientemente o local, a drea ou o equipamento, objetivando a seguranca dos
seus funcionarios, dos servidores da CONTRATANTE ou de terceiros, bem como adotar todas as medidas preventivas de
acidentes recomendadas pela Legislacdo vigente, durante as manutencdes preventivas e/ou corretivas. As sinalizacdes deverdo ser
com placas alusivas ao fato, legiveis e claras.

9.38. Programar junto com a fiscalizacdo da CONTRATANTE todos os trabalhos que requeiram a paralisagdo de equipamentos e
sistemas para os finais de semana para ndo prejudicar os andamentos normais da CONTRATANTE. Estas paralisacdes deverdo ser
informadas ao fiscal da CONTRATANTE, com no minimo 5 (cinco) dias de antecedéncia.

9.39. Realizar e fazer cumprir todos os servicos especificados neste Termo Referéncia, zelando por sua eficiéncia e perfeita
execucdo, utilizando-se da melhor técnica aplicavel.

9.40. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimizagdo dos servigos.

9.41. A contratada deve organizar os servigos de forma a ndo prejudicar o funcionamento das atividades do INSS e da DPU durante a execugéo da obra,
considerando o uso compartilhado do imével.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DA EXECUCAO

10.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, no percentual e
condigdes descritas nas clausulas do contrato;

10.2. Como garantia da execucdo plena do objeto e fiel cuamprimento dos termos do Contrato, a empresa CONTRATADA prestara
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato.

10.3. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6rgdo
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caug¢do em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria. Cabera a empresa CONTRATADA optar por uma das
modalidades de garantias, conforme previsto no § 1° do artigo 96 da Lei n° 14.133/2021.

10.4. Em caso opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresentd-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

10.5. A validade da garantia, qualquer uma que seja escolhida, devera ser durante a execucdo do contrato e 3 (trés) meses apos o
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada quando houver prorrogacdo contratual nos termos artigo 111 da Lei n® 14.133
/2021 e complementada no caso de acréscimo previsto no artigo 125 da referida Lei.

10.6. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

10.6.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do contrato;
10.6.3. Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA,;

10.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, sem a
necessidade de processo judicial instaurado contra a CONTRATADA, bastando o processo administrativo promovido pela
CONTRATANTE.

10.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em qualquer agéncia da Caixa Econémica Federal na conta XXXX, com corre¢do
monetdria, em favor da CONTRATANTE, mediante depo6sito identificado a crédito de XXXX.

10.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

10.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n° 14.133/2021.
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10.9.2. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com
o0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

10.10. Caso a opgao seja por utilizar titulo da divida ptiblica como garantia, este devera conter valor de mercado correspondente ao
valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Federal, constando entre aqueles previstos em legislacdo especifica. Além disso,
devera estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidagdo e custddia, nos termos do art. 61 da Lei Complementar
N° 101, de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos:

10.10.1. Néao serdo admitidos como garantia os titulos da divida piblica emitidos por pessoas juridicas de direito publico no
periodo de 1850 a 1930, assim como aqueles de duvidosa liquidez, a critério da CONTRATANTE, além de pedras
preciosas, ainda que portadoras de certificado de conformacdo geoldgica.

10.11. No caso de garantia na modalidade de carta de fianca, deverd constar da mesma expressa rendncia pelo fiador, aos
beneficios do art. 827 do Coédigo Civil de 2002.

10.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-
se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contados da data em que for notificada.

10.12.1. A inobservancia do prazo fixado para reposicdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

10.13. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
10.14. Seréa considerada extinta a garantia:

10.14.1. Com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do Termo de Contrato;

10.14.2. Quando ndo houver comunicagdo de sinistros pela CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) meses ap6s o0 término
da vigéncia do Termo de Contrato.

10.15. A CONTRATANTE podera decidir sobre a idoneidade da instituicdo que outorgue a garantia, determinando a sua
substituicdo.

10.16. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes a CONTRATADA.

10.17. Para a prestacdo da garantia contratual fica vedado a CONTRATADA pactuar com terceiros (seguradoras, institui¢coes
financeiras, etc.), clausulas de ndo ressarcimento ou ndo liberacdo do valor dado a garantia para o pagamento de multas por
descumprimento contratual.

10.18. A empresa CONTRATADA dever4 encaminhar a referida garantia a Coordenagao de Contratos (CCON), localizada no
Setor Bancario Norte, Quadra 01, Edificio Palacio da Agricultura, Asa Norte, CEP: 70.040-908, Brasilia/DF, até a data de
assinatura do contrato, sob pena das sangOes estabelecidas neste contrato e na legislacdo pertinente.

10.19. A CONTRATANTE ndo executara a garantia nas seguintes hipoteses:
10.19.1. Caso fortuito ou forca maior;
10.19.2. Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;
10.19.3. Descumprimento das obrigacées pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da CONTRATANTE;
10.19.4. Prética de atos ilicitos dolosos por seus servidores;
10.19.5. Ndo serdo admitidas outras hipéteses de ndo execucdo da garantia, que ndo as previstas nesta clausula.

10.20. A garantia somente serd liberada ante a comprovacao de que a CONTRATADA pagou todas as obrigacoes trabalhistas,
previdencidrias e social decorrentes da contratacdo. Caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o
encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela
CONTRATANTE.
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10.21. A garantia podera ser alvo de tais reten¢des, conforme o previsto nos artigos 64 ao 66 da Instrucdo Normativa SEGES
/MPDG N° 05/2017 e suas alteracdes.

10.22. A CONTRATANTE podera ainda:

10.22.1. Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada
conforme legislagcdo que rege a matéria;

10.22.2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a CONTRATANTE, nos termos do
artigo 139 da Lei n° 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do
contrato;

10.22.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderda a CONTRATADA
pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

10.23. No que se refere a prestacdo dos servicos, a CONTRATADA garantird o fornecimento de materiais, mdo de obra,
equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDI e demais encargos, conforme estabelecido no Edital do Pregdo
Eletronico N° XX/2025 e seus anexos, durante toda a vigéncia contratual.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021 a CONTRATADA que:
11.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

11.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a CONTRATANTE, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

11.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo
ou a execucao do contrato;

11.1.5. Praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
11.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.7. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.8462013;
11.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracoes acima descritas as seguintes sangoes:

11.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, nos moldes do artigo 156, §2° da Lei n° 14.133/2021;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “11.1.5”, “11.1.3.” e
“11.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, conforme
artigo 156, § 4°, da Lei n® 14.133/2021;

11.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens “11.1.5”,
“11.1.6”, “11.1.7” do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens “11.1.27, “11.1.3” e “11.1.4”, que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave, de acordo com o artigo 156, §5°, da Lei n° 14.133/2021.

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Seré calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta e sera
aplicada ao responséavel por qualquer das infra¢cdes administrativas previstas no artigo 155 da Lei n° 14.133/2021;
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11.2.4.2. Compensatéria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total de sua proposta a
LICITANTE que tenha conduta ilicita no certame, sem prejuizo da aplicacdo de outras sangoes previstas no Edital;

11.2.4.3. Compensatoria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela recusa
em assina-lo no prazo maximo determinado pela CONTRATANTE, apés regularmente convocada, sem prejuizo da
aplicacdo de outras san¢des previstas no Edital;

11.2.4.4. Compensatéria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela
inexecucdo total do objeto contratado, sem embargo de indenizacdo dos prejuizos porventura causados a
CONTRATANTE;

11.2.4.5. Moratoria no percentual correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento), calculada sobre o valor total
do Contrato, por dia de inadimpléncia, até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o
que poderd ensejar a extingdo do Termo de Contrato;

11.2.4.6. Moratéria no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o wvalor total contratado, pela
inadimpléncia além do prazo acima;

11.2.4.7. Moratéria no percentual de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Termo de Contrato por dia de
atraso, pela inobservancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia, até o limite maximo de 2% (dois por
cento), o que poderd ensejar a extin¢cdo do Contrato.

11.2.5. O impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, conforme art. 156, §4°,
da Lei n® 14.133/2021.

11.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, conforme art. 156, IV da Lei n° 14.133/2021.

11.3. As sanc¢des previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista no subitem
11.2.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis.

11.4. Além da multa prevista no subitem 11.2.4 pelo descumprimento obrigacdes contratuais a Administracdo aplicard multas
conforme a graduagdo estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% sobre o valor mensal do contrato
02 0,4% sobre o valor mensal do contrato
03 0,8% sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% sobre o valor mensal do contrato
06 4,0% sobre o valor mensal do contrato
INFRACAO
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ITEM DESCRICAO GRAU

01 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos contratuais, por dia e por unidade de 06
atendimento.

02 Manter empregado sem a qualificacdo exigida para executar os servicos contratados, por empregado e por dia. 03

03 Permitir a presenca de empregado com roupa suja, manchado ou mal apresentado, por empregado e por ocorréncia. 01

04 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servico e por dia. 02

Para os itens a seguir, deixar de:

05 Zelar pelas instalacdes da DPU utilizadas, por item e por dia. 03

06 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo do fiscalizador, por ocorréncia. 02

07 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades, por funcionério e por dia. 01

08 Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecao Individual), quando exigido em lei ou convencdo, aos seus empregados e de impor 02
penalidades aqueles que se negarem a usé-los, por empregado e por ocorréncia.

09 Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos ndo previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorréncia. 01

10 Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada 02
pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia.

11.5. A aplicacao das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacgdo integral do dano
causado a CONTRATANTE, baseado no artigo 156, §9°, da Lei n° 14.133/2021.

11.6. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa com previsao do artigo 156,
§7° da Lei n° 14.133/2021.

11.6.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da

data de sua intimagao, nos termos do artigo157, da Lei n® 14.133/2021;

11.6.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela
CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera

cobrada judicialmente, no previsto no artigo 156, §8°, da Lei n® 14.133/2021;

11.6.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo

maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicacdo das sangOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do artigo 158 da Lei n° 14.133/2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8. Na aplicacdo das sangoes serao considerados, nos moldes do artigo 156, §1°, da Lei n° 14.133/2021:

11.8.1. Natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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11.8.2. As peculiaridades do caso concreto;
11.8.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.8.4. Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

11.8.5. Implantacdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de
controle.

11.9. Os atos previstos como infracoes administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em outras leis de licitagGes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei previsto no
artigo 159.

11.10. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia, nos termos do artigo 160, da Lei n° 14.133/2021.

11.11. A CONTRATANTE dever4, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e
manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal, previsto no artigo 161, da Lei n® 14.133/2021.

11.12. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do artigo 163 da Lei n° 14.133/2021.

11.13. Os débitos do contratado para com a CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos
em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da
Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

11.14. Em qualquer hipétese de aplicacdo de sancdes, serd realizada por meio de processo administrativo e assegurado a
LICITANTE vencedora o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto no artigo 158, da Lei n° 14.133
/2021 e, subsidiariamente, na Lei n°® 9.784/1999.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EXTINCAO

12.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

12.1.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;

12.1.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extin¢ao se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.2.1. Se a operacgdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracdo subjetiva.

12.2. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido:
12.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.2.3. Indenizagdes e multas.
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12.3. A extin¢do do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que
sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatdrio na forma do artigo 131, caput, da Lei n°® 14.133/2021.

12.4. Se as obrigacOes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo do objeto, devendo
ser formalizado termo aditivo para readequagdo do cronograma e da vigéncia contratual, caso em que deverda a CONTRATANTE
providenciar a readequacgdo do cronograma fixado para o contrato.

12.5. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
12.5.1. Ficar4 ele constituido em mora, sendo-lhe aplicéveis as respectivas san¢does administrativas;

12.5.2. Poderd a CONTRATANTE optar pela extin¢do do contrato e, nesse caso, adotarad as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execugao contratual.

12.6. Os casos de extingdo serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que a contratada mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha
desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau na forma do artigo 14, inciso IV, da Lei n° 14.133/2021.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO

13.1. As despesas para atender a execucdo deste Contrato estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria, prevista no
orcamento da Unido para o exercicio de 2025, classificadas sob:

® Programa de Trabalho (PTRES): XXXXX
¢ Plano Interno: XXXXX

¢ Fonte de Recursos: XXXXX

® Natureza da Despesa (ND): XXXXX

13.2. As despesas dos exercicios subsequentes correrdo a conta dos recursos proprios destinados as despesas da mesma natureza,
cuja alocacdo sera realizada no inicio de cada exercicio financeiro.

13.3. Eventual necessidade de alteracdo da dotacdo orcamentdria sera formalizada mediante termo aditivo, observada a legislacdo
aplicavel.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS

14.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacao da
consultoria juridica da contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hip6tese em que a
formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, na forma do artigo 132 da Lei n°® 14.133/2021.

14.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de
termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei n° 14.133/2021.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1. Cabera a CONTRATANTE promover a publicacdo e divulgacdo do presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e em seu sitio oficial na Internet, nos termos da legislacdo vigente, especialmente nos arts. 91 e 94 da Lei n°
14.133, de 2021, ao artigo 8°, §2° da Lei n° 12.527, de 2011, e ao art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n° 7.724, de 2012.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. As questdes decorrentes da execucdo deste Contrato, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e
julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de Brasilia/DF, Secao Judiciaria do Distrito Federal.

16.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
eletronicamente pelos contraentes.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

PEDRO BRENDO DE LA SALES SILAS FELIX DE MEDEIROS

Fiscal técnico

JACIARA DE MORAIS FERREIRA

Coordenadora de Pregdes e Concorréncias

FRANCISCO CARLOS SOUZA DA SILVA

Auxiliar técnico
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