ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA
CNPJ: 00.394.429/0053-31

SP021.001/SENG2025
DATA ‘ fevi25
MONTAGEM DE 02 (DOIS) PAINEIS NA GALERIA DE GRANDES PINTORES DA EEAR
ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS
BDI ‘ 28,34%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
01.00.000 SERVICOS TECNICO — PROFISSIONAIS
01.06.000 PLANEJAMENTO E CONTROLE
c & o1 Proprio __|ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (AR.T) UNIDADE 1,00 348,40 348,40
02.00.000 CANTEIRO DE OBRAS
02.03.000 LOCAGAO DE OBRA
02.03.101
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 13,50 120822 120822
c ic 99059 SINAPI__ |2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 g e P
02.04.00 TERRAPLANAGEM
02.04.100 LIMPEZA E PREPARO DA AREA
02.04.101
ILIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO e 13,50 161 11,61
Composigéo 98525 SINAPI___|MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024. g i :
03.00.000 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
03.01.000 FUNDAGGOES
03.01.101
’» ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE s 300 64733 64733
IComposigdo 96522 SINAPI___|FORMAS). AF_01/2024 ! ’ :
03.01.102
c ic 93382 SINAPI___|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m* 3,00 114,77 114,77
03.01.400 FUNDAGGOES
03.01.421
[ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM M 12.00 133277 133277
(& ic 101174 |SINAPI _ |ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 ! e e
03.01.501
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, . 1,00 46,68 46,68
c ica 96619 SINAPI___|AF_01/2024 ; . .
03.01.502
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m 3,00 30844 30844
Composigéo SINAPI__|SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 ! - g
03.01.503
c ica ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 41,00 745,61 745,61
03.01.504
ICONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - s 1.00 823,55 823,55
c g LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 . i .
03.01.602
c ica IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m 0,60 32,79 32,79
03.02.000 | ESTRUTURA DE CONCRETO
03.02.111 [
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO m 15,00 2.609,07 2.609,07
c ic ’%415 SINAPI___|SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 i . i
03.02.112
[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60
c ic 92759 SINAPI__|DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 60.00 1.098.07 100807
0302113
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 K 30,00 416,59 416,59
IComposigdo 92762 SINAPI __|DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ' ’ :
03.02.114
ICONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E e 150 177,21 171721
c g 103669 [SINAPI _ |ACABAMENTO. AF_02/2022 i 717, 717,
03.02.12 [ 0]
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO e 15,00 3.314,03 3314,03
Composigéo 92448 SINAPI___|SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 , 914 -914,
03.02.122 0]
[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60
c igé 92759 SINAPI___|DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 96,00 1.756.91 178681
03.02.123 o 0]
[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 64.60 897,05 897.05
c igéi 92762 SINAPI___|DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 i i :
03.02.12 [ 0]
ICONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E N
c & 103669 |SINAPI _|ACABAMENTO. AF_02/2022 ™ 140 160273 160273
04.00.000 [ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.000 [ARQUITETURA
04.01.102
[ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) m? 21.00 251850 251850
c ic 103326 [SINAPI _|E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ' g g
04.01531
ICHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, e 49.20 466,83 486,83
c igé 87893 SINAPI___|COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 : : g
04.01532
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM m? 49.20 2.840.63 2.840.63
c & 87794 SINAPI___|PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 - o o
04.01.561
c ica 96135 [SINAPI___|APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 m® 6,00 248,10 248,10
04.01.564
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. m 2,00 4795 4795
c g 102219 [SINAPI _|AF_01/2021 i * "
04.01.569
c ica 88485 SINAPI__|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m® 49,20 292,35 292,35
04.01570
c & 88489 SINAPI___|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m® 49,20 865,69 865,69
06.00.000 INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS
06.01.000 INSTALACOES ELETRICAS
06.01.304
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 35,00 637.40 637.40
c igé 91856 SINAPI___|PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 . ’ ’
06.01.305
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 95.00 635.21 635.21
c & 91927 SINAPI___|[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 . " "
06.01.401
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR UN 200 950.82 050,82
c 4 97600 SINAPI___|ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 i i :
06.10.000 |SERVICOS DIVERSOS
06.10.101
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE s 3,00 647.33 647.33
IComposigdo 96522 SINAPI___|FORMAS). AF_06/2017 ! ’ :
06.10.103
c & 96995 SINAPI __|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m* 3,00 243,99 243,99
[06.10.203 |
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA e 0.80 161.79 161.79
Composigéo 100323 |SINAPI __|DE *10 CM*. AF_01/2024 ’ : :
06.10.302
ICAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES UN 400 1.460.53 1.460.53
4 99251 SINAPI__|INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 ! e e
|SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE OBRAS
MPOSI
28 0sIC UNIDADE 1,00 972,96 972,96
PROPRIA
c 4 |02 Proprio _|ALUGUEL DE CAGAMBA DE 4M? PARA RETIRADA DE ENTULHO
32.067,02
32.067,02
100,00%
100,00%
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