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Categoria

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos especiais de engenharia

Numero da Contratacdo  Processo Administrativo

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

(Processo Administrativo n® 67440.000578/2026-03)

TERMO DE REFERENCIA

67440.000578/2026-03

1.1. Contratagdo de servicos especiais de engenharia para a Readequacdo do Sistema Central de Gases Medicinais, Readequacdo do Sistema de Contra
Incéndio e Readequagdo da Secdo de Anatomia Patolégica e Citopatologia (SANP) e Implantacdo da Secdo de Nefrologia e Hemodiélise do Hospital de
Forca Aérea de Brasilia, mediante licitacdo na modalidade Concorréncia, com critério de julgamento por Técnica e Preco, sob o regime de Contratagcdo
Integrada, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

- PRECO DE
ITEM||CATSER||DESCRIGAO UNDJIQNTlp - e e nCIA
1 1627 READEQUACAO DO SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL DE FORCA sv |1 [R $
AEREA BRASILIA (SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA) 4.455.219,71
) 1627 READEQUAGAO DO SISTEMA DE CONTRA INCENDIO DO HOSPITAL DE FORGA AEREA sv |1 [R $
BRASILIA (SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA) 4.115.365,47
READEQUACAO DA SECAO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA (SANP) E R $
3 1627 IMPLANTAGAO DA SEGAO DE NEFROLOGIA E HEMODIALISE DO HOSPITAL DE FORGCA  |[SV |1 3.143.467 14
AEREA DE BRASILIA (OBRA) B
R $
TOTAL 11.714.052,32

1.2. Diante da complexidade técnica dos objetos, da interdependéncia entre os sistemas e da necessidade de compatibilizacdo dos projetos, os itens serdo
executados sob o regime de contratacdo integrada, contemplando a elaboracdo e o desenvolvimento dos projetos béasico e executivo, o fornecimento dos
materiais e equipamentos necessarios, a execucao dos servicos, a realizacdo de testes e comissionamentos e a entrega final das instalacdes em pleno
funcionamento, incluindo a elaboracdo dos respectivos projetos as built, conforme os Anteprojetos de Engenharia e demais pecas técnicas integrantes da

contratagao.

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade
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1.3. Os objetos da contratagdes tém a natureza de servigos especiais de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucao
1.4. O servigo é enquadrado como nédo continuo ou contratados por escopo.

Prazo de vigéncia

o

1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 435 (quatrocentos e trinta e cinco) dias, contado da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n'
14.133, de 2021. Para o iten 1 e 2 o prazo de vigéncia da contratacdo sera de 405 (quatrocentos e cinco) dias.

1.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

Documentos integrantes dos Anteprojetos de Engenharia

1.7. O objeto do servigo deverd ser executado conforme os requisitos estabelecidos nos documentos integrantes dos seguintes anteprojetos de
Engenharia: Readequacdo do Sistema Central de Gases Medicinais do HFAB (DF29-08AP-02GER-RE(001), Readequacdo do Sistema de Contra
Incéndio do HFAB (DF29-08AP-01GER-RE(001) e Readequagdo da Secdo de Anatomia Patolégica e Citopatologia (SANP) e Implantacdo da Secdo de
Nefrologia e Hemodialise (DF29-08AP03-GER-RE(001) . Abaixo sdo listados todos os documentos que integram o anteprojeto de arquitetura
/engenheira, dos quais encontram-se nos subprocesso n° 2002, 2003 e 175858. Ademais poderdo ser constados por meio do seguinte link.: Readequacdo
do Sistema Central de Gases Medicinais do HFAB” por meio do link https://e.intraer/TSqQRX , do projeto “Readequagdo do Sistema Contraincendio do
HFAB” por meio do link https://e.intraer/thrCS; “Readequacio da Area da Patologia e Citopatologia (SANP) e Implantacdo da Secdo de Nefrologia e
Hemodialise do HFAB’’ por meio do link https://drive.google.com/drive/folders/1g5_paRyUyfYWes5riAEVUVECIGNDGBnW?usp=drive_link;

1.7.1. READEQUA(;AO DO SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS
I - Planilhas Orcamentérias, compreendendo:

a) DF29-08AP02-GER-OR001_RO01 — Declaragdo sobre a Planilha Or¢amentaria;

b) DF29-08AP02-GER-OR002_R01 — Composicdo da taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) Geral e Diferenciado;
c) DF29-08 AP02-GER-ORO003_R01 — Demonstrativo do célculo do Imposto Sobre Servigos (ISS);
d) DF29-08AP02-GER-OR004_R01 — Encargos Sociais adotados para a localidade;

e) DF29-08AP02-GER-ORO005_RO01 — Planilha Orcamentaria Sintética;

f) DF29-08AP02-GER-OR006_RO1 — Planilha Orcamentaria Paramétrica;

g) DF29-08AP02-GER-OR007_RO01 — Planilha Orcamentaria Consolidada;

h) DF29-08AP02-GER-OR008_RO01 — Cronograma fisico-financeiro;

i) DF29-08 AP02-GER-OR009_RO01 — Relatério de pesquisa de mercado;

j) DF29-08AP02-GER-OR010_RO00 — Extrato das pesquisas de mercado;

k) DF29-08AP02-GER-OR011_RO00 — Cronograma Fisico-Financeiro de Eventos;

1) DF29-08 AP02-GER-OR012_R00 — Caderno de Eventos.

II — Termo de Responsabilidade Técnica:
DF29-08AP02-GER-OT001_RO0O.

III — Analise Ambiental:
Parecer n° 51/1448/2025, de 16 de dezembro de 2025.

IV — Plantas, Desenhos, Croquis e Memoriais:
a) InstalacGes Elétricas e Eletronicas:
® DF29-08AP02-ELT-MD001_R01 — Memorial Descritivo e de Calculo.
b) Instalages Mecéanicas e de Utilidades:
® DF29-08AP02-MEC-MD001_R01 — Memorial Descritivo e de Célculo;
® DF29-08AP02-MEC-DE001_R00 — Planta Baixa do HFAB.
c) Fundagdes e Estruturas:
® DF29-08AP02-EST-MDO001_R01 — Memorial Descritivo e de Célculo.
d) Infraestrutura:
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® DF29-08AP02-IES-DE001_ROO — Planta Topografica Georreferenciada.
e) Servicos Diversos:

® DF29-08AP02-DIV-MDO001_R01 — Memorial Descritivo e de Calculo.
1.7.2. READEQUAGAO DO SISTEMA DE CONTRA INCENDIO
I — Planilhas Or¢amentarias, compreendendo:

a) DF29-08AP01-GER-OR002_R01 — Composicao da taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) Geral e Diferenciado;
b) DF29-08AP01-GER-OR003_R01 — Demonstrativo do célculo do Imposto Sobre Servigos (ISS);
c) DF29-08AP01-GER-OR004_RO01 — Encargos Sociais adotados para a localidade;

d) DF29-08AP01-GER-OR005_R01 — Planilha Orcamentéaria Sintética;

e) DF29-08AP01-GER-OR006_RO1 — Planilha Orcamentéria Paramétrica;

f) DF29-08AP01-GER-OR007_RO1 — Planilha Orcamentaria Consolidada;

g) DF29-08AP01-GER-OR008_RO01 — Cronograma fisico-financeiro;

h) DF29-08AP01-GER-OR009_RO01 — Relatério de pesquisa de mercado;

i) DF29-08 AP01-GER-OR010_RO00 — Extrato das pesquisas de mercado;

j) DF29-08AP01-GER-OR011_R00 — Cronograma Fisico-Financeiro de Eventos;

k) DF29-08AP01-GER-OR012_R00 — Caderno de Eventos.

II — Termo de Responsabilidade Técnica:
DF29-08AP01-GER-OT001_RO1.

III — Analise Ambiental:
Parecer n° 49/1446/2025, de 16 de dezembro de 2025.

IV — Plantas, Desenhos, Croquis e Memoriais:
a) Instalagdes Elétricas e Eletronicas:
® DF29-08AP01-ELT-MDO001_RO01 — Memorial Descritivo e de Calculo.
b) Instalacdes de Contra Incéndio:
® DF29-08AP01-INC-MDO001_RO01 — Memorial Descritivo e de Calculo;
® DF29-08AP01-INC-DE001_ROO — Planta Baixa do HFAB — Contra Incéndio.
c) Fundagdes e Estruturas:
® DF29-08AP01-EST-MDO001_R1 — Memorial Descritivo e de Calculo.
d) Infraestrutura:
® DF29-08AP01-IES-DE001_RO0O0 — Planta Topogréfica Georreferenciada.
e) Servicos Diversos:

® DF29-08AP01-DIV-MDO001_R01 — Memorial Descritivo e de Calculo.

1.7.3. READEQUAGAO DA SEGCAO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA (SANP) E IMPLANTAGCAO DA

NEFROLOGIA E HEMODIALISE
I — Planilhas Or¢amentérias, compreendendo:

a) DF29-08AP03-GER-OR001_R00 — Declaragdo sobre a Planilha Or¢camentaria;

b) DF29-08AP03-GER-OR002_R00 — Composicdo da taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) Geral e Diferenciado;
c) DF29-08 AP03-GER-ORO003_R00 — Demonstrativo do célculo do Imposto Sobre Servigos (ISS);
d) DF29-08AP03-GER-OR004_R00 — Encargos Sociais adotados para a localidade;

e) DF29-08AP03-GER-OR005_RO00 — Planilha Orcamentaria Sintética;

f) DF29-08AP03-GER-OR006_R00 — Composicdes Analiticas com preco unitério;

g) DF29-08AP03-GER-OR007_R00 — Curva ABC de Servicos;

h) DF29-08AP03-GER-OR008_R00 — Curva ABC de Insumos;

i) DF29-08 AP03-GER-OR009_RO00 — Cronograma fisico-financeiro de eventos;

j) DF29-08AP03-GER-OR010_RO00 — Caderno de Eventos;

k) DF29-08AP03-GER-OR011_R00 — Relatério de pesquisa de mercado;

1) DF29-08 AP03-GER-OR012_RO00 — Extrato das pesquisas de mercado (MEC);
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m) DF29-08AP03-GER-OR013_R00 — Extrato das pesquisas de mercado (ARQ);
n) DF29-08AP03-GER-OR014_R00 — Extrato das pesquisas de mercado (DIV);
0) DF29-08AP03-GER-OR015_R00 — Extrato das pesquisas de mercado (ELT);
p) DF29-08AP03-GER-OR016_R00 — Extrato das pesquisas de mercado (HID).

II — Termo de Responsabilidade Técnica:
DF29-08AP03-GER-OT001_RO0O.

IIT — Andlise Ambiental:
Parecer n° 5/613/2026, de 11 de agosto de 2026.

IV — Plantas, Desenhos, Croquis e Memoriais:
a) Arquitetura:
® DF29-08AP03-ARQ-DE001_RO0O — Planta Baixa Existente e Planta Chave;
® DF29-08AP03-ARQ-DE002_R00 — Planta de Demolicao;
® DF29-08AP03-ARQ-DE003_RO00 — Planta de Construgéo;
® DF29-08AP03-ARQ-DE004_RO0O — Planta Final;
® DF29-08AP03-ARQ-DE005_RO00 — Planta de Layout;
® DF29-08AP03-ARQ-DE006_RO00 — Planta de Piso;
® DF29-08AP03-ARQ-DE007_RO0O — Planta de Forro;
® DF29-08AP03-ARQ-DE008_R00 — Detalhe de Areas Molhadas;
® DF29-08AP03-ARQ-DE009_R00 — Detalhe de Areas Molhadas;
® DF29-08AP03-ARQ-DE010_R00 — Mapa de Esquadrias;
® DF29-08AP03-ARQ-MD001_R00 — Memorial Descritivo e de Calculo;
® DF29-08AP03-ARQ-ET001_RO0O0 — Especificacdes Técnicas.
b) InstalacGes Elétricas e Eletronicas:
® DF29-08AP03-ELT-DEO01_RO0O — Instalagdes Elétricas — Prancha 1/3;
® DF29-08AP03-ELT-DE002_R0O0 — InstalagGes Elétricas — Prancha 2/3;
® DF29-08AP03-ELT-DE003_RO00 — Instalacdes Elétricas — Prancha 3/3;
® DF29-08AP03-ELT-DE004_RO00 — Rede de Dados e CFTV;
® DF29-08AP03-ELT-DE005_RO00 — Detecgdo e Alarme de Incéndio;
® DF29-08AP03-ELT-MD001_R00 — Memorial Descritivo e de Calculo;
® DF29-08AP03-ELT-ET001_RO00 — Especificacoes Técnicas.
c) Instalagdes Mecanicas e de Utilidades:
® DF29-08AP03-MEC-DE001_R00 — Anteprojeto de Climatizacao — Prancha 1/2;
® DF29-08AP03-MEC-DE002_R00 — Anteprojeto de Climatizagdo — Prancha 1/2;
¢ DF29-08AP03-MEC-MD001_R00 — Memorial Descritivo e de Clculo;
® DF29-08AP03-MEC-ET001_RO00 — Especificacdes Técnicas.
d) Instalacdes de Contra Incéndio:
® DF29-08AP03-INC-DE001_RO0O — Planta Baixa — Iluminacdo de Emergéncia, Sistema de Hidrantes e Extintores;

® DF29-08AP03-INC-DE002_RO00 — Detalhamento — Iluminacdo de Emergéncia, Sistema de Hidrantes e Extintores;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria -Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Atualizagdo: DEZ/2025 Documento: TR_120625-000024-2026 (2) - Pagina 4/37 - Hash MD5: d4cf0d3d04f1401f7d739194ec5c12ba

4 de 35



¢ DF29-08AP03-INC-MDO001_R00 — Memorial Descritivo e de Célculo;
® DF29-08AP03-INC-ET001_RO00 — Especificagdes Técnicas.
e) InstalagOes Hidrossanitdrias:
® DF29-08AP03-HID-DE001_ROO — Planta de Hidraulica;
® DF29-08AP03-HID-DE002_R00 — Isométrico Agua Fria;
® DF29-08AP03-HID-DE003_RO0O — Planta de Hidraulica;
® DF29-08AP03-HID-DE004_RO0O — Planta de Hidraulica;
® DF29-08AP03-HID-DE(005_RO00 — Planta de Sanitério;
® DF29-08AP03-HID-DE006_RO0O — Planta de Sanitério;

® DF29-08AP03-HID-DE007_RO0O0 — Planta de Sanitério.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, cédigo de planejamento GAPDF260BR011, conforme consta das
informagoes basicas desse Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Conforme as recomendacdes da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, visando a adogdo de critérios e praticas de
sustentabilidade na execucao dos servigos, deverdo ser observadas as seguintes medidas:

a) devera ser comprovada a origem da madeira a ser utilizada na execugdo dos servicos;

b) devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para a execugdo dos servigos;
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c) deverdo ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO e as normas da série ISO 14000,
relativas aos sistemas de gestdo ambiental; e

d) deverdo ser utilizados agregados reciclados na execucédo dos servigos, sempre que houver oferta, capacidade de suprimento e viabilidade técnica e
econdmica em relagdo aos agregados naturais.

4.2. Quanto aos residuos da construgdo civil — RCC gerados durante a execucdo dos servigos, a Contratada devera observar as diretrizes, os critérios e os
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos, na Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, e na Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes
termos:

a) o gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e aos procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcédo Civil ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

b) nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, a Contratada deverd providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagdo, observando, no que couber, os seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de reserva de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo tenham sido desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam sua reciclagem ou
recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

c) em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota-fora”,
encostas, corpos d'agua, lotes vagos, areas protegidas por lei ou areas ndo licenciadas; e

d) para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil ou do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a Contratada deverd comprovar que os residuos removidos estdo acompanhados do respectivo Controle
de Transporte de Residuos — CTR, em conformidade com as normas técnicas aplicdveis da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Subcontratacao

4.3. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, em razdo da complexidade dos servicos e da diversidade de disciplinas envolvidas, limitada a 30%
(trinta por cento) do valor total da contratacdo, observadas as condi¢des e vedagodes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

4.3.1. Caso sejam subcontratados servigos relacionados as parcelas de maior relevancia técnica previstas nas respectivas Recomendag6es Técnicas do
SERINFRA-BR, deverdo ser observados o art. 122 e o § 9° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.3.2. Para aspectos técnicos especificos, o edital podera prever que a qualificagdo técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial
subcontratado, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hip6tese em que mais de um licitante podera apresentar atestado relativo
ao mesmo potencial subcontratado, nos termos do § 9° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.4. A subcontratacdo dependera de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbira avaliar se a subcontratada atende aos requisitos de qualificagdo
técnica necessdrios a execugdo da parcela do objeto a ser subcontratada. A Contratada deverd apresentar as justificativas técnicas para a subcontratacao,
bem como a documentagdo comprobatdria da capacidade técnica da subcontratada, que seré avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5. Em qualquer hipé6tese de subcontratacdo, permanecerd a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdao e a coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.6. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente puiblico que desempenhe fungdo na contratagdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do § 3° do art. 122 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7. Além das condicdes estabelecidas nos itens anteriores, deverdo ser observadas as seguintes vedac¢des especificas a subcontratagdo, conforme as
Recomendacgoes Técnicas do SERINFRA-BR, como também tudo que constar no documento recomendacdes tecnicas para elaboracdodo do edital, anexo
do ETP.
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4.7.1. Readequacdo do Sistema Central de Gases Medicinais: ndo serd admitida a subcontratagdo do item 25 — Instalacdo Mecdnica. Quanto aos demais
itens da planilha orcamentéria, ndo ha impedimento técnico a subcontratacdo, observadas as demais condic¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

4.7.2. Readequacdo do Sistema de Contra Incéndio: ndo serd admitida a subcontratagdo do item 08 — Instalagdes de Prevencdo e Combate a Incéndio,
com excecdo do subitem 08.01.552.ac — Reservatério metélico pré-fabricado do tipo taga. Quanto aos demais itens da planilha orcamentéria, ndo ha
impedimento técnico a subcontratagdo, observadas as demais condi¢Ges estabelecidas neste Termo de Referéncia.

4.7.3. Readequacao da Se¢do de Anatomia Patoldgica e Citopatologia (SANP) e Implantacdo da Secdo de Nefrologia e Hemodidlise: ndo sera admitida a
subcontratacdo do item 04 — Arquitetura e Elementos Urbanisticos, com excecdo das portas de PVC antibacteriana. Quanto aos demais itens da planilha
orcamentaria, ndo ha impedimento técnico a subcontratagdo, observadas as demais condicoes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Garantia da contratacdo

4.8. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execuc¢do do contrato e
por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar por cauc¢ao em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da contratagdo.

4.8.1. Tratando-se de servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este dltimo e o valor da proposta.

4.9. Em caso de opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenté-lo, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.9.1. A apdlice de seguro-garantia permanecerd em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.9.2. Caso o adjudicatdrio ndo apresente a ap6lice de seguro-garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

4.9.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do contrato principal, mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

4.9.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacado ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas
da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.9.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a respectiva ap6lice antes da assinatura do contrato, deverad apresentar, no
prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogavel por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestagdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo.

4.10. Caso a garantia em dinheiro seja a modalidade escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

4.11. Caso a opgdo seja pela utilizagdo de titulos da divida publica, estes deverdo ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidac@o e custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.12. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cédigo Civil.

4.13. Na hipétese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia deverd ser custeada por pagamento tnico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedade de capitalizagdo regularmente constituida e autorizada pelo Governo Federal.

4.13.1. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais e o numero do processo administrativo sob o
qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep.

4.14. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagdo, o pagamento de:

4.14.1. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
4.14.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado; e

4.14.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.15. A apdlice do seguro-garantia ou a fianga bancaria devera ter cobertura para o pagamento direto ao empregado das verbas devidas em razdo da
inadimpléncia do Contratado.
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4.15.1. O pagamento direto ndo podera estar condicionado ao transito em julgado de decisdo judicial, sendo suficiente decisdo definitiva em processo
administrativo que apure o montante devido.

4.16. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogéavel por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

4.17. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

4.18. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério do Contratante, contado da data em que for notificado.

4.19. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.19.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo
de descumprimento de clausulas contratuais.

4.19.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de
seguro, nos termos da regulamentacgdo da Susep.

4.20. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da carta-fianca, autorizagdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.20.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da Susep.
4.20.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.21. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e,
quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.22. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.23. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangodes ao Contratado.

4.24. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.25. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos permite aos licitantes conhecer in loco as condicdes e peculiaridades do objeto, possibilitando
a inspecdo preliminar e a coleta de informac¢des que possam influenciar o desenvolvimento dos trabalhos e a formacgdo da proposta, sendo, portanto,
recomendada.

4.26. Sera assegurado aos licitantes o direito de realizacdo de vistoria prévia no local de execugdo dos servigos, acompanhada por servidor designado
para esse fim, mediante agendamento prévio, no horario de expediente da Organizacdo Militar. O prazo para realizagdo da vistoria tera inicio no primeiro
dia 1til seguinte a publicacdo do Edital e se estendera até o dia titil anterior a data prevista para abertura da licitacdo.

4.27. A realizagdo da vistoria serd facultativa, podendo o licitante que optar por néo realiza-la apresentar declaracdo formal, assinada por seu responsavel
técnico, de que possui pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a execugdo do objeto, nos termos do art. 63, §3 2°, 3° e 4° da Lei n°
14.133, de 2021.

4.28. A opcdo pela ndo realizacdo da vistoria ndo podera fundamentar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, diividas, omissdes ou
quaisquer particularidades dos locais de execucdo, cabendo a Contratada assumir os 6nus decorrentes das condi¢des necessdrias a execucao do objeto,
nos termos da contratag&o.

Obrigacdes da contratante
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4.29. Além das obrigagdes previstas no Edital e no instrumento contratual, compete a Contratante:

4.29.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais, este Termo de Referéncia, os
respectivos Anteprojetos de Engenharia e os termos de sua proposta;

4.29.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo dos servicos por servidores especialmente designados, anotando em registro proprio as
ocorréncias relacionadas a execucdo contratual e determinando o que for necesséario a regularizagcdo das falhas ou defeitos observados, bem como
encaminhando a autoridade competente as situacoes que demandem providéncias que ultrapassem sua competéncia;

4.29.3. Notificar a Contratada, por escrito, acerca da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades verificadas durante a execucdo dos
servicos, fixando prazo para sua corre¢ao;

4.29.4. Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com as etapas efetivamente executadas, medidas e aceitas pela Fiscaliza¢do, em conformidade com
o Cronograma Fisico-Financeiro de Eventos e o Caderno de Eventos aplicaveis a cada objeto, observadas as demais condi¢des estabelecidas neste Termo
de Referéncia e no contrato;

4.29.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre os valores pagos a Contratada, na forma da legislacdo aplicavel;

4.29.6. Disponibilizar espago adequado para a instalacdo do canteiro necessario a execucdo dos servicos, contemplando escritério, almoxarifado,
refeitério, vestidrio e demais dreas de vivéncia, observadas as disposi¢oes das NR-18 e NR-24, quando aplicaveis.

Obrigagdes da contratada

4.30. A Contratada deverd, a partir dos Anteprojetos de Engenharia fornecidos pela Administracdo, elaborar os respectivos projetos bésicos e submeté-
los a anélise e aprovacdo da Comissdo de Fiscalizagdo (COMFIS), que podera solicitar os ajustes e adequacdes necessarios. Ap6s a aprovagdo do projeto
bésico, a Contratada estara autorizada a elaborar o respectivo projeto executivo, que igualmente sera submetido a analise e aprovacdo da COMFIS. A
elaboracdo, andlise, adequacdo e aprovacdo dos projetos deverdo observar os prazos e condi¢Oes estabelecidos nos respectivos Cronogramas Fisico-
Financeiros de Eventos e Cadernos de Eventos integrantes da contratagao.

4.31. No regime de contratacdo integrada, apds a conclusdo do projeto basico, a Contratada devera submeter a aprovacdo da Administracdo o conjunto
de desenhos, especificacdes, memoriais, demais elementos técnicos pertinentes e o cronograma fisico-financeiro detalhado. A sistematica de medigdo e
pagamento serd associada a execugdo das etapas e eventos previstos no cronograma, vinculada ao cumprimento das respectivas metas de resultado.

4.31.1. Para fins de medicdo, ndo sera admitida a compensacao entre o atraso de servicos integrantes do caminho critico e o adiantamento de servigos
ndo criticos, tendo em vista o cumprimento dos prazos contratuais e o adequado andamento das atividades de maior impacto sobre a entrega do objeto,
em conformidade com o item 9.1.2 do Acérddo n° 1.977/2013 — Plenério do Tribunal de Contas da Unido.

Obrigacdes gerais

4.32. Além das obrigagdes previstas no Edital, no instrumento contratual e nos demais documentos integrantes da contratagdo, a Contratada devera
cumprir as seguintes obrigacoes:

4.32.1. Executar, com perfeicdo, qualidade e seguranca, todos os servigos descritos, indicados ou mencionados nos Anteprojetos de Engenharia e, apds
sua aprovacgdo pela Administracdo, nos respectivos projetos basicos e executivos, fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mao de
obra necessarios a completa execu¢do do objeto, responsabilizando-se pela correcdo de vicios, irregularidades ou defeitos de execugdo constatados
durante ou ap6s a execugao dos servigos, observados os prazos legais e contratuais aplicaveis.

4.32.2. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo.

4.32.3. Cumprir todas as obrigagtes decorrentes da legislacdo trabalhista, previdenciaria e de seguranca e satide no trabalho, apresentando a Fiscalizacdo,
quando solicitado, a respectiva documentacdo comprobatoria.

4.32.4. Providenciar, quando necessérias a plena execucdo e ao funcionamento do objeto, as ligacGes definitivas das utilidades previstas nos projetos, tais
como Aagua, esgoto, gases, energia elétrica, telefonia e demais instalagOes pertinentes, bem como providenciar, perante os o6rgdos publicos,
concessionarias e demais entidades competentes, as vistorias, licencas, autoriza¢des, aprovagoes e regularizacdes necessarias a conclusao e utilizacdo dos
servicos, inclusive junto ao Corpo de Bombeiros, concessiondrias de servigos publicos e érgdos ambientais, quando aplicavel.
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4.32.5. Comunicar, por escrito, a Contratante, tdo logo sejam identificados, eventuais erros, omissdes, incompatibilidades ou incoeréncias existentes nos
Anteprojetos de Engenharia e demais documentos fornecidos pela Administracdo, submetendo a apreciacdo da Fiscalizagdo as solugdes técnicas
cabiveis, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pela elaboracdo, desenvolvimento, compatibilizacdo e adequacdo dos projetos bésico e
executivo no ambito da contratacdo integrada.

4.32.6. Empregar profissionais legalmente habilitados e tecnicamente qualificados na execugdo dos servigos, observadas as exigéncias de qualificagdo
técnica estabelecidas no Edital, neste Termo de Referéncia e nos demais documentos da contratagdo, bem como as regras relativas a subcontratagdo.

4.32.7. Cumprir as normas e demais disposi¢Oes aplicdveis a seguranca e a satide no trabalho e providenciar os seguros exigidos pela legislacao,
responsabilizando-se pelos acidentes e danos decorrentes de atos ou omissdes imputaveis a Contratada durante a execugao dos servigos.

4.32.8. Submeter a aprovacao da Contratante a indicacdo dos profissionais responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos, os quais deverao prestar a
assisténcia necessaria durante a execucao, observadas as respectivas atribuiges profissionais e responsabilidades técnicas.

4.32.9. Apresentar a Contratante a relagdo nominal dos empregados e demais profissionais que necessitardo acessar as instalacdes do HFAB para
execucdo dos servigos, observadas as normas de acesso e seguranca da Organizagao Militar.

4.32.10. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo e desde que necessario em razdo das normas de seguranca e acesso as instalacdes, a
documentagdo exigida para autorizacdo de ingresso dos profissionais que atuardo no local de execugdo dos servicos.

4.32.11. Substituir, quando solicitado justificadamente pela Fiscalizacdo, profissional ou integrante de sua equipe cuja atuagdo se revele tecnicamente
inadequada ou incompativel com as exigéncias da contratacdo, sem que tal substituicdo justifique atraso no cumprimento dos prazos contratuais.

4.32.12. Nao permitir a utilizacdo de trabalho de menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo de trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres.

4.32.13. Assegurar a Fiscalizacdo livre acesso aos locais de execucdo dos servicos e as instalagdes do canteiro, mantendo em condices adequadas e
seguras 0s meios necessarios ao acompanhamento, inspecdo e fiscalizacdo dos servicos.

4.32.14. Fornecer e manter, durante a execucdo contratual, Didrio de Obra ou instrumento equivalente admitido pela regulamentagdo profissional
aplicével, conforme modelo aprovado pela Fiscalizacdo, no qual deverdo ser registradas as ocorréncias relevantes da execucdo, incluindo condic¢oes
meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos servicos, interferéncias de terceiros, consultas a Fiscalizagdo, conclusdo das etapas previstas no
cronograma, acidentes de trabalho, determinagdes da Fiscalizacdo e respectivas providéncias adotadas.

4.32.15. Responsabilizar-se por todas as obrigagOes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e demais obrigagOes previstas na legislacdo
aplicavel, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Contratante.

4.32.16. Efetuar o pagamento dos impostos, taxas, emolumentos e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servicos,
quando de responsabilidade da Contratada.

4.32.17. Responsabilizar-se pelos danos causados ao Comando da Aerondutica ou a terceiros em decorréncia da execugdo dos servicos, quando
resultantes de acdo ou omissdo imputavel a Contratada, seus empregados, prepostos ou subcontratados.

4.32.18. Apresentar a Fiscalizacdo, previamente a sua utilizacao, quando exigido pelos documentos técnicos ou pela Fiscalizacdo, amostras dos materiais
a serem empregados, as quais, uma vez aprovadas, poderdo integrar o mostruario de referéncia para fins de comparagdo com os materiais efetivamente
fornecidos e empregados na execugao.

4.32.19. Retirar do local de execugdo dos servicos os materiais rejeitados pela Fiscalizagdo, inadequados, defeituosos ou em desacordo com as
especifica¢des técnicas, promovendo sua substitui¢do quando necessaria.

4.32.20. Transportar para o local indicado pela Fiscalizagdo ou previsto no projeto do canteiro os materiais aproveitaveis provenientes de demoli¢des,
desmontagens ou retiradas que pertencam a Contratante, salvo disposicdo em contrario, bem como promover, as suas expensas, a retirada e a destinacdo
ambientalmente adequada dos materiais inserviveis, em conformidade com o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil - PGRCC e
demais normas aplicaveis.

4.32.21. Utilizar equipamentos, ferramentas, técnicas e métodos de trabalho adequados a natureza e a complexidade dos servicos, de modo a assegurar
sua correta execucao, eficiéncia, qualidade e seguranca.

4.32.22. Encaminhar a Contratante, sempre que solicitado ou previsto nos documentos da contratagdo, os quadros demonstrativos de produgao,
relatérios, analises de materiais, resultados de corpos de prova e demais elementos técnicos e informativos relativos a execugdo dos servicos.

4.32.23. Fornecer a Fiscalizagdo os resultados dos ensaios e testes de materiais, equipamentos, sistemas ou servigos sob sua responsabilidade, devendo a
retirada de amostras e a preparagdo de corpos de prova, quando aplicdveis, ocorrer com ciéncia ou acompanhamento da Fiscalizagdo, observadas as
especificagdes técnicas e as normas aplicaveis.

4.32.24. Planejar, implantar e manter, em articulacdo com a Contratante e de acordo com o projeto do canteiro aprovado pela Fiscalizagdo, as instalaces
necessdrias a execucdo dos servicos, incluindo escritério, almoxarifado, depésito, refeitério, vestiarios e demais areas de vivéncia necessarias, mantendo-
as em adequadas condigdes de higiene, segurancga e funcionamento e observando as normas regulamentadoras aplicaveis.
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4.32.25. Transportar, manusear e armazenar adequadamente os materiais, equipamentos e componentes destinados a execugdo dos servicos, adotando os
cuidados necessarios para evitar choques, avarias, quebras, deterioracdo ou quaisquer outros danos, especialmente quanto aos materiais sujeitos a acdo da
luz, calor, umidade, chuva ou outros agentes capazes de comprometer suas caracteristicas e desempenho.

4.32.26. Adotar as providéncias necessarias para obtencdo, em tempo hdbil, das aprovagoes, vistorias, testes, autorizacOes e liberagdes exigidas por
orgdos publicos, concessionarias ou demais entidades competentes, quando necessérias a utilizacdo e ao pleno funcionamento dos sistemas e instalacdes
objeto da contratagdo, arcando com as taxas e emolumentos que sejam de sua responsabilidade.

4.32.27. Responder pela qualidade, solidez, seguranca e funcionalidade dos servigos executados, bem como pelos vicios e defeitos decorrentes da
execucdo ou dos materiais empregados, durante os prazos previstos na legislacdo aplicavel, sem prejuizo das garantias especificas estabelecidas neste
Termo de Referéncia, no contrato e nos demais documentos integrantes da contratacao.

4.32.28. Providenciar, quando aplicavel ao objeto e exigido pela legislacdo vigente, as inscri¢des, cadastros e demais registros necessarios perante 0s
6rgdos competentes para a regular execucdo dos servigos.

4.32.29. Guardar sigilo sobre todas as informagdes de natureza restrita ou ndo puiblica a que tiver acesso em decorréncia da execucdo do contrato,
utilizando-as exclusivamente para o cumprimento das obrigacOes contratuais.

4.32.30. Inscrever a contratacdo no Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando aplicavel e exigido pela legislagdo tributaria e previdenciaria vigente,
responsabilizando-se pela manutencgdo e regularizacdo das informag6es correspondentes durante a execucdo contratual.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de execucao

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. O prazo para inicio dos servigos sera de até 30 (trinta) dias corridos, contado da emissdo da Ordem de Servigo.

5.1.2. O prazo de execugdo sera de até 240 (duzentos e quarenta) dias corridos para os itens 1 e 2 e de até 270 (duzentos e setenta) dias corridos para o
item 3, observados os respectivos Cronogramas Fisico-Financeiros de Eventos e Cadernos de Eventos.

5.1.3. O regime de execucao da contratacdo sera o de contratacdo integrada, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

5.1.4. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com os requisitos estabelecidos nos respectivos Anteprojetos de Engenharia e demais
documentos técnicos que os integram, constantes dos anexos do Estudo Técnico Preliminar e dos respectivos subprocessos administrativos.

Local e horério da prestacdo dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados nas instalagdes do Hospital de Forca Aérea de Brasilia — HFAB, localizado na Area Militar do Aeroporto Internacional
de Brasilia — Lago Sul, Brasilia/DF, CEP 71.607-900, em regra, no periodo das 8h as 17h, observadas as condi¢des operacionais do Hospital, as normas
de acesso a Organizacdo Militar e as orientacdes da Fiscalizacdo do Contrato.

5.2.1. A execugdo de servigos fora do horario estabelecido no item anterior, quando necesséaria em razdo da natureza das atividades, da continuidade dos
servicos hospitalares ou da necessidade de minimizar interferéncias nas rotinas assistenciais, dependera de prévia autorizacdo da Contratante.

Materiais a serem disponibilizados

55.3. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera fornecer e disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios, mado
de obra e demais recursos necessarios a integral execucdo dos objetos, nas quantidades, especificacdes e padroes de qualidade estabelecidos nos
respectivos Anteprojetos de Engenharia e demais pecas técnicas integrantes da contratagdo, promovendo sua substituicdo sempre que forem considerados
inadequados ou rejeitados pela Fiscalizagao.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. Para fins de dimensionamento e elaboracdo da proposta, deverdo ser considerados os documentos técnicos integrantes de cada Anteprojeto de
Engenharia, especialmente:

5.4.1. Planilhas Or¢amentarias;
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5.4.2. Composic¢des Analiticas e/ou Planilhas Or¢amentarias Paramétricas, conforme aplicavel a cada item;
5.4.3. Cronogramas Fisico-Financeiros;
5.4.4. Cronogramas Fisico-Financeiros de Eventos e Cadernos de Eventos; e

5.4.5. memoriais, especificagdes técnicas, desenhos, plantas e demais documentos integrantes dos respectivos Anteprojetos de Engenharia.

DisposigGes especificas para contratagdes integradas e semi- integradas

5.5. Diante da complexidade técnica dos objetos e da necessidade de desenvolvimento e compatibilizacdo dos projetos, a execucdo sera realizada sob o
regime de contratacdo integrada, cabendo a Contratada, a partir dos respectivos Anteprojetos de Engenharia fornecidos pela Administracéo, elaborar e
desenvolver os projetos basico e executivo, fornecer todos os materiais, equipamentos e recursos necessarios, executar os servigos, realizar os testes e
comissionamentos pertinentes e entregar as instalagdes em pleno funcionamento, incluindo a elaboracdo dos respectivos projetos as built, observadas as
condicOes estabelecidas neste Termo de Referéncia e nas demais pecas técnicas integrantes da contratagdo.

5.5.1. Os Anteprojetos de Engenharia integrantes da contratacao estabelecem os parametros e elementos técnicos necessarios a caracterizagdo dos
objetos, cabendo a Contratada desenvolver, a partir deles, os projetos basico e executivo necessarios a completa execugdo dos servigos.

5.5.2. A Contratada sera responsavel pelo desenvolvimento, compatibilizacdo e adequagdo das solugGes constantes dos projetos bdasico e executivo,
observados os parametros, requisitos de desempenho, especificacdes e demais condicdes estabelecidas nos Anteprojetos de Engenharia e nos
documentos da contratagao.

5.6. Apo6s a elaboracdo do projeto bésico pela Contratada, o conjunto de desenhos, especificagdes, memoriais, cronograma fisico-financeiro e demais
elementos que o integrem devera ser submetido a andlise e aprovacdo da Contratante, que avaliara sua adequacdo aos parametros definidos no Edital,
neste Termo de Referéncia e nos respectivos Anteprojetos de Engenharia, bem como sua conformidade com as normas técnicas aplicaveis, vedadas
alteracOes que reduzam a qualidade, o desempenho ou a vida 1til das solugdes, permanecendo integralmente com a Contratada a responsabilidade pelos
riscos associados aos projetos por ela elaborados.

Disposicdes especificas para contrata¢des integradas

5.7. O licitante mais bem classificado na disputa deverad apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, planilha contendo o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios considerados relevantes, conforme modelo disponibilizado pela Administracdo, para fins de avaliacdo da
exequibilidade da proposta e observancia das demais condigdes estabelecidas no Edital.

Especificacdo da garantia do servico

5.8. A Contratada responderd pela qualidade, seguranca, desempenho e adequacdo dos servicos executados, bem como pelos vicios e defeitos
decorrentes da execucdo e dos materiais, equipamentos e sistemas empregados, durante os prazos previstos na legislacdo aplicavel, sem prejuizo das
garantias especificas dos fabricantes e daquelas estabelecidas nos Anteprojetos de Engenharia, projetos basico e executivo, especificacdes técnicas e
demais documentos integrantes da contratagao.

5.8.1. As garantias dos materiais, equipamentos e sistemas fornecidos deverdo ser repassadas integralmente a Contratante, acompanhadas da respectiva
documentagdo, manuais, certificados e demais elementos necessarios ao seu exercicio, quando aplicavel.

Uniformes

5.9. Os profissionais da Contratada que atuarem nas instalacdes do HFAB deverdo utilizar uniformes adequados as atividades desempenhadas, em boas
condigOes de conservacao e higiene, compativeis com os requisitos de seguranca do trabalho e com as normas de acesso e permanéncia em Organizagdo
Militar, sem qualquer 6nus para os empregados.

5.10. A Contratada devera providenciar a substitui¢do dos uniformes sempre que estes se encontrarem danificados, inadequados, sem condicoes de uso
ou quando sua substitui¢do for justificadamente determinada pela Fiscalizagdo.

5.10.1. Os uniformes e demais elementos de identificacdo deverdo permitir a adequada identificacdo dos profissionais vinculados a Contratada e, quando
aplicavel, as empresas subcontratadas.

5.10.2. O fornecimento e a reposicdo dos uniformes serdo de inteira responsabilidade da Contratada, sem qualquer repasse de custos aos trabalhadores.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisag¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o drgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo do Contratado, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execucao do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa disponivel durante a execucdo contratual e, quando necessdria sua presenga fisica, no local de
execucdo dos servi¢os, de modo a assegurar o adequado acompanhamento e atendimento das determinacdes da Contratante.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hiptese em que o Contratado
designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizagao
6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, a proximidade do término do prazo de vigéncia contratual,
informando a situacdo da execugdo do objeto, inclusive quanto a existéncia de etapas pendentes, necessidade de adogdo de providéncias administrativas
ou eventual necessidade de prorrogacdo, quando cabivel.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicével no que for pertinente a contratagdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.
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6.17.1. A fiscalizagdo técnica deverd acompanhar, além da execucdo fisica dos servigos, o cumprimento das etapas e eventos estabelecidos nos
respectivos Cronogramas Fisico-Financeiros de Eventos e Cadernos de Eventos, verificando a correspondéncia entre os servicos efetivamente
executados, as metas de resultado previstas e os valores passiveis de medigdo.

6.17.2. A aprovacdo, pela Administracao, dos projetos basico e executivo elaborados pela Contratada ndo exclui nem reduz a responsabilidade desta pela
adequacgdo técnica das solugOes desenvolvidas, pela compatibilizacdo dos projetos e pelos riscos que lhe sejam atribuidos em razdo do regime de
contratacao integrada.

6.17.3. Para fins de acompanhamento do cronograma e medicdo dos servicos, ndo serd admitida a compensacdo do atraso de atividades integrantes do
caminho critico pelo adiantamento de atividades ndo criticas, observadas as condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos demais
documentos integrantes da contratacao.

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizac¢do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigages contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugédo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3. acompanhar a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.20.4. emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacoes
assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cuamprimento de obrigagdes.

6.20.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20.6. elaborar relatdrio final com informagoes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

6.20.7. Encaminhar ao setor competente a documentacao pertinente aos procedimentos de liquidacdo e pagamento, apds o regular ateste da respectiva
medicdo, com a indicagdo de que o valor constante da Nota Fiscal ou documento de cobranga corresponde ao valor dos servigos efetivamente
executados, medidos e aceitos pela Fiscalizacdo, de acordo com os respectivos Cronogramas Fisico-Financeiros de Eventos e Cadernos de Eventos.

6.20.8. receber e dar encaminhamento imediato:
6.20.8.1. as denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.20.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacOes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato,
Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Ptiblica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A medicdo dos servigos sera realizada de acordo com as etapas e eventos efetivamente executados e aceitos pela Fiscalizacdo, conforme os
respectivos Cronogramas Fisico-Financeiros de Eventos e Cadernos de Eventos integrantes dos Anteprojetos de Engenharia e, ap6s sua aprovacdo pela
Administracdo, conforme o cronograma fisico-financeiro detalhado apresentado pela Contratada no desenvolvimento dos projetos basico e executivo.

7.1.1. Para fins de medigdo, cada etapa ou evento somente serd considerado concluido quando executados integralmente os servigos, fornecimentos,
instalacdes, testes e demais obrigacdes que o compdem, observados os critérios técnicos, os padrdes de qualidade, desempenho e funcionalidade
estabelecidos nos Anteprojetos de Engenharia, nos projetos basico e executivo aprovados e nas demais pecas técnicas integrantes da contratagao.
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7.1.2. A medigdo estara vinculada ao cumprimento das metas de resultado correspondentes a cada etapa ou evento, ndo sendo suficiente, para fins de
pagamento, a mera disponibilizacdo de materiais, equipamentos ou mdo de obra, ressalvadas as hip6teses de pagamento antecipado expressamente
previstas neste Termo de Referéncia.

7.1.3. Néo serd admitida, para fins de aferi¢do do cumprimento do cronograma, a compensacdo do atraso de atividades integrantes do caminho critico
pelo adiantamento de atividades ndo criticas.

7.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados;
7.2.2. deixou de executar ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar os materiais, equipamentos, recursos técnicos ou recursos humanos exigidos para a execucdo dos servicos, ou os utilizou em
qualidade ou quantidade inferior a necesséria ao atendimento das condi¢des estabelecidas na contratagdo.

7.3. A aferigdo da execucdo por etapas, eventos e metas de resultado ndo impede a utilizagdo concomitante de outros mecanismos de avaliagdo e controle
da execugdo contratual.

Recebimento

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.4.1. Ao final de cada etapa ou evento passivel de medigdo, conforme previsto no respectivo Cronograma Fisico-Financeiro de Eventos e Caderno de
Eventos, a Contratada apresentara a medicdo dos servicos executados, acompanhada de planilha, meméria de célculo e demais documentos necessarios a
comprovacdo da execugao.

7.4.1.1. Uma etapa ou evento somente sera considerado efetivamente concluido quando todos os servigos, fornecimentos, instala¢des, testes, documentos
e demais obrigacdes previstos para a respectiva etapa ou evento tiverem sido integralmente cumpridos e aceitos pela Fiscalizagdo.

7.4.1.2. A Contratada apresentard, a cada medicdo, quando aplicavel, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados na respectiva etapa da execugdo contratual.

7.5. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento da comunicagdo formal da Contratada acerca da conclusdo da etapa ou evento
objeto da medicdo, acompanhada da documentagdo comprobatdria pertinente.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cariter
técnico relativas a etapa ou evento medido.

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério no ambito das atribui¢des que lhe forem conferidas.

7.9. Para fins de medigdo e faturamento, serdo considerados os eventos e etapas efetivamente concluidos e aceitos pela Fiscalizacdao, conforme os
respectivos Cronogramas Fisico-Financeiros de Eventos e Cadernos de Eventos, independentemente do mero transcurso de periodo mensal.

7.10. Ao final de cada evento ou etapa submetido a medigdo, o fiscal técnico devera apurar o resultado da execugdo do objeto, verificando o atendimento
as metas de resultado, aos requisitos técnicos e aos padroes de qualidade e desempenho estabelecidos nos documentos da contratagdo, registrando sua
avaliacdo em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.11. Serd considerado ocorrido o recebimento provisério com a entrega do respectivo termo detalhado ou, havendo mais de um termo necessario, com a
entrega do tltimo.

7.12. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos, materiais,
equipamentos ou sistemas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

7.13. A Fiscalizagdo nao atestara a medigdo correspondente a etapa ou evento enquanto ndo forem sanadas as pendéncias que impecam sua aceitacdo,
sem prejuizo do pagamento da parcela incontroversa, quando cabivel.

7.14. O recebimento provisério ficard condicionado, quando aplicavel, a conclusdo satisfatéria dos testes, ensaios, comissionamentos e demais
verificagOes previstas, bem como a apresentacdo dos manuais, certificados, projetos as built e demais documentos exigiveis para a respectiva etapa ou
para a conclusdo do objeto.
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7.15. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com este Termo de Referéncia, com os Anteprojetos de
Engenharia, com os projetos bésico e executivo aprovados, com as especificagdes técnicas ou com a proposta contratada, sem prejuizo da aplicacdo das
sangoes cabiveis.

7.16. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigagoes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigac¢Ges, conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacado apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e
o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagGes apresentadas; e
7.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢do.

7.17.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagao
e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil da Contratada pela qualidade, solidez, seguranca e funcionalidade dos
servigos executados, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

1) o prazo de validade;

1) a data da emissao;

IIT) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V) o valor a pagar; e

Vi) eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.26. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
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7.26.1. verificar a manutengdo das condicoes de habilitagdo exigidas;

7.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no dmbito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar
com a Administracdo ou com o Poder Ptblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a

critério do Contratante.

7.28. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento serda efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice INCC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.34. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.35. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrerd a retencdo tributéria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento

7.37. Ser4 admitido pagamento antecipado, em carater excepcional, exclusivamente para os itens expressamente indicados neste Termo de Referéncia,
cuja fabricagdo sob encomenda demande aquisi¢do prévia de componentes, insumos ou contratagdo de servicos especificos, desde que demonstrada, no
caso concreto, a presenca das condi¢Ges previstas no art. 145 da Lei n° 14.133, de 2021, e observadas as salvaguardas estabelecidas neste instrumento.

7.38. A antecipacdo ficara condicionada a andlise e aprovacdo prévia da Comissdo de Fiscalizagdo — COMFIS, mediante parecer técnico especifico, a
apresentacao do contrato de aquisi¢do correspondente e a prestagdo de garantia adicional especifica suficiente para resguardar o valor antecipado.

7.39. Conforme as especificidades da obra, prevé-se a hipdtese de pagamento antecipado para itens constantes na tabela abaixo, feitos sob medida para o
empreendimento em questdo. A possibilidade sera efetivada a critério da COMFIS, mediante analise pautada em parecer técnico especifico, e desde que
apresentada uma garantia especifica

7.39.1. Para a Readequacdo do Sistema Central de Gases Medicinais

Cadigo Servigo

‘ 25.1.1 Fornecimento e instalacdo de bombas de palheta rotativa
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25.1.2 Fornecimento e instalacdo de compressores de ar comprimido |

7.39.2. Para a Readequacdo do Sistema de Contra Incéndio

Codigo Servigo

08.01.522.ac  [[Reservatério metélico pré-fabricado do tipo taca coluna seca 15.000 litros

7.39.3. Para a Readequagdo da Secdo de Anatomia Patoldgica e Citopatologia (SANP) e Inplantagdo da Secdo de Nefrologia e Hemodiélise

Codigo Codigo Servigo

Porta de
PVC antibacteriana

04.01.230

Codigo | 07.02.206 Unidade Condensadora

07.02.207 || Unidade Evaporadora

7.40. Assim, a presente contratacdao prevé o pagamento de 15% do valor do item na apresentacdo do contrato de aquisicdao e da garantia adicional
especifica, 40% na entrega e conferéncia do item no canteiro de obras, 45% ap6s a instalacdo e verificacdo ao projeto.

7.41. Cabe destacar que contrato de aquisicdo dos referidos itens devera passar por anélise prévia da COMFIS, de modo a certificar-se que todos os
requisitos técnicos e juridicos estdo sendo atendidos. Ademais, a COMFIS poderd, a qualquer tempo, solicitar inspecdo do processo fabril para
constatacdo da conformidade dos itens em producéo.

7.42. A garantia especifica a ser apresentada junto com o contrato de aquisi¢do serd liberada imediatamente ap6s a conferéncia do material e correta
instalacdo conforme descrito em projeto, ou seja, ap6s a liberagdo dos 40% previstos para tal oportunidade, ou 55% do acumulado.

7.43. A previsdo para downpayment ora estabelecida é permitida pelo Art. 38 do Decreto n°® 93.872/1986, além de possuir amparo em Acérdaos do TCU,
como o Acérddo 2262/2011-Plenério, haja vista que sera exigida garantia especifica, conforme descrito anteriormente, e tal possibilidade ja constara do
Edital de Licitagdo.

O reajuste serd realizado por apostilamento. Demais informacdes poderdo ser consultadas no docunento" recomendacgoes tecnicas para elaboracdo do
edital" que foi anexado no ETP.

Reoneragdo gradual da folha de pagamento

7.44. A pedido do Contratado, o preco do contrato poderd ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n° 14.133, de 2021, apds efetiva
majoracdo das aliquotas, conforme regime de transi¢do previsto no art. 9°-A e 9°-B da Lei n° 12.546, de 2011, com a redagdo dada pela Lei n° 14.973, de
2024.

7.44.1. O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n° 14.973, de 2024 deveré ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual
prorrogacdo ou encerramento contratual, sob pena de preclusdo.

7.44.2. A revisdo prevista no item anterior, caso requerida pelo Contratado, devera ser instruida com a comprovagdo da variagao dos custos por meio de
Planilha de Custos e Formagao de Precos.

Reajuste

7.45. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado, para Readequacdo do Sistema Central de Gases
Medicinais, novembro de 2025, Readequacdo do Sistema de Contra Incéndio, julho de 2025 e para Readequagdo da Secdo de Anatomia Patolégica e
Citopatologia (SANP) e implantacdo da secdo de nefrologia e hemodiélise, maio de 2025.

7.46. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.47. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seréa contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.
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7.48. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela dltima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.49. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.50. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.51. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.52. O reajuste sera realizado por apostilamento. Demais informagdes poderdo ser consultadas no docunento" recomendacoes tecnicas para elaboracao
do edital" que foi anexado no ETP.

Cessdo de Crédito
7.53. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.
7.53.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.53.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por parte do Contratado
(cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.53.3. O crédito a ser pago a cessionéria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excecOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito ptiblico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

7.53.4. A cessdo de crédito ndo afetarad a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.54. O disposto nesta secdo nao afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos ptiblicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.2.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave;

8.2. 3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria -Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 19 de 35
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025 Documento: TR_120625-000024-2026 (2) - Pagina 19/37 - Hash MD5: d4cf0d3d04f1401f7d739194ec5c12ba



8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratoria, para a infracdo descrita na alinea “d” do item 8.1, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado, incidente sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado, incidente sobre o valor do respectivo contrato, até o limite de 2%
(dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia contratual.

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia autoriza a Administragdo a promover a
extin¢do do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme o inciso I do art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do item 8.1, de 30% (trinta por cento) do valor do respectivo contrato.
8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecugdo total prevista na alinea “c” do item 8.1, de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do respectivo contrato.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “b” do item 8.1, de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da parcela afetada pela inexecugdo,
sem prejuizo da consideracdo da extensdo do dano causado a Administragdo.

8.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratdria, para a infracdo descrita na alinea “d” do item 8.1, de 20% (vinte por cento) do valor da
parcela inadimplida.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do item 8.1, de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida.

8.3. A aplicacgdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas camulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo
cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacado das sangoes serdo considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Ptblica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
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do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizac¢Ges, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado mediante procedimento de licitacdo, na modalidade concorréncia, sob a forma eletrénica, com adog&o do critério de
julgamento por técnica e preco, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

Regime de Execucao
9.2. O regime de execucdo do objeto sera o de contratagdo integrada.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de servicos especiais de engenharia executados sob o regime de contratacdo integrada, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor
global estimado para cada item da contratagdo, observados os valores méaximos estabelecidos pela Administragdo.

9.3.1. O licitante mais bem classificado devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha contendo o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios considerados relevantes, conforme modelo disponibilizado pela Administracdo, para fins de avaliacdo da exequibilidade da proposta.

9.4. Considerando a adog@o do critério de julgamento por técnica e preco, os critérios de atribuicdo da pontuacdo técnica e da pontuacdo de preco, bem
como suas respectivas ponderagdes, constardo de anexo especifico deste Termo de Referéncia e do Edital.

9.4.1. O valor global ofertado para cada item ndo podera exceder o respectivo valor estimado pela Administracao.
Exigéncias de habilitacdo

9.5. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territoério nacional;

9.7. Empresério individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
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9.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
9.14. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCOITe;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Economico-Financeira

9.22. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participa¢do na licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
9.24. balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contédbeis dos 2 (dois) tultimos exercicios sociais,

comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por
meio da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante
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9.25. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) ou Liquidez
Corrente (LC), serd exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado do item ou da soma dos itens
para os quais o licitante concorrer, conforme disciplinado no Edital.

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.27. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.28. O atendimento dos indices economicos previstos neste termo de referéncia deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional
habilitado da 4rea contdbil, apresentada pelo fornecedor.

9.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

9.30. Declaracao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da
contratacao.

9.30.1 Essa declaragdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacdo.

9.31. Todos os licitantes, credenciados ou ndo no SICAF, deverdo comprovar a qualificacdo técnica por meio da apresentacdo dos documentos que
seguem nos termos do art. 67 da Lei n° 14.133/21:

Qualificagdo Técnica

9.32. Por tratar o objeto do presente instrumento de atividade estabelecida, por forca de lei (Lei n® 5.194/66 e Lei n° 5524/68), como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, faz-se necessaria a comprovacdo de qualificacdo técnica dos profissionais
pertencentes ao quadro técnico permanente da empresa. Tal exigéncia encontra justificativa na importancia e na complexidade dos projetos, sendo
fundamental que a Empresa seja reconhecidamente capaz de executar a obra/servi¢o com os requisitos necessarios de qualidade, funcionalidade,
durabilidade e seguranca.

9.33. Os itens a seguir definidos para a qualificacdo técnica sdo os itens de servicos de maior relevancia dentro dos servigos a serem executados no
servigo.

9.34. As parcelas definidas para fins de qualificacdo técnica correspondem aquelas de maior relevancia técnica e valor significativo no ambito dos
servigos especiais de engenharia objeto da contratacdo.

9.35. Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatdrio de atestados para atingimento dos quantitativos minimos dos servicos
demandados na capacitagdo técnico-operacional do licitante (Acérddos n° 170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009, 2.783/2009, 3.260
/2011, 342/2012, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012, 2.869/2012 e 1.391/2014 — Plenério).

9.36. Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, é inviavel a fixacdo de quantidade minima ou maxima de atestados, de servigos por
atestados ou que vedem o somatoério de atestados, bem como as limitacdes de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras ndo previstas em lei,
que inibam a participacdo da licitagdo (Acérddos 1.090/2001, 1.636/2007, 170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010 e
3.170/2011, 1079/2013-Plenario (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenario).

9.37. Todos os licitantes, credenciados ou ndo no SICAF, deverdo comprovar a qualificacdo técnica por meio da apresentacdo dos documentos que
seguem nos termos do art. 67 da Lei n® 14.133/21:

a) registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional competente: apresentacdo de registro/inscri¢do (Certificado de Registro e Quitacdo-
CRQ ou documento equivalente), em plena validade, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) nos termos do art. 59 da Lei 5.194/66,
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) nos termos do art. 7° da Lei 12.378/2010 e/ou Conselho Federal dos Técnicos (CFT) nos termos
do art. 3° da Resolucdo CFT n° 053/2019, conforme o caso, que comprove atividade relacionada com o Objeto e que indique os responsaveis técnicos
pertencentes ao quadro de profissionais da licitante, nos termos do inciso V do art. 67 da Lei 14.133/21;

Qualificagdo Técnico-Operacional

9.38. Quanto a capacidade técnico-operacional, devera ser apresentada certiddo ou atestado, em nome do licitante, que demonstre experiéncia na
execucao de servigo especial de engenharia compativel em caracteristicas, quantidades e complexidade tecnolégica e operacional com o item para o qual
apresentar proposta, admitida experiéncia equivalente ou superior, observadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo identificadas
nos documentos técnicos da contratagdo.

Servico Quantidade (Minima)
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INSTALAGAO DE CENTRAL DE GASES MEDICINAIS 2500 M?

INSTALAGAO DE CONTRAINCENDIO EM EDIFICAGOES 3250 M?

REFORMA, READEQUAGCAO OU OBRA EM AMBIENTE

2
HOSPITALAR M
EXECUCAO DE INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO 85M?
EXECUGCAO DE INSTALAGCOES DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO 85M2

9.39. Os quantitativos minimos exigidos correspondem a aproximadamente 25% das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
identificadas nos documentos técnicos da contratacdo, conforme justificativas constantes dos documentos de planejamento e das Recomendacdes
Técnicas que instruem o processo.

9.40. Serd admitido o somatdrio de atestados para comprovacao dos quantitativos minimos exigidos, ndo sendo estabelecida limitagdo quanto ao nimero
de atestados, salvo disposi¢do técnica especifica devidamente justificada.

9.41. Além disso, os §8§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 14.133/21 estabelecem parametros sobre quantidades minimas, vedagdes de tempo e locais bem como
restringe a exigéncia de atestados a itens com maior relevancia.

9.42. Ainda, a Resolucdo CONFEA n° 1.137/2023 dispde sobre o acervo operacional de pessoas juridicas e da emissdo de Certiddo de Acervo
Operacional (CAO). Segundo o art. 46 dessa resolucdo, “o acervo operacional de pessoas juridicas é o conjunto das atividades desenvolvidas pela
empresa, a partir do registro no Crea, por meio das anotagdes de responsabilidade técnica comprovadamente emitidas por profissional pertencente ao
quadro técnico ou contratado para aquelas atividades”. Ja no art. 53 consta que “a Certiddo de Acervo Operacional — CAO é o instrumento que certifica,
para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do(s) Creas, o registro da(s) anotacdo(¢Ges) de responsabilidade técnica (ART) registrada(s)”. Desse
modo, a licitante pode apresentar, alternativamente, um ou mais CAO(s) emitido(s) em nome da licitante para comprovacdao da capacidade técnico-
operacional relativa aos servicos e quantidades da tabela acima.

9.43. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.43.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.43.1.1. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacgdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os
servigos, entre outros documentos.

9.43.2. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente.

9.44. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.45. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte sera
admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacdo Técnico-Profissional

9.46. Quanto a capacidade técnico-profissional, deverd ser apresentada Certiddao de Acervo Técnico — CAT ou documento equivalente admitido pelo
respectivo conselho profissional, em nome do(s) responséavel(is) técnico(s) indicado(s) pelo licitante, com registro valido no conselho profissional
competente, que demonstre experiéncia na execucdo dos servigos correspondentes as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do item
para o qual o licitante apresentar proposta, observadas as atribui¢des profissionais estabelecidas pela legislagdo e pelo respectivo conselho de fiscalizagdo
profissional.
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9.46.1. Para o Item 1 — Readequagdo do Sistema Central de Gases Medicinais, deverd ser comprovada experiéncia profissional em execugdo de
instalacdo de central ou sistema de gases medicinais.

9.46.2. Para o Item 2 — Readequagdo do Sistema de Contra Incéndio, devera ser comprovada experiéncia profissional em execucdo de sistema de
prevencao e combate a incéndio em edificagdes.

9.46.3. Para o Item 3 — Readequacdo da SANP e Implantacdo da Secdo de Nefrologia e Hemodiélise, devera ser comprovada, por meio do(s) profissional
(is) legalmente habilitado(s) para as respectivas disciplinas, experiéncia profissional nas parcelas de maior relevancia técnica definidas para o item,
compreendendo reforma ou readequacdo de ambiente hospitalar, instalacdes elétricas de baixa tensdo e sistema de climatizagdo, observadas as
respectivas atribui¢Oes profissionais.

9.47. O art. 47 da Resolucédo n° 1137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) estabelece que “A Certiddo de Acervo Técnico-
Profissional — CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a anotacdo da responsabilidade técnica
pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional”.

9.48. O art. 6° da Resolucdo n° 93/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) estabelece que “A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) de
arquiteto e urbanista é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do CAU/UF o acervo técnico que a constitui.”

9.49 O art. 44 da Resolugdo n° 40/2018 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) estabelece que “A Certiddo de Acervo Técnico — CAT é o
instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do CRT sob a responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no
acervo técnico do profissional”

9.50. Sendo assim, a mera apresentacdo de ART/RRT/TRT pelo profissional é insuficiente para comprovar a capacidade técnica-profissional.

9.51. Ressalta-se que o TCU autoriza a exigéncia da comprovacao da capacidade técnico-profissional com quantitativos minimos, em cada caso concreto
devidamente justificado e motivado pela Administragdo, conforme Acérddo n° 534/2016 e n° 3070/2013. Contudo, neste projeto ndo se exigira
quantidade minima para comprovacao da capacidade técnico-profissional.

9.52. A comprovacdo de vinculo entre o licitante e o profissional indicado podera ocorrer mediante contrato social, vinculo empregaticio, contrato de
prestacdo de servicos ou declaracdo de contratagdo futura, esta ultima acompanhada da anuéncia expressa do profissional.

9.53. Os profissionais indicados para comprovacao da qualificagdo técnico-profissional deverdo participar da execugdo dos servigos correspondentes as
parcelas para as quais foram apresentados, admitida sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia aprovagdo
da Contratante e comprovagdo do atendimento aos requisitos de qualificacdo estabelecidos no Edital.

d) Comprovacdo da indicagdo de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, conforme disposto no inciso III do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021. A
licitante devera apresentar declaragdo de que dispde ou dispord, por ocasido da execucdo contratual, das instalagcdes, do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e suficientes a execucdo do item para o qual apresentar proposta, observadas as condi¢des estabelecidas nos respectivos Anteprojetos
de Engenharia e demais documentos técnicos integrantes da contratacdo.

d.1) Readequacgdo do Sistema de Contra Incéndio: apresentacdo de declaracdo de que dispde ou dispord de arquiteto ou engenheiro civil, ou outro
profissional legalmente habilitado conforme as atribui¢des definidas pelo respectivo conselho profissional, bem como encanador/bombeiro hidraulico,
eletricista, pedreiro, ajudante de eletricista, servente e demais profissionais necessarios, em quantidade suficiente para a execucdo dos servigos nos
prazos e condi¢des estabelecidos no respectivo Cronograma Fisico-Financeiro de Eventos e Caderno de Eventos.

d.2) Readequagdo do Sistema Central de Gases Medicinais: apresentagdo de declaragdo de que dispde ou dispora de engenheiro mecanico, engenheiro
civil ou outro profissional legalmente habilitado conforme as atribui¢cdes definidas pelo respectivo conselho profissional, bem como eletricista, pedreiro,
ajudante de eletricista, servente e demais profissionais necessarios, em quantidade suficiente para a execugdo dos servigos nos prazos e condi¢des
estabelecidos no respectivo Cronograma Fisico-Financeiro de Eventos e Caderno de Eventos.

d.3) Readequacdo da Secdo de Anatomia Patolégica e Citopatologia (SANP) e Implantacdo da Secdo de Nefrologia e Hemodialise: apresentacdo de
declaracdo de que dispde ou dispord de arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecanico ou outros profissionais legalmente
habilitados, conforme as atribui¢oes definidas pelos respectivos conselhos profissionais e as disciplinas envolvidas na execucdo, bem como eletricistas,
profissionais de instalacoes hidrossanitarias, climatizagdo, construgdo civil e demais profissionais necessarios, em quantidade suficiente para a execugdo
dos servicos nos prazos e condicGes estabelecidos no respectivo Cronograma Fisico-Financeiro de Eventos e Caderno de Eventos.

d.4) Considerando que cada licitante possui metodologia executiva, estrutura operacional e pardmetros proprios de produtividade, ndo sera estabelecida
pela Administracdo quantidade minima de profissionais para composic¢do das equipes, cabendo a licitante dimensionar os recursos humanos necessarios
ao cumprimento dos prazos, etapas, eventos, requisitos técnicos e resultados estabelecidos para o respectivo item.
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9.54. Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das
sangoes previstas nos incisos I1I e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescri¢do técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.55. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor

O reajuste sera realizado por apostilamento. Demais informagdes poderdo ser consultadas no docunento" recomendagoes tecnicas para elaboracdo do
edital" que foi anexado no ETP.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.56. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.57. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.58. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.59. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,

forem emitidos somente em nome da matriz.

9.60. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de 11.714.052,32 (Onze milhdes, setecentos e quatorze mil, cinquenta e dois
reais e trinta e dois centavos), conforme custos unitarios apostos nas Planilhas Or¢amentarias (Anexadas no subprocesso 2002 e 2003 e 175858).

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.
11.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestdo/unidade: 120096;

1I) Fonte de recursos: 1005000140, 1000000000;

IIT) Programa de trabalho: 214550, 214537;

IV) Elemento de despesa: 33.90.39; e

v) . Plano interno: CG190904200, CG190904100.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.
APENDICE:

I. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 266/2025
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13. ANEXO 1
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destina¢do
aos seguintes

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria -Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 31 de 35
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025 Documento: TR_120625-000024-2026 (2) - Pagina 31/37 - Hash MD5: d4cf0d3d04f1401f7d739194ec5c12ba



Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria -Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 32 de 35
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: DEZ/2025 Documento: TR_120625-000024-2026 (2) - Pagina 32/37 - Hash MD5: d4cf0d3d04f1401f7d739194ec5c12ba



deverd a

widade da
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concedida

inanceira,

14. ANEXO II

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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ANDRE MOREIRA GOMES

Presidente substituto da Comissédo de Planejamento da Infraestrutura do HFAB

LUISA DE SOUZA BARRETO

Membro da Comissdo de Planejamento da Infraestrutura do HFAB

MARIANA DE CARVALHO LESSA MIRANDA

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Aprovado pelo Ordenador de Despesas Delegado do HFAB:

THIAGO DELLAZARI MELO
Aprovado pelo Ordenador de Despesas Delegado do HFAB
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