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Outras informacoes

. Numero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de 43/2024 67292.016343/2024-12

engenharia

1. Definicao do objeto

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratagdo de empresa para Execucdo de Servico de Reforma das Instalagdes do Paiol P1, P3, P4 e C4 da BAMN, nos
termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM | ESPECIFICAGAO | CATSER |UNIDADE DE | QUANTIDADE VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO | TOTAL

1 AMO018.44-01.1IE002 1627 SV 1 327.727,63 327.727,63

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 6(seis) meses contados a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

oy

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

2. Fundamentacao da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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2.2 O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
) ID PCA no PNCP: 00394429000100-0-000002/2024

II) Data de publicacdo no PNCP: 10/10/2023

I11) Id do item no PCA: 822

IV) Classe/Grupo: 545

V) Identificador da Futura Contratagdo: 120630-43/2024

3. Descricdo da solucdo
3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpicos especificos da especificagdo técnica, estudo
técnico preliminar, plantas e desenhos de referéncia, além dos orcamentos. Todos estes documentos fazem parte do processo
anexo a este Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:
4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis :

4.1.1 Conforme recomendacgoes da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG No 01, visando contribuir com o meio ambiente, o
Projeto de Engenharia aplica as seguintes praticas de sustentabilidade:

4.1.1.1 Deveré ser comprovada a origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou servico;

4.1.1.2 Deverd ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para execugdo, conservacgdo e operagdo das obras ptblicas;

4.1.1.3 Deverdo ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial - INMETRO e as normas ISO no 14.000 da Organizacdo Internacional para a Padronizacdo
(International Organization for Standardization), relativas a sistemas de gestdao ambiental; e

4.1.1.4 Deverdo ser utilizados agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais.

4.1.2 Sobre residuos de construgdo civil (RCC) gerados no decorrer dos servigcos, a Contratada deverd observar as
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei no 12.305, de
2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo no 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.1.2.1 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

4.1.2.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.1.2.2.1 Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reserva de material
para usos futuros;

4.1.2.2.2 Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

4.1.2.2.3 Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
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economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e

4.1.2.2.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.3 Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo aterros de residuos
domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas
nao licenciadas; e

4.1.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, ou

do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR no 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

Subcontratacao

4.5. Ndo é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

4.9. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e

condi¢Oes descritas nas clausulas do contrato.

4.10. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no méaximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.11. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias titeis ap6s a assinatura do contrato.
4.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratag&o.
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Vistoria

4.14. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 12 horas.

4.15. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao
da vistoria.

4.16.1 A licitante devera vistoriar as edificagoes onde serd executado cada servigo da Base Aérea de Manaus até 2 (dois)
dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condicdes e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horéario, junto a Se¢do de Gestdo Organizacional pelos e-mails:
rodriguesbrs1@fab.mil.br ou magnonvmsc@fab.mil.br, limitada a realizacdo da vistoria a um interessado por vez;

4.16.2 A vistoria serd acompanhada por representante da Secdo de Gestdo Organizacional da BAMN, designado para
esse fim, o qual visara a declaragdo comprobatéria da vistoria efetuada, que devera ter sido previamente elaborada pela
licitante;

4.16.3 Tendo em vista a obrigatoriedade da realizacdo da vistoria as edificacoes onde serd executado cada servigo da
Base Aérea de Manaus, as licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos
de precos em decorréncia da execucdo do objeto deste Pregdo.

4.17. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagdo.

4.18. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. Modelo de execucao do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de Execucdo

5.1 A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1 O prazo para o inicio da execugdo do objeto é de 10 (dez) dias a partir da emissdo da Nota de Empenho.

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servigos:
5.1.4 Os servigos serdo executados conforme cronograma anexo, para cada servico.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2 Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Avenida Rodrigo Otavio, 770 — Crespo CEP: 69073-177 — Manaus — AM
Tel: (92) 3614-1667.

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 08h as 16h (Manaus).

Materiais a serem disponibilizados

5.4 Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.4.1 A ndo ser quando for especificado em contrario, os materiais a serem empregados nos servigos serdo todos
ractomats, novos, de primeira qualidade (assim entendida a gradacao de qualidade superior, quando existirem diferentes
gradacoes de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificacbes da ABNT e da Diretoria de
Infraestrutura da Aeronautica, sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao
especificado, assim, como ndo se admitird a adaptacdo de pecas, seja por corte ou por outro processo, a fim de usa-las em
substitui¢do a pegas recomendadas e de dimensdes adequadas;
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5.4.2 A Fiscalizagdo examinard todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua utilizacdo e podera
impugnar o emprego daqueles que, a seu juizo, forem julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel
pela execucdo do servico, serdo retiradas amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos
materiais;

5.4.3 Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por outro, a Contratada, em
tempo hébil, apresentard, por escrito, a Fiscalizacdo, a proposta de substitui¢do, instruindo-a com as razdes determinantes
do pedido e orgamento comparativo, sendo que sua aprovacdo s podera se efetivar quando:

a) a Contratada apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substitui¢do ao especificado,
compreendendo, como peca fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratdrio
tecnolégico idoneo, a critério do Contratante;

b) a Fiscalizacdo analisar as diferencas de custos em virtude da substituicio dos materiais e promover o
ajustamento do contrato por termo aditivo seja por aumento ou reducdo de valor.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5 A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

a) Contratacdo de empresa para Execugdo de Servico de Reforma das Instalacdes do Paiol P1, P3, P4 e C4 da BAMN,
conforme condicdes, quantidades, exigéncias e estimativas estabelecidas neste instrumento;

b) O servigo solicitado possui caracteristicas especificas conforme descrito na Especificagdo Técnica e demais
documentos.

5.5.1 A licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro detalhado, elaborado em software adequado (Ref.
Microsoft Project ou similar), incluindo diagrama de rede com encadeamento de servicos e grafico de barras ou Gantt,
com indicacdo das tarefas, insumos empregados, duracdes, relagcdes entre as tarefas, bem como, do caminho critico e
respectivos servicos componentes.

5.5.2 Uniformes e Equipamentos de Protecdo

A licitante deverd apresentar lista de uniformes e equipamentos de protecdo individual e coletivo (com respectivos
Certificados de Aprovacao) que serdo fornecidos pelo contratado a seus empregados e estes deverdo ser condizentes com
a atividade a ser desempenhada no 6érgdo contratante, compreendendo pecas para todas as estacOes climaticas do ano,
sem qualquer repasse do custo para o empregado.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso I1I, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.6 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

ot
5.9. Néo serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

Das Medidas de Seguranca

5.10 A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a protecdo dos trabalhadores e de
pessoas ligadas a atividades da Contratada, observadas as leis em vigor; deverdo ser observados os requisitos de seguranga com
relacdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e
aproximacao de pedestres.

5.11 Compete a Contratada tomar as providéncias para a colocacdo, as expensas préprias, de placas e sinais luminosos de
adverténcia ou orientagdo durante o dia e a noite. A Fiscalizacdo podera exigir da Contratada a colocagdo de sinais correntes que
julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.
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5.12 A Contratada manterd Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus empregados que exercam atividades no
canteiro de obra e respondera, nos termos da legislacdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material,
instalacdes e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servigos.

5.13 A Contratada submeter-se-4 as medidas de seguranca exigidas pela Unidade Militar do local onde se realizarem os servigos.

Projeto
5.14 Os desenhos e especificacdes de servicos integrantes de cada projeto deverdo ser examinados cuidadosamente pelos
licitantes, podendo ser esclarecidas as eventuais dividas junto ao Contratante até a data prevista para tanto no Edital.

5.14.1 Caso haja divergéncia entre as especificagdes e os desenhos, prevalecerdo os desenhos; caso haja divergéncia
entre cotas e medidas em escala, prevalecerdo as cotas;

5.14.2 Quando determinado a Contratada, nas especificacdes do projeto, a apresentacdo de detalhes de execucdo para
aprovacao prévia da Fiscalizacdo, os originais, tanto das pranchas quanto dos memoriais descritivos e de calculo, deverao
ser feitos em arquivos eletrénicos e entregues em CD-ROM, e ficardo fazendo parte dos arquivos do Contratante. Os
desenhos e os memoriais deverdo obedecer a padronizacdo do Sistema de Engenharia da FAB;

5.14.3 A aprovacao por parte da Fiscalizagdo ou do Contratante de detalhes elaborados pela Contratada ndo a exime de
responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos possam conter.

Alteracoes de Projeto e o Direito Autoral

5.15 O direito autoral divide-se em dois ramos: direito patrimonial e direito moral, sendo o primeiro referente ao uso econdémico
da obra protegida (o projeto de engenharia, no caso) e o segundo, a reivindicacdo de sua autoria.

5.16 Em relacdo aos projetos de engenharia e arquitetura elaborados por profissionais do Comando da Aerondutica, a propriedade
intelectual (direito patrimonial) € do COMAER, que detém, assim, o direito de livre utilizacdo sobre o seu conteido, podendo
usar, reproduzir, alterar, modificar, melhorar, enfim, empregar tais projetos em conformidade com seus objetivos institucionais,
desde que observada a regulamentagdo dos Sistemas Confea-CREA e CAU sobre o assunto.

5.17 No que tange ao direito moral, cabe esclarecer que o uso e/ou modificacdo de projetos de engenharia e arquitetura
constituem atividades técnicas sujeitas a cadastro nos Conselhos Profissionais, mediante a emissdo de Anotaces de
Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs), respectivamente. Esse procedimento, por
si, resguarda a reputacdo ou honra do autor original, quanto a quaisquer modifica¢cdes no projeto ou a pratica de atos que, de
qualquer forma, possam prejudica-la ou atingi-lo.

5.17.1 Assim, o COMAER pode livremente utilizar os projetos elaborados por profissionais do seu dmbito, por ser o
detentor de sua propriedade intelectual, desde que sejam devidamente recolhidas as ARTs ou RRTs dos profissionais que
participarem da sua elaboragdo, execucdo e/ou modificagdo, assegurando-se, dessa forma, o direito moral do autor
original e dos demais profissionais envolvidos;

5.17.2 Dessa forma, caso o projeto em tela sofra alteragcdes durante a execu¢do da obra, cabe aos profissionais
competentes que participarem dessa alteracdo recolher as devidas ARTs, assumindo a responsabilidade técnica sobre ela,
sem necessidade, em regra, de reapresentacao para a opinido técnica do CEPE ou dos projetistas originais;

5.17.3 Caso, na fase de execucdo da obra, a necessidade de alteragdo de projeto implique andlise especifica que desborde
das competéncias técnicas definidas pelos sistemas CREA ou CAU ("competéncia" entendida no sentido técnico de o
profissional deter atribuicdo em fungdo de seus diplomas de graduagdo e pés-graduagdo), a Comissdo de Fiscalizagdo
/Recebimento devera elaborar Parecer Técnico discriminando justificadamente, dentre os itens em discussdo, aqueles que
extrapolam o seu rol de competéncias. O referido Parecer Técnico serd entdo encaminhado ao Orgdo Central de
Engenharia (DIRINFRA) que, conforme o caso, ird definir o profissional ou érgdo que melhor atenderd a demanda,
segundo seus critérios sistémicos de planejamento, fiscalizacdo e controle.

Obrigacdes Gerais do Licitante
5.18 Executar, com perfeicdo e seguranca, todos os servigos descritos, indicados ou mencionados nas Especificacdes Técnicas e
nos desenhos que compdem o Projeto, fornecendo todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios, sendo
responsavel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito de execucdo, mesmo apds o recebimento
da obra, obrigando-se a repara-lo de imediato.

5.19 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificac@o exigidas na licitacdo.

5.20 Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoeréncias verificadas no projeto, ndo sendo, a eventual
existéncia de falhas, razdo para execucgdo incorreta de servicos de qualquer natureza.

5.21 Empregar profissionais devidamente habilitados na execucdo dos servicos, sendo-lhe vedado subempreitar totalmente os
servigos especializados.

5.22 Submeter a aprovacao do Contratante o nome do profissional responsavel pela execucdo da obra, que devera dar assisténcia
didria @ mesma, combinando um hordrio comum de permanéncia no canteiro com a Fiscalizagdo. Apresentar a Contratante a
relacdo nominal dos empregados que adentrardo o 6rgdo para a execugdo do servico.

I-’ aaqoaeanteceaente irat i thut v Fo-de
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5.24 Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalizagdo, no interesse da obra, julgue incompetente ou
inadequado a consecucdo dos servigos, sem que se justifique, nesta situagdo, atraso no cumprimento dos prazos contratuais.

5.25 Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores
de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
5.26 Dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem excecdo, a Fiscalizagdo, mantendo em perfeitas condicdes, a critério
desta, escadas, elevadores, andaimes e outros dispositivos necessarios a vistoria da obra.

5.27 Fornecer e manter no canteiro o Diario da Obra, conforme modelo aprovado, tomando conhecimento, por meio dele, das
observacdes e interpelacdes da Fiscalizacdo e nele registrando, obrigatoriamente, as condi¢des meteorolégicas prejudiciais ao
andamento dos servicos, as falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia, as consultas a Fiscalizacao, as datas de
conclusdo das etapas caracterizadas de acordo com o cronograma da obra, os acidentes de trabalho, as respostas as interpela¢oes
da Fiscalizagdo.

5.28 Responsabilizar-se por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributérias e as demais previstas na
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante.

5.29 Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigacdes financeiras que incidam ou venham incidir sobre a execucdo das
obras e servigos. Responsabilizar-se pelos danos causados ao Comando da Aerondutica ou a terceiros provenientes da execugao
da obra.

5.30 Apresentar, com antecedéncia a Fiscalizacdo, amostras dos materiais a utilizar que, uma vez aprovadas, fardo parte do
mostrudrio oficial da obra para fins de confrontacdo com partidas de fornecimento.

5.31 Retirar do canteiro da obra os materiais ndo especificados ou rejeitados pela Fiscalizacao.

5.32 Transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalizacdo os materiais aproveitdveis provenientes de demoli¢oes
que pertencerdo, a menos que indicado em contrario, ao Contratante e dele retirar os materiais inserviveis, as suas expensas.

5.33 Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessarias a boa execucdo dos servigos e empregar os métodos
de trabalho mais eficientes e seguros.

5.34 Encaminhar ao Contratante os quadros demonstrativos de producdo, anélise de materiais, corpos de prova e outros

elementos informativos relativos aos servicos contratados.

5.35 Fornecer cépias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou servicos a seu cargo a Fiscalizacdo, sendo que a retirada de
amostras e o preparo de corpos de prova serdo executados com assisténcia da Fiscalizacdo, cabendo a esta aprovar previamente o
laboratério onde serdo realizados os ensaios e testes.

5.36 De comum acordo com o Contratante, planejar, construir e manter em boas condigdes de higiene e seguranca, a critério da
Fiscalizacdo, as instalages do canteiro da obra (escritdrios, alojamento, depdsito, refeitério, etc.).

5.37 Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possivel, evitando-se choques, pancadas ou quebras, os varios
materiais a empregar na obra, sendo que aqueles sujeitos a danos por agdo da luz, calor, umidade ou chuva deverdo ser guardados
em ambientes adequados a sua protec¢do, até o momento de sua utilizacgdo.

5.38 Tomar as providéncias necessdrias para que, sempre que a utilizacdo da obra depender de aprovacdo de outras entidades
(concessiondrias de abastecimento elétrico, de dgua e de gas e de servigos de telefonia e saneamento, Corpo de Bombeiros, etc.),
essa aprovacao seja obtida em tempo habil, para ndo atrasar o inicio da utilizacdo, que devera coincidir com a entrega da obra,
cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprova¢des de materiais, equipamentos e instalagdes exigidos por aquelas
entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes.

5.39 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, devido as caracteristicas do
objeto.

6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.
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6.5 Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6 A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucado do objeto contratado.

6.7 A Contratada deverd manter preposto da empresa disponivel para acompanhamento dos servigos do objeto durante todo o
periodo de execucdo do contrato e servigo.

6.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em
que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
Vi)

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagbes para a correcdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII)

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanharé o
empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.22. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).
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6.23. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IT).

6.24. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.25. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.26. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicagdo de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.27. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.28. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1 A avaliacdo da execugdo do objeto utilizard os parametros conforme previsto no Anexo - Especificacdes Técnicas.

7.1.1. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2 A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.

7.3 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os pardmetros conforme previsto no Anexo I -
Especificagdo Técnica e Cronograma Fisico - Financeiro.

7.3.1. Conforme medigdo realizada em funcédo do servigo previsto na Especificacdo Técnica, Planilhas Or¢camentarias e
Memorial descritivo dos servicos.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico e administrativo. (Art. 140, [, a, da Lei n® 14.133
e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com
a comprovacao da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisdério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022

)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.5.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a dltima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021)

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.5.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de
2022).

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e
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7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.

7.7.5. Enviar a documentagado pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucédo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias titeis para fins de liquidagdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da
Lein® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengoes tributdrias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022,

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacio, mediante aplicagio do indice INCC (indice Nacional de Custo da
Construcdo) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a

retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.
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Cessao de crédito

7.35. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
tépico.

7.35.1. As cessoes de crédito nao fiduciarias dependerdo de prévia aprovacdo do contratante.

7.36. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebracédo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.37. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JI.-01, de
18 de maio de 2020.

7.38. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo.

7.39. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PREGCO.

Regime de execucao
8.2 O regime de execugdo do contrato sera empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de precos
serd o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

8.3.2 Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.
8.3.3 O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
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Exigéncias de habilitacdo
8.5. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Puiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;
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8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicao
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira
8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrucao Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.26. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.29 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo até 10% do
valor total estimado da contratagao.

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei no 14.133, de 2021, art. 65, §10).

8.33. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.34. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das condig¢oes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacao;

8.34.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.35. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente. CONFEA/CREA E CAU (quando
aplicado, em plena validade.

8.36. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

8.37.1 Para o Engenheiro Eletricista: Comprovacdo da capacitagdo técnico - profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, nos termos da legislacdo aplicdvel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

Para o Engenheiro Eletricista: Manutencdo em baixa tensdo de ramais de distribuigdo, instalagdo de infraestrutura
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elétrica, instalacdo de tomadas e quadros.

8.37.2 Para o Engenheiro Civil: Comprovacdo da capacita¢do técnico - profissional, mediante apresentacdo de Certiddo
de Acervo Técnico — CAT, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

Para o Engenheiro Civil: demolicdo de muro de contengdo e servico de talude; servigos de piso em concreto, pintura
(paredes, piso e estruturas metdlicas), recuperacdo de piso, recuperacdo de portas e estruturas metdlicas, tratamento de
trincas, servicos de drenagem (sarjetas, canaletas e caixas de passagem).

8.37.3 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugdo de obra de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo,
os quais foram obtidos a partir de critérios técnicos e da curva ABC da planilha orcamentéria, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo apresentados a seguir:

Servico Quantidade (minima)

3 Reformas de vulto semelhante ao Objeto

Reforma em edificagGes (Instalagdes Elétricas e Estrutura Civil/Metalica)

deste Termo de Referéncia

8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

8.39. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o

caso.

8.40. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as

seguintes caracteristicas minimas:

8.41. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatoério de diferentes atestados

executados de forma concomitante.

8.41.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.41.2. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da

contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.41.3. Prova de atendimento aos requisitos ........ , previstos na lei ............:

8.42. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:

8.42.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

8.42.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.42.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do servico;

8.42.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.42.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e
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8.42.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacdo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocagdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.42.7. A tltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 327.727,63
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 327.727,63 (Trezentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e
sessenta e trés centavos), conforme custos unitérios descritos nos Orgamentos que compdem 0 Processo.

Bt temranexot:

ov

10. Adequacdo orcamentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2 A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:
Gestdo/Unidade: 120082

Fonte de Recursos: 1050000140

Programa de Trabalho: 168919
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10.3 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacgdo da Lei Orcamentaria respectiva e
liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Aprovacao e Motivacao
11. APROVACAO E MOTIVACAO

11. 1 A Contratacdo de empresa para Execugdo de Servico de Reforma das Instalagdes do Paiol P1, P3, P4 e C4 da BAMN é
motivada por:

a) Apoio as atividades desenvolvidas pela FAB no ambito da BAMN;
b) Os precos estdo compativeis com os valores de mercado e;
¢) Considerando os motivos expostos na Justificativa da Necessidade da Contratagdo, os critérios utilizados neste Termo

e a disponibilidade orcamentdria detalhada, todos constantes do respectivo processo, APROVO este Termo de
Referéncia de acordo com a Lei 14.133/21.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

VITOR MAGNON SA DA COSTA
Membro da Comissdo de Contratagdo da BAMN

LUIS FELIPE MAGALHAES SOBRAL

Ordenador de Despesas
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