
Apêndice ‐ Planilha Orçamentária

PROJETO N°: 202206004 ÁREA EQUIVALENTE (m²): 94,55
OM: EsFCEx/CMS
LOCAL: SALVADOR ‐ BA BDI:

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 APOIO À OBRA 31.485,01 50,96 %
 1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.426,52 5,55 %
 1.1.1  

CIVIL05_02/2
023 

Próprio PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 24 5,63 5,66 11,29 135,12 135,84 270,96 0,44 %

 1.1.2  
CIVIL04_02/2

023 

Próprio As Built - PROJETO ""AS BUILT"" CFTV m² 24 7,44 5,65 13,09 178,56 135,60 314,16 0,51 %

 1.1.3  
CIVIL02_02/2

023 

Próprio ATESTADO PPRA/PGR (NR9) - ANUAL Unidad
e

1 582,46 837,87 1.420,33 582,46 837,87 1.420,33 2,30 %

 1.1.4  
CIVIL03_02/2

024 

Próprio ATESTADO PCMSO (NR7) - ANUAL Unidad
e

1 1.421,07 0,00 1.421,07 1.421,07 0,00 1.421,07 2,30 %

 1.2 MÃO DE OBRA INDIRETA 19.580,21 31,69 %
 1.2.1  ADAPT 

MINDELO 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONJU

NTO
1 15.126,36 4.453,85 19.580,21 15.126,36 4.453,85 19.580,21 31,69 %

 1.3 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 0,00 0,00 %
 1.4 CANTEIRO DE OBRAS 8.033,64 13,00 %
 1.4.1  CIVIL01 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1 40,05 687,15 727,20 40,05 687,15 727,20 1,18 %
 1.4.2  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 

02_02/2022
mês 3 0,00 1.431,69 1.431,69 0,00 4.295,07 4.295,07 6,95 %

 1.4.3  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF 07/2020

TXKM 480 0,34 2,34 2,68 163,20 1.123,20 1.286,40 2,08 %

 1.4.4  10555 ORSE Consumo de energia elétrica mês 3 0,00 180,00 180,00 0,00 540,00 540,00 0,87 %
 1.4.5  10554 ORSE Água - dispêndio mensal mês 3 0,00 394,99 394,99 0,00 1.184,97 1.184,97 1,92 %
 1.5 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 379,09 0,61 %
 1.5.1  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, 

DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 5,58 11,60 49,05 60,65 64,72 273,70 338,42 0,55 %

 1.5.2  12631 ORSE Retirada de divisória tipo naval m² 1 21,30 4,30 25,60 21,30 4,30 25,60 0,04 %
 1.5.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1,81 5,14 3,19 8,33 9,30 5,77 15,07 0,02 %

 1.6 EQUIPAMENTOS ALUGADOS 65,55 0,11 %
 1.6.1  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF 07/2020

m³ 6 1,55 7,25 8,80 9,30 43,50 52,80 0,09 %

 1.6.2  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 0,9 10,48 3,69 14,17 9,43 3,32 12,75 0,02 %
 2 EDIFICAÇÃO 29.968,61 48,50 %

Quant.

DATA: 17/02/2023

OBRA: ADEQUAÇÃO DA SALA DE SERVIDORES ‐ TELEMÁTICA DA EsFCEx/CMS

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra e Equipamento

27,94% (Mat e Mdo)
ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

N° OPUS: 202206000002

BANCO DE DADOS: SINAPI ‐ 12/2022 ‐ Bahia  ORSE ‐ 11/2022 ‐ Sergipe  SEINFRA ‐ 027 ‐ Ceará

RM: 6ª RM

Mês/Ano: 02/2023

Total Peso (%)Item Valor UnitBancoCódigo Descrição Und
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OM: EsFCEx/CMS
LOCAL: SALVADOR ‐ BA BDI:DATA: 17/02/2023

OBRA: ADEQUAÇÃO DA SALA DE SERVIDORES ‐ TELEMÁTICA DA EsFCEx/CMS

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra e Equipamento

27,94% (Mat e Mdo)
ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

N° OPUS: 202206000002

BANCO DE DADOS: SINAPI ‐ 12/2022 ‐ Bahia  ORSE ‐ 11/2022 ‐ Sergipe  SEINFRA ‐ 027 ‐ Ceará

RM: 6ª RM

Mês/Ano: 02/2023

 2.1 PISOS/SOLEIRAS/RODAPES/DEGRAUS 11.832,04 19,15 %
 2.1.1  98678 SINAPI PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR 

PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020
m² 23,48 9,59 494,33 503,92 225,17 11.606,87 11.832,04 19,15 %

 2.2 ALVENARIAS E PAINEIS DE FECHAMENTO 265,10 0,43 %
 2.2.1  103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 2,38 52,92 58,47 111,39 125,94 139,16 265,10 0,43 %

 2.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 343,23 0,56 %
 2.3.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF 06/2014

m² 4,76 3,44 3,58 7,02 16,37 17,04 33,41 0,05 %

 2.3.2  87803 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 45 MM. AF 06/2014

m² 4,76 23,16 41,93 65,09 110,24 199,58 309,82 0,50 %

 2.4 ESQUADRIAS/FERRAGENS/ARMÁRIOS EMBUTIDOS 4.288,19 6,94 %
 2.4.1  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN 1 180,49 1.026,49 1.206,98 180,49 1.026,49 1.206,98 1,95 %

 2.4.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,9 12,18 204,09 216,27 47,50 795,95 843,45 1,37 %

 2.4.3  100687 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN 2 168,66 950,22 1.118,88 337,32 1.900,44 2.237,76 3,62 %

 2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CFTV 9.000,67 14,57 %
 2.5.1  98294 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 21,92 0,50 4,50 5,00 10,96 98,64 109,60 0,18 %

 2.5.2  95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM 
(1  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 9,12 9,82 20,03 29,85 89,55 182,68 272,23 0,44 %

 2.5.3  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM 
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 8 10,34 29,64 39,98 82,72 237,12 319,84 0,52 %

 2.5.4  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 2 7,62 25,31 32,93 15,24 50,62 65,86 0,11 %
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N° OPUS: 202206000002

BANCO DE DADOS: SINAPI ‐ 12/2022 ‐ Bahia  ORSE ‐ 11/2022 ‐ Sergipe  SEINFRA ‐ 027 ‐ Ceará

RM: 6ª RM

Mês/Ano: 02/2023

 2.5.5  C3973 SEINFRA CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA UN 2 18,15 759,96 778,11 36,30 1.519,92 1.556,22 2,52 %
 2.5.6  4231 ORSE Curva 90 em ferro galvanizado d=1 ", fornecimento e instalação Un 3 0,00 33,32 33,32 0,00 99,96 99,96 0,16 %
 2.5.7  ADAPT da 

ORSE 
(12462) 

Próprio Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 1" un 6 8,57 19,60 28,17 51,42 117,60 169,02 0,27 %

 2.5.8  LCCA - 012 Próprio ADAPT SETOP (ED-19510) - ELETROCALHA LISA TIPO "U" 150X75 
CHAPA 18 SEM TAMPA #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, 
SEM TAMPA, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

m 15,9 15,86 84,29 100,15 252,17 1.340,21 1.592,38 2,58 %

 2.5.9  100555 SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 30,66 1.347,26 1.377,92 30,66 1.347,26 1.377,92 2,23 %

 2.5.10  693 ORSE Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 
3/4"

un 2 70,57 92,16 162,73 141,14 184,32 325,46 0,53 %

 2.5.11  C4048 SEINFRA MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19", 
PORTA PARALELA - INSTALADO

UN 1 18,15 1.439,02 1.457,17 18,15 1.439,02 1.457,17 2,36 %

 2.5.12  C4050 SEINFRA GRAVADOR DE VÍDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS - 
INSTALADO

UN 1 18,15 1.636,86 1.655,01 18,15 1.636,86 1.655,01 2,68 %

 2.6 PINTURAS 3.341,27 5,41 %
 2.6.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 152,13 0,84 1,91 2,75 127,78 290,57 418,35 0,68 %

 2.6.2  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 50,71 6,84 8,50 15,34 346,85 431,04 777,89 1,26 %

 2.6.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 152,13 4,09 10,01 14,10 622,21 1.522,82 2.145,03 3,47 %

 2.7 COBERTURA 898,11 1,45 %
 2.7.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
m² 23,48 14,71 23,54 38,25 345,39 552,72 898,11 1,45 %

 3 FINALIZAÇÃO 331,87 0,54 %
 3.1 LIMPEZA 331,87 0,54 %
 3.1.1  

Adapt_SINA
PI 9537 

Próprio LIMPEZA GERAL m² 94,55 1,49 2,02 3,51 140,87 191,00 331,87 0,54 %

Totais -> 21.133,46 40.652,03 61.785,49

Salvador, 17 de fevereiro de 2023

17.262,86
Total Geral 79.048,35

61.785,49

MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ: 14.977.470/0001‐14

Total sem BDI

DANIELLE MINDÊLO DE SOUZA SANTOS DIRETORA

Total do BDI
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