MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
2° BATALHAO DE INFANTARIA AEROMOVEL
(BATALHAO MARTIM AFONSO)

Namero Unico de Protocolo: 64084.006310/2024-13

PROJETO BASICO

Pista de Pentatlo Militar (PPM)

1. OBIJETO
Readequacio da Pista de Pentatlo Militar (PPM), do 2° Batalhio de Infantaria Aeromovel (Bl Amv).

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

O constante uso da PPM para as atividades de preparo e avaliacdo de desempenho fisico, assim como as constantes
inundacdes do corrego interno, com inutilizacdo de um dos obstaculos constitutivos da Pista, degradaram sobremaneira suas
instalacdes, interditando seu uso.

A intervencao visa restabelecer a utilizacdo da PPM e prover seguranca fisica a todos os praticantes.

3. LOCAL DA OBRA

Quartel do 2° Batalhdo de Infantaria Aeromoével, estabelecido a avenida Anténio Emmerich, n® 975, bairro Vila Melo,
municipio de Sdo Vicente/SP, CEP: 11.370-001.

Lote patrimonial - NOCAD SP 020146 e 020145; e RIP n° 7121000055007 e 7121000035006.

4. PROPRIEDADE DO LOCAL DO OBJETO

O local do objeto referente a este Projeto Basico é de responsabilidade da Unidade Gestora 2° Batalhdo de Infantaria
Aeromovel, de acordo com o Titulo de Propriedade do imoével n°® 5.867, Livro 3E, Folha 105, Cartério de Registro de Iméveis
da Comarca de Sao Vicente/SP, de 29 de outubro de 1963 e n° 13.878, Livro 3l, Folha 1, Cartério de Registro de Iméveis da
Comarca de Santos/SP, de 17 de marco de 1948.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO

A proposta de execucdo compreende os seguintes servicos: demolicdo de estruturas colapsadas e interditadas para o uso;
construcado de novas estruturas; e pintura de todos os obstaculos.

A descricdo completa da solucdo, encontra-se pormenorizada no anexo - Especificacdes Técnicas, a este Projeto Basico.

6. CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Trata-se de servico comum de engenharia, a ser contratado mediante processo licitatério, na modalidade pregao, em sua
forma eletrénica, sob o sistema de registro de preco.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, nao se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no artigo 3° do aludido Decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

A execucao do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracao, vedando-se
qualquer relacao entre estes, que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.
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7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

7.1. Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade

A comprovacado da capacitacdo técnico-operacional sera feita mediante apresentacdo de um ou mais atestados fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, relativos a execucao dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao.

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes: descricdo das
caracteristicas técnicas dos servicos; atestar a execuc¢do parcial ou total do objeto do contrato; firmado por representante
legal do contratante; com data de emissao; e declaracao da licitante que tem ciéncia de que todos os servicos necessarios a
completa execucdo do empreendimento, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orcamentaria, deverdo ser
realizados, sem que tenha direito a alteracdo do valor contratado. Além disso, os servicos que ndo constaram da planilha
orcamentaria do servico comum de engenharia foram incluidos como custos ou despesas indiretas na taxa de BDI
apresentada.

Serd admitida, para fins de comprovacado de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de diferentes atestados de
servicos executados de forma concomitante.

A comprovacdo da capacitacio técnico-profissional sera feita mediante apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico (CAT),
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome do responsavel técnico e
membros da equipe técnica que participardo do servico, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo e
declaracgao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para o cumprimento do contrato.

7.2. As obrigacdes da area técnica da contratada e da contratante est3o previstas neste Projeto Basico.

7.3. Para o correto dimensionamento e elaboracio de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria nas instalacdes do
local de execucao dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a quinta-feira, das 10:00
horas as 16:00 horas, excetuando-se o horario de 12:00 as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo telefone (11) 3273 2622.

7.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior 3
data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.5. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.

7.6. Por ocasido da vistoria, a organizacdo militar podera entregar ao licitante, ou ao seu representante legal, 1 (uma) midia
ou outra forma compativel de reproducio, contendo as informacoes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa
tenha condicdes de bem elaborar sua proposta.

7.7. A n3o realizaco da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, davidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus
dos servicos decorrentes.

7.8. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes do objeto da licitacao.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

O projeto de readequacdo do sistema de esgoto sanitario estd distribuido em 3 (trés) fases, a primeira consistindo dos
servicos preliminares, a segunda, da reforma propriamente dita e a Gltima relativa as vistorias, testes e entrega do objeto
licitado.

Todas as intervencdes de obras deverao obedecer estritamente as indicagbes de projeto, as normas, e as especificagdes da
ABNT e dos fabricantes, em suas versdes mais recentes. Caso haja conflito entre as legislacbes normativas, sera consultado a
contratante, antes de sua execucao.

A execucdo do objeto seguird a dindmica a seguir: vistoria inicial do local de intervencado; seguranca e protecdo das
instalagoes e materiais; instalacdo do canteiro de obras; readequacao propriamente dita; entrega da obra; e aceitacao da
obra.

A execucao dos servicos observara o Cronograma Fisico-Financeiro, anexo a este Projeto Basico.
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9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

O modelo de gestdao adotado compreendera os seguintes itens: indicacdo e formalizacdo do fiscal de contrato e do fiscal
técnico; estabelecimento de protocolo de comunicacdo entre a contratante e a contratada; forma de pagamento do servico;
método de avaliacido da conformidade dos produtos e dos servicos; procedimentos de verificacio do cumprimento da
obrigacio da contratada; sancoes, glosas e rescisdo contratual; e garantias de execucao contratual.

O critério de medicao sera pelo Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), previsto na Instrucdo Normativa n° 5 de 26 de
maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestado, anexo a este Projeto Basico.
10. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratante nao disponibilizard qualquer material para a execucdo do objeto. A contratacdo contempla a composicao
orcamentaria de servicos, materiais e insumos.

Os equipamentos porventura necessarios serdo disponibilizados pela contratada e seu custo de operacao, depreciacdo ou
contratacdo devera constar do valor global apresentado no certame licitatério.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE RELATIVAS A AREA TECNICA

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os
termos de sua proposta.

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11.3. Notificar a contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas
sejam as mais adequadas.

11.4. Pagar a contratada o valor resultante da prestacio do servico, conforme cronograma fisico-financeiro.

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade com o
Anexo XI, Item 6 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017.

11.6. Nio praticar atos de ingeréncia na administracio da contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

11.6.2. direcionar a contratacio de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizacio destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcio especifica para a qual o trabalhador
foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou entidade
responsavel pela contratacido, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacées necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
11.8. Realizar avaliacoes periodicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

11.9. Cientificar o 6rgio de representacio judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocio das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacdes pela contratada.

11.10.Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apés o recebimento do servico e notificacbes expedidas.

11.11.Exigir da contratada que providencie a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado no artigo 69 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e no artigo 12 da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cadigo de Defesa do Consumidor).

11.12.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo artigo 3°, § 5°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.
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12. OBRIGACOES DA CONTRATADA RELATIVAS A AREA TECNICA

12.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta.

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucio do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 da
Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cadigo de Defesa do Consumidor), ficando a contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos.

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinacdes em vigor.

12.5. Vedar a utilizacio, na execucio dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo
em comissao ou funcao de confianca no érgao contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 4 de junho de
2010.

12.6. Quando nio for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), a empresa
contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: prova de regularidade relativa a Seguridade Social; certidao conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; certiddoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme alinea “c” do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrucdo Normativa n° 5 de 26
de maio de 2017;

12.7. Comunicar ao fiscal de obra e fiscal de contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacées, em condicdes
adequadas ao cumprimento das normas de salide, seguranca e bem-estar no trabalho.

12.9. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

12.10. Paralisar, por determinacdo da contratante, qualquer atividade que n3o esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.11. Promover a guarda, manutencio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos
servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.12. Promover a organizacio técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagcdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacio pertinente, cumprindo as determinacées
dos poderes publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de seguranca, higiene e
disciplina.

12.14. Submeter previamente, por escrito a contratante para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificacées do memorial descritivo.

12.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as condicées
de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

12.16. Guardar sigilo sobre todas as informacées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.17. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
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satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
1° do artigo 57 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

12.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
contratante.

12.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacdo.

12.20. Assegurar a contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl - F da Instrucio
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017:

12.20.1. o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e
atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes; e

12.20.2. os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacio produzida e
congéneres, e demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancoes civis e penais cabiveis.

12.21. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante.
12.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

12.23. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacido nominal dos empregados que adentrardo no 6rgio para a
execucdo do servico;

12.24. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

12.25. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-la na
execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

12.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencido de incéndios nas areas da Contratante;

12.27. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgios, se necessario for, a fim
de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

12.28. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU as anotacdes e registros de responsabilidade técnicas referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 e n°
12.378, de 31 de dezembro de 2010).

12.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

12.30. Elaborar o diario de obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro preposto responsavel, as informacées sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condicées de trabalho, condicoes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
fiscalizacdo e situacao das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

12.31. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
neste Projeto Basico e seus apéndices, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcéo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de emissio do Termo de Recebimento Definitivo.

12.32. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 30 de
novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel (PMFS)
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA); (b) supressdo da
vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA); (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.
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12.33. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucio
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, por ocasiao da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.33.1. cédpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

12.33.2. cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF),
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15 de marco de 2014, e
legislacdo correlata;

12.33.3. documento de Origem Florestal (DOF), instituido pela Portaria n°® 253, de 18 de agosto de 2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24 de dezembro de 2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

12.33.4. caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucio contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle proprio, a contratada devera apresenta-lo, em complementacio ao DOF, a fim de demonstrar
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcio civil estabelecidos na
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002, com as alteracdes, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

12.34.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacio deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

12.34.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacao.

12.34.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacio em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de “bota-fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

12.34.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcido Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR n°® 15.112; 15.113; 15.114;
15.115; e 15.116, todas de 2004.

12.35. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.35.1. qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislacao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

12.35.2. na execucio contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR 10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR 10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 8
de marco de 1990, e legislacdo correlata;

12.35.3. nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos
correspondentes;

12.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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12.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacio e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.38. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos
publicos para a obtencéo de licencas e regularizacido dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental
de Operacao, etc.);

12.39. Responsabilizar-se pela padronizacio, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratacao.

13. DA SUBCONTRATAGCAO

Nao sera admitida a subcontratacado do obijeto licitatério.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

Nao é admissivel a fusao, cisao ou incorporacao da contratada com/em outra pessoa juridica.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos
servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei n° 14.133, de 1°
de abril de 2021.

O representante da contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos
servicos e do contrato.

A verificacdo da adequacao da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto
Basico.

A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacgdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser verificada junto ao
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificacoes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

O descumprimento total ou parcial das obrigacées e responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto as
obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e
na legislacao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicoes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acdes relacionadas a gestdo do contrato.

No caso de servicos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execucdo do objeto e
utilizard o IMR, conforme previsto no anexo a este Projeto Basico, ou outro instrumento substituto para afericido da
qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a contratada: ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucio do
servico, ou utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizacdo do IMR nao impede a aplicacao concomitante de outros mecanismos para a avaliacao da prestacao dos servicos.

Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para
evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer 3 contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.
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O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo
de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

Em hipétese alguma, serd admitido que a proépria contratada materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

A contratada podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relacado a qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sancdes a contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

O fiscal de obra podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

As disposicoes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 26
de maio de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

16. RECEBIMENTOE ACEITA(;AO DO OBJETO
A emiss3do da nota fiscal ou fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos abaixo.

Ao final de cada etapa da execucido contratual, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, a contratada apresentara
a medicao prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-
financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

A contratada também apresentara, a cada medicido, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal administrativo, fiscal de contrato e fiscal de obra apds a entrega da
documentacao acima, na forma a seguir descrita.

A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato apurara o resultado das
avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
manuais e instrucoes exigiveis.

A aprovacao da medicao prévia apresentada pela contratada ndo a exime de quaisquer das responsabilidades contratuais,
nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da contratada, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo devera elaborar relatério circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a
conclusao acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
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No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o fiscal do contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as diretrizes a
seguir descritas.

Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacio e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por
escrito, as respectivas correcoes;

Emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes constantes neste
Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

17. GARANTIA DA EXECUCAO

O adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, com validade
durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor serdo previstos no edital.

Para atendimento a qualificacdo técnico-operacional serdo exigidos os atestados ou declaracdes de capacidade técnica,
devidamente registrados no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas
Certidées de Acervo Técnico (CAT), expedidas por estes Conselhos, que comprovem que o licitante tenha executado para
6rgao ou entidade da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresas privadas, servicos de engenharia compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacdo, conforme dispde a Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Para efeito da avaliacdo do subitem acima considerar-se-30 parcelas de maior relevancia e valor significativo para a
comprovacao da qualificagcdo técnico-operacional o servico comum de engenharia de construcio de telhados metalicos e de
piso industrial.

Para atendimento a qualificacdo técnica do corpo técnico e do responsavel técnico da licitante serdo exigidas declaracao
indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA ou CAU do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos
servicos de que trata o objeto. O nome do responsavel técnico indicado devera constar dos atestados de responsabilidade.

Os critérios de aceitabilidade de precos serdo o valor global de R$ 63.789,42 (sessenta e trés mil, setecentos e oitenta e nove
reais virgula quarenta e dois centavos) e os valores unitarios, conforme planilhas de orcamentos anexas a este Projeto Basico.

Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela administracao, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este Projeto Basico.

O critério de julgamento da proposta é o menor preco global. As regras de desempate entre propostas serdo as discriminadas
no edital.

19. ESTIMATIVA DE CUSTOS

O custo da obra para a contratacio é de R$ 63.789,42 (sessenta e trés mil, setecentos e oitenta e nove reais virgula quarenta
e dois centavos).
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20. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

A contratacao do servico sera realizada sob o Sistema de Registro de preco, com base no § 5° do artigo 82, da Lei 14.133, de

2021, nao sendo necessario a apresentacio de nota de crédito antes da contratacio.

ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo 1 - Estudo Técnico Preliminar;

Anexo 2 - Especificacdes Técnicas;

Anexo 3 - Planilha Sintética Estimativa de Custos e Formacao de Precos;
Anexo 4 - Planilha Analitica Estimativa de Custos e Formacao de Precos;
Anexo 5 - Planilha Estimativa de Composicao de BDI;

Anexo 6 - Curva ABC de Insumos;

Anexo 7 - Curva ABC de Servicos;

Anexo 8 - Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo 9 - Mapa de Risco;

Anexo 10 - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;

Anexo 11 - Instrumento de Medicio de Resultado (IMR);

Anexo 12 - ART/RRT;

Anexo 13 - Pecas Gréficas; e

Anexo 14 - Mapa Comparativo de Cotacdes.

Municipio de Sao Vicente/SP. 12 de agosto de 2024.
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