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.MEMORIAL DESCRITIVO

ADEQUAÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO DE COMANDO DO 4º 
DSUP - GUARNIÇÃO DE JUIZ DE FORA

Devem ser executados os seguintes serviços na adequação do telhado do pavilhão de 
comando do 4º D SUP - guarnição de Juiz de Fora/MG, localizados na Praça Presidente Antônio 
Carlos, 140 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-140:

• Substituição das telhas;

• Instalação de manta aluminizada;

• Eliminação dos pontos de infiltração e vazamentos;

• Instalação de calhas e rufos ao longo da estrutura;

• Instalação de um sistema de captação de água pluvial; 

• Instalação de pontos elétricos de iluminação para inspeção; 

• Adequação do sistema de drenagem pluvial;

• Serviço de remoção dos entulhos e detritos; e

• Recomposição parcial da pintura da fachada.

• Limpeza final da obra;

a) Critérios de Qualificação 

a.i. Qualificação Técnico-Operacional

a.i.1) Telhamento com telha de aço/alumínio (até 50% do quantitativo 
físico na planilha orçamentária).

a.i.2) Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio 
(até 50% do quantitativo físico na planilha orçamentária)

a.i.3) Trama  de  madeira  composta  por  ripas,  caibros  e  terças  para 
telhados  de  mais  que  2  águas  para  telha  de  encaixe  de  cerâmica, 
metálica  ou  de  concreto,  incluso  transporte  vertical  (até  50%  do 
quantitativo físico na planilha orçamentária)

a.ii. Qualificação Técnico-Profissional

a.ii.1) Telhamento com telha de aço/alumínio (até 50% do quantitativo físico 
na planilha orçamentária).

a.ii.2) Subcobertura  com manta plástica  revestida por  película  de alumínio 
(até 50% do quantitativo físico na planilha orçamentária)
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a.ii.3) Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de 
mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica, metálica ou de 
concreto, incluso transporte vertical (até 50% do quantitativo físico na 
planilha orçamentária)

 Local da execução dos serviços:

Praça Presidente Antônio Carlos, 140 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-140.

b) Regime de empreitada

Empreitada por preço Unitário. 

c) Apreciação sobre os prazos

O  prazo  contratual  iniciará  sua  contagem  na  data  da  assinatura  do  contrato,  e 
compreenderá as seguintes etapas:

Prazo para mobilização 7 dias
Prazo de execução total dos serviços 90 dias
Prazo para recebimento provisório 30 dias
Prazo para recebimento definitivo 30 dias
Prazo total do contrato 360 dias

d) Apreciação da dimensão física dos serviços
Os serviços abrangem uma área aproximadamente de 820 m². 

e) Apreciação sobre o orçamento proposto pela Administração:

Custo dos serviços R$ 347.807,76
BDI (22,98%) R$ 79.995,78
Orçamento Total R$ 427.803,54

Juiz de Fora - MG, 08 de Novembro de 2024.

MIGUEL AMARAL FROSSARD DE PAULA – 1º Ten
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