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Termo de Referéncia 6/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
6/2024 160201-COMISSAO REGIONAL RODRIGO JOSE LUCENA QUINTELLA DE 19/12/2024 12:00
DE OBRAS/7 ALBUQUERQUE (v 8.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria ~ . .
g Contratacao Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de

. 64329.001994/2024-47
engenharia

1. Definicao do objeto

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para Adequacdo da Rede de Distribuicdo de Energia Elétrica do 72 BI Caat - Petrolina-
PE, nos termos da tabela abaixo, conforme condices e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

~ UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO CATSER| DE MEDID A”QUANTIDADE“U

VALOR

NITARIO VALOR TOTAL

Adequacdo da Rede de
1 Distribuicdo de Energia Elétrica 22225
do 72 BI Caat -Petrolina-PE

Conforme detalhado no orcamento de

. R$1.487.788,31
referéncia

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como servico(s) comum(ns) de engenharia, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 300 dias contados do(a) data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105
da Lei n® 14.133, de 2021, conforme Cronograma Fisico-Financeiro em Anexo.

O prazo para execucao do objeto é de 210 dias contados da data de assinatura da ordem de servico, conforme detalhado no Anexo
V — Cronograma Fisico-Financeiro.

(JUSTIFICATIVA ACRESCIMO: o prazo para execucio do objeto é essencial em uma obra/servigo de engenharia)
ou

1.4.

; artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.
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2. Fundamentacao da contratacao

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
1) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000349/2025
II) Data de publicacdo no PNCP: 14/05/2024
IIT) 1d do item no PCA: 260
IV) Classe/Grupo: 14/05/2024

V) Identificador da Futura Contratacio: 160201-8/2025

oy

2.3. O objeto da contratagdo esta previsto no orcamento para a operacao Combined Operation and Rotation Exercise (CORE) de
2024, com Previsdo de Recursos Orcamentarios n° 1/2025 e conforme consta das informagoes basicas deste termo de referéncia.

(JUSTIFICATIVA ALTERAGCAO: além do Plano de Contratagdes Anual, as contratacdes de obras e servicos de
engenharia no Exército tém planejamentos especificos)

3. Descricao da solucdo

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
Sustentabilidade:
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes

requisitos descritos no Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas e nos Estudos Técnicos Preliminares , que se baseiam no
Guia Nacional de ContratacOes Sustentaveis:

411t
4.1.2+=

Indicacao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021):

4.2. Na presente contratacdo sera admitida a indicacdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), descritos no
Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas e de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares:

()
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(JUSTIFICATIVA SUPRESSAO: Ndo é o caso vedar marcas/produtos para o presente servico)

(JUSTIFICATIVA SUPRESSAO: Ndo se faz necessdrio para o presente servigo)

Subcontratacao
4.5 -Ndo¢admitidaasubcontratacdodoobjetocontratuat:
ou
4.6. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas sequintes condigées:
4.6.1. E vedada a subcontrata¢do completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo, a qual consiste em:

4.6.1.1. Todos os itens que compdem este objeto com excecdo dos itens descritos em 4.6.2
deste Termo de Referéncia

4.6.2. A subcontratacdo fica limitada a 1,4% do valor do contrato, para os servicos listados abaixo:

4.6.2.1. Estudos e Projetos; e
4.6.2.2. Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais de demolicdo.

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagdo, caso admitida.

Garantia da contratac¢do

4.9. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e sequintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e
condigdes descritas nas cldusulas do contrato.

4.10. Em caso opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresentd-la, no mdximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.11. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancdria, deverd ser prestada em até 10 dias tteis apos a assinatura do
contrato.

4.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.

Vistoria

4.14. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a quinta-feira, das 09 as 16 horas, e sexta-feira das 09
as 12 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente no 72° Batalhdo de Infantaria de caatinga.

4.15. Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
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4.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.

4.16.1. ... finctairomtras instrugoes sobre vistoria)

4.17. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragcdo formal assinada pelo responsdvel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

4.18. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagées, diuvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagcdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto
Condicdes de Execucdo
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 15 diastdaassimaturadocontratot OU da emissdo da ordem de servigo;

5.1.2. A CONTRATADA deverd apresentar cronograma fisico préprio para execugdo do servigo, o qual deve ser
aprovado pela FISCALIZACAO.

5.1.3. Hordrio da prestacdo de servico: a CONTRATADA deve considerar 08 (oito) horas de trabalho diurno diario e 05
(cinco) dias de trabalho por semana. O hordrio da prestacdo de servico deve ser previamente acordado com a
FISCALIZAGAO.

5.1.4. Cronograma de realizagdo dos servicos:

5.1.4.1. A CONTRATADA tera 120 dias para a execugdo dos servicos;

5.1.4.2. Do dia 01 ao dia 90, a empresa tera 30 dias para a elaboracdo do projeto executivo e, caso necessario,
terd mais 60 dias para confeccdo e apresentacdo da planilha de aditivo e para a aprovagdo do projeto junto a
concessiondria de energia local;

5.1.4.3. Do dia 91 ao dia 210, seré o periodo de execucdo dos servicos;
5.1.4.4. Do dia 211 ao dia 270, seré o periodo para recebimento dos servicos.

5.1.5. Caso a CONTRATADA verifique que ndo poderd cumprir os prazos estipulados em seu cronograma, devera ser
solicitado & FISCALIZAGAO o trabalho em finais de semana ou em horérios noturnos, em todos 0s casos sem 6nus para
a CONTRATANTE, isto é, as expensas da CONTRATADA que, podera, também, para fins de se adequar aquele
cronograma, aumentar o nimero de equipes nos servicos criticos.

5.1.6. O cronograma para realizacdo dos servigos encontra-se pormenorizada em t6pico especifico do Caderno de
Encargos e Especificacdes Técnicas, apéndice deste Termo de Referéncia

Local e horario da prestacdo dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco Av. Cardoso de Sa, s/n - Vila Eduardo, Petrolina - PE, 56328-902 ( 72° BI
Caat)

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: Hordrio definido previamente com a administracdo do 72° BI Caat, em
reunido, e definido pelo sindicato da Construgdo Civil.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no orcamento de referéncia e no caderno de
encargos e especificacoes técnicas a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessdrio:
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Informacées relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

(JUSTIFICATIVA SUPRESSAO: Todas as informacées relevantes para o dimensionamento da proposta encontram-se
no corpo deste documento e seus anexos)

Especificacao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso ITI, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

ou

5.7. ©-prazo—degarantia—contratuatdos—servicos; comptementar—agarantia—tegat,—serd—de; mro—minimo———(——) meses,

Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato
5.8. Os procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas;

5.8.1. A CONTRATADA devera realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes. Deverdo ser entregues também os manuais dos equipamentos equipamentos para
os que se fizerem necessarios, bem como o termo de garantia, emitido pelo fabricante, dos equipamentos instalados.

5.8.2. ...

5.8.3. ...

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucgdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.
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6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizagdo, que conterd informagbes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de
execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicdveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de execugdo dos
servicos, ou quando solicitado pelo fiscal técnico, conforme item Administracdo Local especificado no Memorial de Cdlculo.

6.8. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indica¢éo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipdtese
em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
Vi)

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagcdes para a correcdo da
execuc¢do do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII)

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢es de habilitagdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecerd as seguintes rotinas:

6.18.1. Conhecer o inteiro teor do Contrato, inclusive as especificacdes contratadas e demais caracteristicas do objeto
(bem ou servico), e seus eventuais aditivos;

6.18.2. Conhecer suas atribui¢des para o exercicio das atividades de fiscalizagdo;

6.18.3. Assegurar-se do cumprimento integral das obrigacdes contratuais assumidas com qualidade e em respeito a
legislacdo vigente;

6.18.4. Acompanhar rotineiramente a execucao dos servicos contratados, de forma a atuar tempestivamente na solugao
de eventuais problemas verificados;

6.18.5. Encaminhar as questdes que ultrapassam o ambito das atribui¢oes que lhe foram designadas aos respectivos
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responsaveis;

6.18.6. Providenciar a obtencdo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver duvidas
sobre a providéncia a ser adotada;

6.18.7. Atuar em tempo habil na solugdo dos problemas que porventura venham a ocorrer ao longo da execucdo
contratual;

6.18.8. Zelar por uma adequada instrucdo processual, sobretudo quanto a correta juntada de documentos e
correspondente numeracdo das paginas do processo.

6.19. (...)
6.20. (...)
6.21. (...)
Gestor do Contrato

6.22. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.23. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.24. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.25. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.26. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.27. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagoes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.28. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidac@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdao nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o-nstrumentodeMediciodeResultado(HviR);conformeprevisto-mo—Amexo
KX O outro-instrumentosubstituto-paraafericdodaquatidade-daprestacdodos-servicosOU o disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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(JUSTIFICATIVA SUPRESSAOQ: O érgéo utiliza instrumento diferente para avaliacdo dos resultados e pagamentos das parcelas
por se tratar de obras/servicos de engenharia)

7.3. A dferi¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critério:
7.3.1. Entrega pela contratada de boletim de medi¢do composto por:

7.3.1.1. Planilha de medicdo, contendo as quantidades dos servicos e valores a serem pagos;

7.3.1.2. Memodria de célculo de todos os servicos executados;

7.3.1.3. Relatério fotografico contendo a numeracdo dos itens que estdo sendo medidos e, no minimo, duas fotos
de cada servico executado.

7.3.2. Entrega pela contratada dos seguintes documentos administrativos:

7.3.2.1. Regularidade do SICAF e de todos os impostos e taxas, em todas as esferas, Municipal, Estadual e
Federal;

7.3.2.2. Guias GFIP/SEFIP;

7.3.2.3. Relacdo de funcionarios, atualizada, envolvidos na obra/servico;

7.3.2.4. Carteira de Trabalho e Guia de Previdéncia Social (GPS) de todos os envolvidos na obra/servi¢o, bem
como suas respectivas folhas de pagamento (c6pia);

7.3.2.5. FGTS e comprovante de pagamento;

7.3.2.6. Comprovante de pagamento de ISS, se for o caso;

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133
e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com
a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022

)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.5.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados,
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cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a dltima e/ou tnica medicdao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021)

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tinico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, pelo gestor de
contrato, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do
servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de
2022).

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.7.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias titeis para fins de liquidagdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da
Lei n° 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;
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¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situacdo, sem Onus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme se¢do anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢ido monetéria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.23. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislagao aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Do reajuste

7.25.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data-base do orcamento
estimado.
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7.25.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do més
junho do ano de 2024.

7.25.3. Ficaa CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

(JUSTIFICATIVA ACRESCIMO: O item “Do reajuste” foi acrescido aqui e ndo apenas no contrato para que o responsavel pela
elaboracdo das planilhas de referéncia informe corretamente a data-base para o direito ao reajuste)

(JUSTIFICATIVA SUPRESSAQ: N&o é o caso a antecipacdo de pagamentos)

Cessao de crédito

7.35. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.35.1. As cessées de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

7.36. A eficdcia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, estd condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.37. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
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impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de
18 de maio de 2020.

7.38. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

7.39. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGCAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO-OU-BVAIOR-BESCONTO!.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucdo do contrato serd: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitdrio, o critério de aceitabilidade de precos
serd o valor global estimado para a contratagdo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragdo, por meio eletrénico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitdrios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da
Lei n° 14.133/2021);

(JUSTIFICATIVA ALTERAGCAO: por se tratar de um servigo de engenharia que envolve elementos diversos e
para garantir maior verossimilhanca ao custo do servico é de extrema importancia a orgamentacao com
todos os itens)

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitdrio o critério de aceitabilidade de pregos serd:
8.4.1. valor global: R$ 1.556.450,78, conforme valor estimado da licitacao
8.4.2. custosumitdriosretevantes—iterns—

Exigéncias de habilitacdo

8.5. Para fins de habilitacédo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.7. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>
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8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.14. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de ............ (especificar a atividade contratada sujeita a autorizacdo),
expedido por ....... (especificar o 6rgao competente) nos termos do art. ..... da (Lei/Decreto) n° .......

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscricdao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCoITe;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira
8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucao Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.26. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:
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8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.29 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverado ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo teapitatmimimot-Ot patrimonio liquido

minimo de 10% do valor total estimado da contratacio ©Y-vatortotatestimadodaparcetapertimente.

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.33. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declarac¢do assinada por
profissional habilitado da drea contdbil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.34. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagées e das condig¢bes locais para o cumprimento das
obrigagbes objeto da licitagdo;

8.34.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢ées e peculiaridades da contratagdo

8.35. Registro ou inscrigdo da empresa contratada no conselho profissional competente Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), em plena validade

8.36. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

8.37.1.

8.37.3.
8.37.4 Ter realizado servicos de langamento de cabos de aluminio protegido de 15 kV;
8.37.5 Ter realizado servicos de instalacdo de Transformador Trifésico de Distribuicao;
8.37.6 Ter realizado servicos de instalagdo e parametrizacdo de Relé de Protecao.

8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.39. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratag¢do, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

8.40. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.40.1. Lancamento de 780 metros de cabo de aluminio protegido;
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8.40.2. Instalagdo de 1 Transformador Triféasico de Distribuicdo, Poténcia de 75 kVA, tensdo nominal de 15 kV.
8.40.3 Instalacao e parametrizacao de pelo menos 1 Relé de Protecado.

8.41. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.41.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.

8.41.2. O fornecedor disponibilizard todas as informagbes necessdrias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.41.3. Quando solicitado pela Administragdo, o fornecedor deverd disponibilizar CAT/CRT do responsavel técnico
das obras/servigos apresentados como comprovagdo da capacidade técnico-operacional.

8.41.4.

8.42. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.42.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdao e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.42.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.42.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessdrios a prestacdo do servico;

8.42.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.42.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.42.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocacgdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenga
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

8.42.7. A tltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.487.788,31

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$1.487.788,31 (um milhdo, quatrocentos e oitenta e sete mil setecentos e oitenta
e oito reais e trinta e um centavos), conforme custos unitarios apostos na ttabetaactmat©Ot No Anexo III deste documento

9.4. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacdo entre contratante e contratado,
conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato
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9.5. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual redugdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados,
nas seguintes situagoes:

10. Adequacao orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. A—contratacdo-seraatendida petaseguintedotacio:

(JUSTIFICATIVA ALTERAGCAO: os servicos e obras de engenharia do Exército Brasileiro possuem dotacdes
especificas)

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva
e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

* Anexo I — Termo de Justificativas técnicas relevantes;

* Anexo II — Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas;

* Anexo III — Planilhas Estimativa de Custos e Formacao de Precos;

* Anexo IV — Planilha de Composicao de BDI;

* Anexo V — Cronograma Fisico-Financeiro;

* Anexo VI — Plantas do Projeto Bésico deste Termo de Referéncia;

» Anexo VII — Estudos Preliminares;

* Anexo VIII — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pecas
produzidas por profissional habilitado, consoante previsao do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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RODRIGO JOSE LUCENA QUINTELLA DE ALBUQUERQUE

Adjunto da Secdo Técnica
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WINDSON BEZERRA DE AGUIAR
Chefe da Subsecéo de Projetos da CRO/7
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