
Obra B.D.I.: 27,50% Encargos Sociais

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS (SETP) 7.276,38 2,01 %

 1.1  C277654 Próprio RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (2024) UN 1 115,18 0,00 115,18 115,18 0,00 115,18 115,18 0,03 %

 1.2  021602 AGETOP 

CIVIL

EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 143,38 48,17 0,00 48,17 48,17 0,00 6.906,61 6.906,61 1,91 %

 1.3  CREA/MG-

2023 1 

Próprio ART (2023) - CONTRATO/OBRA/SERVIÇO (ACIMA DE R$15.000,00), 

CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001 GRA/2019 - CREA/MG.

und 1 254,59 0,00 254,59 254,59 0,00 254,59 254,59 0,07 %

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS (SEAA) 24.674,96 6,83 %

 2.1  100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640 32,04 29,88 2,16 32,04 19.123,20 1.382,40 20.505,60 5,67 %

 2.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 32 102,97 100,84 2,13 102,97 3.226,88 68,16 3.295,04 0,91 %

 2.3  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 36,43 30,43 6,00 36,43 730,32 144,00 874,32 0,24 %

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (SERC) 0,00 0,00 %

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES (SERP) 3.584,09 0,99 %

 4.1  ED-28338 SETOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, 

COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM 

REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 142,17 15,32 10,72 4,60 15,32 1.524,06 653,98 2.178,04 0,60 %

 4.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 142,17 6,76 4,79 1,97 6,76 680,99 280,07 961,06 0,27 %

 4.3  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 142,17 3,13 2,21 0,92 3,13 314,19 130,80 444,99 0,12 %

 5 SERVIÇOS DIVERSOS (SEDI) 15.983,29 4,42 %

 5.1  ED-51126 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO 

HORIZONTE), EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m³ 25 66,00 0,00 66,00 66,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,46 %

 5.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

5757,88 2,40 0,25 2,15 2,40 1.439,47 12.379,44 13.818,91 3,82 %

 5.3  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 142,49 3,61 1,76 1,85 3,61 250,78 263,60 514,38 0,14 %

 6 SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) - (SERT) 4.955,91 1,37 %

 6.1  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 12 12,39 10,74 1,65 12,39 128,88 19,80 148,68 0,04 %

Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

SINAPI - 04/2024 - Minas Gerais, ORSE - 

03/2024 - Sergipe, SETOP - 01/2024 - Minas 

Gerais, SIURB - 01/2024 - São Paulo, 

SUDECAP - 01/2024 - Minas Gerais, 

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo, 

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás

Adequação do Pavilhão Administrativo do Canil da 4ª Companhia de Polícia do Exército em Belo 

Horizonte - 2ª Fase 

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos
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 6.2  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 71,9 66,86 25,46 41,40 66,86 1.830,57 2.976,66 4.807,23 1,33 %

 7 CANTEIRO DE OBRAS (CANT ) 9.800,14 2,71 %

 7.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 304,68 25,55 279,13 304,68 114,97 1.256,09 1.371,06 0,38 %

 7.2  ED-31952 SETOP MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

un 2 727,04 61,79 665,25 727,04 123,58 1.330,50 1.454,08 0,40 %

 7.3  ED-50155 SETOP LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 4 843,00 0,00 843,00 843,00 0,00 3.372,00 3.372,00 0,93 %

 7.4  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 4 900,75 0,20 900,55 900,75 0,80 3.602,20 3.603,00 1,00 %

 8 MOVIMENTO DE TERRA (MOVT) 7.520,64 2,08 %

 8.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 19,25 124,81 88,54 36,27 124,81 1.704,39 698,20 2.402,59 0,66 %

 8.2  96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 17,6 179,00 127,57 51,43 179,00 2.245,23 905,17 3.150,40 0,87 %

 8.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 24,41 18,87 11,25 7,62 18,87 274,61 186,00 460,61 0,13 %

 8.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 20,56 73,30 50,00 23,30 73,30 1.028,00 479,04 1.507,04 0,42 %

 9 DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS 

(DROP)

0,00 0,00 %

 10 ESCORAMENTO EM VALAS (ESCO) 0,00 0,00 %

 11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS (ASTU) 0,00 0,00 %

 12 LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFÔNE (LIPR) 0,00 0,00 %

 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (FUES) 27.035,85 7,48 %

 13.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 35,46 38,70 11,55 27,15 38,70 409,56 962,74 1.372,30 0,38 %

 13.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 85,2 18,05 7,42 10,63 18,05 632,18 905,68 1.537,86 0,43 %

 13.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 99,5 14,57 4,00 10,57 14,57 398,00 1.051,71 1.449,71 0,40 %

 13.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 133,3 12,73 3,01 9,72 12,73 401,23 1.295,67 1.696,90 0,47 %

 13.5  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 149 9,86 1,70 8,16 9,86 253,30 1.215,84 1.469,14 0,41 %

 13.6  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 3,54 827,06 22,43 804,63 827,06 79,40 2.848,39 2.927,79 0,81 %
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 13.7  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 7,65 794,56 12,76 781,80 794,56 97,61 5.980,77 6.078,38 1,68 %

 13.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 71 12,79 3,51 9,28 12,79 249,21 658,88 908,09 0,25 %

 13.9  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 163,4 10,06 1,01 9,05 10,06 165,03 1.478,77 1.643,80 0,45 %

 13.10  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 43,68 126,01 42,33 83,68 126,01 1.848,97 3.655,14 5.504,11 1,52 %

 13.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 2,5 979,11 187,43 791,68 979,11 468,57 1.979,20 2.447,77 0,68 %

 14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL – 

RESERVATÓRIOS) (INPR)

0,00 0,00 %

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (INHI) 34.550,09 9,56 %

 15.1 LOUÇAS E METAIS 12.730,33 3,52 %

 15.1.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 570,36 24,01 546,35 570,36 96,04 2.185,40 2.281,44 0,63 %

 15.1.2  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 241,88 26,45 215,43 241,88 79,35 646,29 725,64 0,20 %

 15.1.3  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 136,19 2,22 133,97 136,19 6,66 401,91 408,57 0,11 %

 15.1.4  ED-21631 SETOP BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, 

EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM 

BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE 

FLEXÍVEL

m² 4,24 380,59 97,96 282,63 380,59 415,35 1.198,35 1.613,70 0,45 %

 15.1.5  ED-48347 SETOP RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 

ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM 

MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m 9,33 40,94 15,39 25,55 40,94 143,58 238,39 381,97 0,11 %

 15.1.6  ED-21705 SETOP TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 

2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA E 

CORTE/COLAGEM EM MEIA

m 8,09 174,96 104,65 70,31 174,96 846,61 568,81 1.415,42 0,39 %

 15.1.7  ED-48342 SETOP FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE 

COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA

un 6 107,53 64,31 43,22 107,53 385,86 259,32 645,18 0,18 %

 15.1.8  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 744,09 23,37 720,72 744,09 46,74 1.441,44 1.488,18 0,41 %

 15.1.9  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 303,22 17,53 285,69 303,22 52,59 857,07 909,66 0,25 %

 15.1.10  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 123,51 3,85 119,66 123,51 11,55 358,98 370,53 0,10 %

 15.1.11  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 91,61 10,34 81,27 91,61 41,36 325,08 366,44 0,10 %
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 15.1.12  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 40,36 7,31 33,05 40,36 29,24 132,20 161,44 0,04 %

 15.1.13  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4 39,59 7,31 32,28 39,59 29,24 129,12 158,36 0,04 %

 15.1.14  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 49,03 7,31 41,72 49,03 29,24 166,88 196,12 0,05 %

 15.1.15  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 4 43,05 3,55 39,50 43,05 14,20 158,00 172,20 0,05 %

 15.1.16  ED-48182 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 4 65,62 19,26 46,36 65,62 77,04 185,44 262,48 0,07 %

 15.1.17  ED-50316 SETOP DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, 

DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4 157,88 8,79 149,09 157,88 35,16 596,36 631,52 0,17 %

 15.1.18  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 93,45 3,52 89,93 93,45 10,56 269,79 280,35 0,08 %

 15.1.19  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 261,13 20,34 240,79 261,13 20,34 240,79 261,13 0,07 %

 15.2 ÁGUA FRIA 6.489,07 1,80 %

 15.2.1  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 18,01 3,70 14,31 18,01 7,40 28,62 36,02 0,01 %

 15.2.2  104044 SINAPI ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1 8,02 2,97 5,05 8,02 2,97 5,05 8,02 0,00 %

 15.2.3  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 5,44 2,83 2,61 5,44 8,49 7,83 16,32 0,00 %

 15.2.4  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 8,46 4,57 3,89 8,46 13,71 11,67 25,38 0,01 %

 15.2.5  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 7,73 4,57 3,16 7,73 27,42 18,96 46,38 0,01 %

 15.2.6  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 51,6 11,23 5,33 5,90 11,23 275,02 304,44 579,46 0,16 %

 15.2.7  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 10,56 3,52 7,04 10,56 17,60 35,20 52,80 0,01 %

 15.2.8  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 60,61 3,52 57,09 60,61 14,08 228,36 242,44 0,07 %

 15.2.9  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 7,02 3,74 3,28 7,02 22,44 19,68 42,12 0,01 %

 15.2.10  103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 8,77 3,97 4,80 8,77 7,94 9,60 17,54 0,00 %

 15.2.11  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,8 21,19 12,80 8,39 21,19 227,84 149,34 377,18 0,10 %
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 15.2.12  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 38 29,23 15,25 13,98 29,23 579,50 531,24 1.110,74 0,31 %

 15.2.13  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 23,4 23,95 7,53 16,42 23,95 176,20 384,23 560,43 0,16 %

 15.2.14  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 8,45 5,11 3,34 8,45 25,55 16,70 42,25 0,01 %

 15.2.15  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 11,70 6,09 5,61 11,70 42,63 39,27 81,90 0,02 %

 15.2.16  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 15,81 6,46 9,35 15,81 71,06 102,85 173,91 0,05 %

 15.2.17  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 13,48 5,60 7,88 13,48 50,40 70,92 121,32 0,03 %

 15.2.18  89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 9,06 3,74 5,32 9,06 3,74 5,32 9,06 0,00 %

 15.2.19  89433 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3 11,79 3,97 7,82 11,79 11,91 23,46 35,37 0,01 %

 15.2.20  89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 8,76 2,33 6,43 8,76 9,32 25,72 35,04 0,01 %

 15.2.21  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 6 119,62 7,44 112,18 119,62 44,64 673,08 717,72 0,20 %

 15.2.22  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 20,12 6,35 13,77 20,12 6,35 13,77 20,12 0,01 %

 15.2.23  102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 282,04 3,53 278,51 282,04 3,53 278,51 282,04 0,08 %

 15.2.24  102595 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 

DE 40 MM. AF_06/2021

UN 5 4,83 3,67 1,16 4,83 18,35 5,80 24,15 0,01 %

 15.2.25  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 31,88 4,18 27,70 31,88 4,18 27,70 31,88 0,01 %

 15.2.26  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,66 6,81 4,85 11,66 13,62 9,70 23,32 0,01 %

 15.2.27  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 16,35 8,13 8,22 16,35 73,17 73,98 147,15 0,04 %

 15.2.28  104012 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 21,00 7,95 13,05 21,00 15,90 26,10 42,00 0,01 %

 15.2.29  89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3 16,93 6,69 10,24 16,93 20,07 30,72 50,79 0,01 %

 15.2.30  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 18,55 5,88 12,67 18,55 17,64 38,01 55,65 0,02 %
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 15.2.31  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 22,67 8,62 14,05 22,67 8,62 14,05 22,67 0,01 %

 15.2.32  103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 10,29 3,97 6,32 10,29 39,70 63,20 102,90 0,03 %

 15.2.33  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21 11,76 4,41 7,35 11,76 92,61 154,35 246,96 0,07 %

 15.2.34  94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 5 212,02 10,53 201,49 212,02 52,65 1.007,45 1.060,10 0,29 %

 15.2.35  103041 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 14,34 2,41 11,93 14,34 2,41 11,93 14,34 0,00 %

 15.2.36  103037 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 33,60 4,99 28,61 33,60 4,99 28,61 33,60 0,01 %

 15.3 ESGOTO 10.507,89 2,91 %

 15.3.1  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 341,24 9,40 331,84 341,24 18,80 663,68 682,48 0,19 %

 15.3.2  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 43,06 13,43 29,63 43,06 53,72 118,52 172,24 0,05 %

 15.3.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 62,16 14,23 47,93 62,16 42,69 143,79 186,48 0,05 %

 15.3.4  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 10,10 2,96 7,14 10,10 8,88 21,42 30,30 0,01 %

 15.3.5  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 12,26 4,27 7,99 12,26 29,89 55,93 85,82 0,02 %

 15.3.6  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 9,56 4,27 5,29 9,56 12,81 15,87 28,68 0,01 %

 15.3.7  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 14,51 4,63 9,88 14,51 37,04 79,04 116,08 0,03 %

 15.3.8  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 25,70 6,48 19,22 25,70 32,40 96,10 128,50 0,04 %

 15.3.9  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 9,33 4,27 5,06 9,33 12,81 15,18 27,99 0,01 %

 15.3.10  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 13,78 4,63 9,15 13,78 41,67 82,35 124,02 0,03 %
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 15.3.11  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 40,59 7,83 32,76 40,59 15,66 65,52 81,18 0,02 %

 15.3.12  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 48,74 8,64 40,10 48,74 34,56 160,40 194,96 0,05 %

 15.3.13  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 13,69 5,69 8,00 13,69 5,69 8,00 13,69 0,00 %

 15.3.14  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 24,95 6,18 18,77 24,95 18,54 56,31 74,85 0,02 %

 15.3.15  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 6,94 2,84 4,10 6,94 34,08 49,20 83,28 0,02 %

 15.3.16  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 16,41 4,32 12,09 16,41 77,76 217,62 295,38 0,08 %

 15.3.17  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 35 8,65 3,09 5,56 8,65 108,15 194,60 302,75 0,08 %

 15.3.18  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 14,47 3,70 10,77 14,47 3,70 10,77 14,47 0,00 %

 15.3.19  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 22,60 6,18 16,42 22,60 6,18 16,42 22,60 0,01 %

 15.3.20  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 9,92 1,14 8,78 9,92 2,28 17,56 19,84 0,01 %

 15.3.21  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 5,50 0,76 4,74 5,50 4,56 28,44 33,00 0,01 %

 15.3.22  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 28,7 13,29 1,39 11,90 13,29 39,89 341,53 381,42 0,11 %

 15.3.23  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 37,44 7,01 30,43 37,44 7,01 30,43 37,44 0,01 %

 15.3.24  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 16,48 1,53 14,95 16,48 18,36 179,40 197,76 0,05 %
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 15.3.25  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 38,4 25,53 10,71 14,82 25,53 411,26 569,09 980,35 0,27 %

 15.3.26  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,6 19,92 9,86 10,06 19,92 84,79 86,52 171,31 0,05 %

 15.3.27  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,4 31,90 12,83 19,07 31,90 56,45 83,91 140,36 0,04 %

 15.3.28  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 42 35,56 14,96 20,60 35,56 628,32 865,20 1.493,52 0,41 %

 15.3.29  

SRO4_C003

3 

Próprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM BOLSA E ANEL, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40X38 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 12,44 3,36 9,08 12,44 16,80 45,40 62,20 0,02 %

 15.3.30  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 28,44 4,27 24,17 28,44 4,27 24,17 28,44 0,01 %

 15.3.31  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 40,67 8,64 32,03 40,67 17,28 64,06 81,34 0,02 %

 15.3.32  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 23 9,19 1,14 8,05 9,19 26,22 185,15 211,37 0,06 %

 15.3.33  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 19,37 4,23 15,14 19,37 8,46 30,28 38,74 0,01 %

 15.3.34  89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 13,26 2,81 10,45 13,26 11,24 41,80 53,04 0,01 %

 15.3.35  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 10,85 0,37 10,48 10,85 1,48 41,92 43,40 0,01 %

 15.3.36  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 22,30 1,40 20,90 22,30 1,40 20,90 22,30 0,01 %

 15.3.37  104354 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 42,88 8,37 34,51 42,88 8,37 34,51 42,88 0,01 %

 15.3.38  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 34,34 5,64 28,70 34,34 5,64 28,70 34,34 0,01 %

 15.3.39  104343 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 32,04 7,00 25,04 32,04 7,00 25,04 32,04 0,01 %

 15.3.40  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 3,5 21,73 5,12 16,61 21,73 17,92 58,13 76,05 0,02 %
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 15.3.41  ED-49897 SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2 1.008,43 332,47 675,96 1.008,43 664,94 1.351,92 2.016,86 0,56 %

 15.3.42  ED-49888 SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X85CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2 626,07 206,67 419,40 626,07 413,34 838,80 1.252,14 0,35 %

 15.3.43  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 50 7,84 6,06 1,78 7,84 303,00 89,00 392,00 0,11 %

 15.4 ÁGUA PLUVIAL 4.822,80 1,33 %

 15.4.1  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2 35,07 4,33 30,74 35,07 8,66 61,48 70,14 0,02 %

 15.4.2  89571 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3 66,39 5,77 60,62 66,39 17,31 181,86 199,17 0,06 %

 15.4.3  ED-49917 SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

un 3 968,33 284,60 683,73 968,33 853,80 2.051,19 2.904,99 0,80 %

 15.4.4  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 35 47,10 13,55 33,55 47,10 474,25 1.174,25 1.648,50 0,46 %

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

(INEL)

28.484,51 7,88 %

 16.1 CAIXAS 1.607,95 0,44 %

 16.1.1  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 11 29,21 9,38 19,83 29,21 103,18 218,13 321,31 0,09 %

 16.1.2  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 30 24,19 7,92 16,27 24,19 237,60 488,10 725,70 0,20 %

 16.1.3  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 1 28,57 10,85 17,72 28,57 10,85 17,72 28,57 0,01 %

 16.1.4  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 5 28,57 10,85 17,72 28,57 54,25 88,60 142,85 0,04 %

 16.1.5  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 10,65 5,73 4,92 10,65 11,46 9,84 21,30 0,01 %

 16.1.6  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 16,54 10,10 6,44 16,54 60,60 38,64 99,24 0,03 %

 16.1.7  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 28,57 19,02 9,55 28,57 19,02 9,55 28,57 0,01 %

 16.1.8  11.17.15 SUDECAP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4" UN 6 7,36 3,24 4,12 7,36 19,44 24,72 44,16 0,01 %

 16.1.9  070321 AGETOP 

CIVIL

BOX CURVO DIAMETRO 3/4" Un 5 11,44 3,44 8,00 11,44 17,20 40,00 57,20 0,02 %
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 16.1.10  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 46,35 5,16 41,19 46,35 15,48 123,57 139,05 0,04 %

 16.2 ELETRODUTOS / CALHAS PARA LEITOS DE CABOS 10.174,60 2,81 %

 16.2.1  ED-49317 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")

m 95 21,94 10,32 11,62 21,94 980,40 1.103,90 2.084,30 0,58 %

 16.2.2  071151 AGETOP 

CIVIL

CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" Un 31 13,36 4,46 8,90 13,36 138,26 275,90 414,16 0,11 %

 16.2.3  072325 AGETOP 

CIVIL

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Un 33 7,55 4,12 3,43 7,55 135,96 113,19 249,15 0,07 %

 16.2.4  ED-49319 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")

m 2 43,73 17,21 26,52 43,73 34,42 53,04 87,46 0,02 %

 16.2.5  22 Próprio UNIDUT RETO 1.1/4", EM ALUMINIO. DAISA OU SIMILAR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

PC 1 6,13 0,86 5,27 6,13 0,86 5,27 6,13 0,00 %

 16.2.6  ED-49321 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")

m 4 55,97 18,93 37,04 55,97 75,72 148,16 223,88 0,06 %

 16.2.7  11970 ORSE Luva sem rosca UNIDUT ø=2 " C- PB un 2 14,22 1,72 12,50 14,22 3,44 25,00 28,44 0,01 %

 16.2.8  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15 9,01 4,60 4,41 9,01 69,00 66,15 135,15 0,04 %

 16.2.9  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18 12,13 5,71 6,42 12,13 102,78 115,56 218,34 0,06 %

 16.2.10  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 12,27 3,25 9,02 12,27 97,50 270,60 368,10 0,10 %

 16.2.11  ED-49451 SETOP PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, 

CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE

m 60 51,46 15,94 35,52 51,46 956,40 2.131,20 3.087,60 0,85 %

 16.2.12  11.11.19 SUDECAP VERGALHÃO DE AÇO ROSCA TOTAL D=1/4" L=3000MM M 38 5,70 3,44 2,26 5,70 130,72 85,88 216,60 0,06 %

 16.2.13  ELE-PER-

035 

SETOP BASE OU SAPATA, EM PERFILADO (38X38)MM, COM QUATRO (4) FUROS 

PARA FIXAÇÃO EXTERNA, EM CHAPA DE AÇO  COM TRATAMENTO PRÉ-

ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 13 14,49 7,92 6,57 14,49 102,96 85,41 188,37 0,05 %

 16.2.14  098425 SIURB EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE UN 20 11,67 6,88 4,79 11,67 137,60 95,80 233,40 0,06 %

 16.2.15  12556 ORSE Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 1 14,85 6,88 7,97 14,85 6,88 7,97 14,85 0,00 %

 16.2.16  12557 ORSE Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 13 19,53 6,88 12,65 19,53 89,44 164,45 253,89 0,07 %

 16.2.17  071190 AGETOP 

CIVIL

ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM 

SEM TAMPA

M 33 37,85 11,01 26,84 37,85 363,33 885,72 1.249,05 0,35 %

 16.2.18  072375 AGETOP 

CIVIL

TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 7 32,72 5,50 27,22 32,72 38,50 190,54 229,04 0,06 %

 16.2.19  072560 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 2 19,20 5,50 13,70 19,20 11,00 27,40 38,40 0,01 %

 16.2.20  071277 AGETOP 

CIVIL

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) Un 14 10,00 5,16 4,84 10,00 72,24 67,76 140,00 0,04 %

 16.2.21  072374 AGETOP 

CIVIL

TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 1 30,41 5,50 24,91 30,41 5,50 24,91 30,41 0,01 %

 16.2.22  ED-19508 SETOP FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MAIOR 

QUE 200 MM E MENOR OU IGUAL A 400 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM 

PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, 

EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO

m 33 13,72 1,44 12,28 13,72 47,52 405,24 452,76 0,13 %
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 16.2.23  ED-24042 SETOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA 

SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES

m 48 4,69 2,65 2,04 4,69 127,20 97,92 225,12 0,06 %

 16.3 FIOS / CABOS / TERMINAIS 7.851,13 2,17 %

 16.3.1 FIOS / CABOS 6.550,01 1,81 %

 16.3.1.1  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 65 20,59 0,05 20,54 20,59 3,25 1.335,10 1.338,35 0,37 %

 16.3.1.2  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 10 12,92 0,44 12,48 12,92 4,40 124,80 129,20 0,04 %

 16.3.1.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 950 3,65 0,98 2,67 3,65 931,00 2.536,50 3.467,50 0,96 %

 16.3.1.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 125 7,83 1,75 6,08 7,83 218,75 760,00 978,75 0,27 %

 16.3.1.5  104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 

MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M 100 0,47 0,34 0,13 0,47 34,00 13,00 47,00 0,01 %

 16.3.1.6  104795 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 75 1,19 0,84 0,35 1,19 63,00 26,25 89,25 0,02 %

 16.3.1.7  ADAP 

SINAPI 

(91931) - 

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÃO

M 80 2,36 1,75 0,61 2,36 140,00 48,80 188,80 0,05 %

 16.3.1.8  ADAP 

SINAPI 

(92984) 

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INSTALAÇÃO

M 75 2,81 2,09 0,72 2,81 156,75 54,00 210,75 0,06 %

 16.3.1.9  070541 AGETOP 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 5,2 19,31 2,74 16,57 19,31 14,24 86,17 100,41 0,03 %

 16.3.2 TERMINAIS 1.301,12 0,36 %

 16.3.2.1  098018 SIURB TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 UN 16 17,91 8,60 9,31 17,91 137,60 148,96 286,56 0,08 %

 16.3.2.2  098020 SIURB TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 UN 4 23,69 10,32 13,37 23,69 41,28 53,48 94,76 0,03 %

 16.3.2.3  098021 SIURB TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 UN 16 23,16 10,32 12,84 23,16 165,12 205,44 370,56 0,10 %

 16.3.2.4  ADAP/SBC 

(063701) 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO 

TUBULAR PARA CABO 2,5mm2

UN 180 1,16 0,72 0,44 1,16 129,60 79,20 208,80 0,06 %

 16.3.2.5  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 96,76 8,55 88,21 96,76 25,65 264,63 290,28 0,08 %

 16.3.2.6  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8

UN 3 16,72 6,41 10,31 16,72 19,23 30,93 50,16 0,01 %

 16.4 LUMINÁRIAS INTERNA / EXTERNA E CONECTORES 4.036,94 1,12 %

 16.4.1  Adapt 

(SINAPI) 

100910 

Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 31 71,26 10,66 60,60 71,26 330,46 1.878,60 2.209,06 0,61 %

 16.4.2  ED-49457 SETOP SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO 

CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

un 62 7,08 3,00 4,08 7,08 186,00 252,96 438,96 0,12 %

 16.4.3  12566 ORSE Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, 

com 1,0m

pt 31 14,14 4,90 9,24 14,14 151,90 286,44 438,34 0,12 %

 16.4.4  12564 ORSE Caixa metálica com tomada 10A 250V para perfilado e fixação un 31 24,87 10,32 14,55 24,87 319,92 451,05 770,97 0,21 %
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 16.4.5  ED-49402 SETOP LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE 

E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 3 44,82 12,38 32,44 44,82 37,14 97,32 134,46 0,04 %

 16.4.6  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 15,05 4,26 10,79 15,05 12,78 32,37 45,15 0,01 %

 16.5 PONTOS DE LUZ / TOMADA / ANTENA TV / CAMPAINHA / INTERRUPTOR 1.371,33 0,38 %

 16.5.1 DISPOSITIVOS DE SOBREPOR E, CONDULETE 1.123,30 0,31 %

 16.5.1.1  ED-49116 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA 

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-

250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 31 24,64 8,61 16,03 24,64 266,91 496,93 763,84 0,21 %

 16.5.1.2  ED-17978 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA 

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-

250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 5 30,34 8,61 21,73 30,34 43,05 108,65 151,70 0,04 %

 16.5.1.3  ED-17980 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR 

SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) 

POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 

PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 8 25,97 8,61 17,36 25,97 68,88 138,88 207,76 0,06 %

 16.5.2 DISPOSITIVOS DE EMBUTIR EM CAIXA, SUPORTE E PLACA 248,03 0,07 %

 16.5.2.1  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 32,48 15,30 17,18 32,48 76,50 85,90 162,40 0,04 %

 16.5.2.2  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 29,00 12,72 16,28 29,00 25,44 32,56 58,00 0,02 %

 16.5.2.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 27,63 12,37 15,26 27,63 12,37 15,26 27,63 0,01 %

 16.6 QUADROS / DISJUNTORES 3.442,56 0,95 %

 16.6.1 QD1 3.442,56 0,95 %

 16.6.1.1  ED-49504 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1 1.109,54 344,30 765,24 1.109,54 344,30 765,24 1.109,54 0,31 %

 16.6.1.2  11.93.02 SUDECAP SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE UN 4 84,60 17,21 67,39 84,60 68,84 269,56 338,40 0,09 %

 16.6.1.3  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 147,02 20,65 126,37 147,02 20,65 126,37 147,02 0,04 %

 16.6.1.4  071451 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 3 175,73 20,65 155,08 175,73 61,95 465,24 527,19 0,15 %

 16.6.1.5  37.25.100 CPOS/CDH

U

Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de 

isolamento 480/690V, de 70A até 150A

UN 1 488,02 49,64 438,38 488,02 49,64 438,38 488,02 0,14 %

 16.6.1.6  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 17,34 1,20 16,14 17,34 2,40 32,28 34,68 0,01 %

 16.6.1.7  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 17,91 1,63 16,28 17,91 4,89 48,84 53,73 0,01 %

 16.6.1.8  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 87,27 2,41 84,86 87,27 12,05 424,30 436,35 0,12 %
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 16.6.1.9  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 94,24 6,27 87,97 94,24 18,81 263,91 282,72 0,08 %

 16.6.1.10  072630 AGETOP 

CIVIL

TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1 24,91 10,32 14,59 24,91 10,32 14,59 24,91 0,01 %

 17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS (INES) 11.462,78 3,17 %

 17.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO 4.323,88 1,20 %

 17.1.1 INFRAESTRUTURA CABEAMENTO ESTRUTURADO 2.058,64 0,57 %

 17.1.1.1  071190 AGETOP 

CIVIL

ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM 

SEM TAMPA

M 8,6 37,85 11,01 26,84 37,85 94,68 230,83 325,51 0,09 %

 17.1.1.2  072376 AGETOP 

CIVIL

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 8,6 15,56 6,88 8,68 15,56 59,16 74,65 133,81 0,04 %

 17.1.1.3  071277 AGETOP 

CIVIL

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) Un 7 10,00 5,16 4,84 10,00 36,12 33,88 70,00 0,02 %

 17.1.1.4  071115 AGETOP 

CIVIL

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 2 26,02 5,50 20,52 26,02 11,00 41,04 52,04 0,01 %

 17.1.1.5  ED-19508 SETOP FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MAIOR 

QUE 200 MM E MENOR OU IGUAL A 400 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM 

PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, 

EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO

m 8,6 13,72 1,44 12,28 13,72 12,38 105,61 117,99 0,03 %

 17.1.1.6  ED-49318 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")

m 37 28,69 13,77 14,92 28,69 509,49 552,04 1.061,53 0,29 %

 17.1.1.7  071152 AGETOP 

CIVIL

CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" Un 11 15,40 4,81 10,59 15,40 52,91 116,49 169,40 0,05 %

 17.1.1.8  072326 AGETOP 

CIVIL

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un 4 8,01 4,12 3,89 8,01 16,48 15,56 32,04 0,01 %

 17.1.1.9  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7 12,95 2,95 10,00 12,95 20,65 70,00 90,65 0,03 %

 17.1.1.10  11969 ORSE Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB un 1 5,67 1,72 3,95 5,67 1,72 3,95 5,67 0,00 %

 17.1.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO 2.265,24 0,63 %

 17.1.2.1  ADAP 

AGETOP 

CIVIL 

Próprio RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 4 U´S un 1 603,48 5,73 597,75 603,48 5,73 597,75 603,48 0,17 %

 17.1.2.2  11.82.54 SUDECAP GUIA DE CABOS P/ RACK 1U UN 1 36,92 10,32 26,60 36,92 10,32 26,60 36,92 0,01 %

 17.1.2.3  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 116 7,05 0,14 6,91 7,05 16,24 801,56 817,80 0,23 %

 17.1.2.4  ED-48368 SETOP CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS 

CAT. 5/6

U 12 15,72 0,00 15,72 15,72 0,00 188,64 188,64 0,05 %

 17.1.2.5  ED-17985 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE 

DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE 

DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 6 57,30 11,65 45,65 57,30 69,90 273,90 343,80 0,10 %

 17.1.2.6  072395 AGETOP 

CIVIL

TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Un 1 5,66 1,02 4,64 5,66 1,02 4,64 5,66 0,00 %

 17.1.2.7  95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 35,56 11,10 24,46 35,56 11,10 24,46 35,56 0,01 %
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 17.1.2.8  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 5 34,19 8,77 25,42 34,19 43,85 127,10 170,95 0,05 %

 17.1.2.9  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 39,75 13,43 26,32 39,75 13,43 26,32 39,75 0,01 %

 17.1.2.10  070335 AGETOP 

CIVIL

BOX RETO DIAMETRO 1" Un 3 7,56 1,72 5,84 7,56 5,16 17,52 22,68 0,01 %

 17.2 SPDA 7.138,90 1,97 %

 17.2.1  ED-51019 SETOP BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M U 27 28,92 9,80 19,12 28,92 264,60 516,24 780,84 0,22 %

 17.2.2  ED-51022 SETOP RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 25 71,15 9,80 61,35 71,15 245,00 1.533,75 1.778,75 0,49 %

 17.2.3  ED-51021 SETOP RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 13 61,42 9,80 51,62 61,42 127,40 671,06 798,46 0,22 %

 17.2.4  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 9,2 60,16 15,67 44,49 60,16 144,16 409,31 553,47 0,15 %

 17.2.5  ED-51061 SETOP TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 

16 A 35 MM2

un 24 26,71 3,92 22,79 26,71 94,08 546,96 641,04 0,18 %

 17.2.6  ED-51044 SETOP CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM U 10 66,81 4,31 62,50 66,81 43,10 625,00 668,10 0,18 %

 17.2.7  ED-51082 SETOP TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" U 12 12,50 3,92 8,58 12,50 47,04 102,96 150,00 0,04 %

 17.2.8  ED-51053 SETOP CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 

210X210X90MM EM AÇO

U 1 204,52 58,83 145,69 204,52 58,83 145,69 204,52 0,06 %

 17.2.9  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2 20,19 3,91 16,28 20,19 7,82 32,56 40,38 0,01 %

 17.2.10  

SRO4_C003

08 

Próprio SUPORTE GUIA FIXAÇÃO BARRA CHATA 7/8" X 1/8" , INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 81 13,32 3,44 9,88 13,32 278,64 800,28 1.078,92 0,30 %

 17.2.11  11.92.21 SUDECAP PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU 

EQUIVALENTE

UN 54 3,20 1,72 1,48 3,20 92,88 79,92 172,80 0,05 %

 17.2.12  11.92.22 SUDECAP PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE UN 54 2,61 1,72 0,89 2,61 92,88 48,06 140,94 0,04 %

 17.2.13  11.92.28 SUDECAP ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX REF. TEL-5303 OU EQUIVALENTE UN 54 2,42 1,62 0,80 2,42 87,48 43,20 130,68 0,04 %

 18 PAREDES / PAINÉIS (PARE) 36.188,17 10,01 %

 18.1  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 210,33 107,24 34,05 73,19 107,24 7.161,73 15.394,05 22.555,78 6,24 %

 18.2  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 14,73 651,67 73,08 578,59 651,67 1.076,46 8.522,63 9.599,09 2,66 %

 18.3  104724 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM 

VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 45,08 89,47 11,04 78,43 89,47 497,68 3.535,62 4.033,30 1,12 %

 19 COBERTURA (COBE) 45.362,38 12,55 %

 19.1  100377 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

KG 872,57 10,75 1,24 9,51 10,75 1.081,98 8.298,14 9.380,12 2,59 %
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 19.2  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 

KG). AF_07/2019

KG 1365,06 9,88 1,19 8,69 9,88 1.624,42 11.862,37 13.486,79 3,73 %

 19.3  100768 SINAPI CONTRAVENTAMENTO COM BARRA DE AÇO REDONDA, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 63,87 25,38 3,12 22,26 25,38 199,27 1.421,75 1.621,02 0,45 %

 19.4  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 142,41 146,58 1,86 144,72 146,58 264,88 20.609,57 20.874,45 5,77 %

 20 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS (IMPE) 6.367,17 1,76 %

 20.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 119,52 42,28 9,78 32,50 42,28 1.168,90 3.884,40 5.053,30 1,40 %

 20.2  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 31,35 41,91 12,98 28,93 41,91 406,92 906,95 1.313,87 0,36 %

 21 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (ESQV) 23.143,39 6,40 %

 21.1  91341 SINAPI P02 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TARJETAS LIVRE/OCUPADO. AF_12/2019

m² 7,44 675,77 9,77 666,00 675,77 72,68 4.955,04 5.027,72 1,39 %

 21.2  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 6 81,94 26,04 55,90 81,94 156,24 335,40 491,64 0,14 %

 21.3  100689 SINAPI P05 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 1.053,24 222,72 830,52 1.053,24 668,16 2.491,56 3.159,72 0,87 %

 21.4  8258 ORSE P07 - Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive 

batentes e ferragens

un 2 1.369,47 277,33 1.092,14 1.369,47 554,66 2.184,28 2.738,94 0,76 %

 21.5  070145 SIURB P04 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 

124X210CM

UN 2 810,47 109,89 700,58 810,47 219,78 1.401,16 1.620,94 0,45 %

 21.6  94573 SINAPI J03 / J05 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 14,4 409,57 24,54 385,03 409,57 353,37 5.544,43 5.897,80 1,63 %

 21.7  94569 SINAPI J02 / J07 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,7 681,96 43,65 638,31 681,96 117,85 1.723,44 1.841,29 0,51 %

 21.8  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 38,2 20,69 9,08 11,61 20,69 346,85 443,50 790,35 0,22 %

 21.9  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA

m² 1,62 423,21 33,91 389,30 423,21 54,93 630,67 685,60 0,19 %

 21.10  100674 SINAPI J04 - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,2 741,16 18,41 722,75 741,16 22,09 867,30 889,39 0,25 %

 22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS (REVE) 27.591,89 7,63 %
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 22.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 412,41 4,54 2,14 2,40 4,54 882,55 989,79 1.872,34 0,52 %

 22.2  87531 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 75,52 32,57 13,69 18,88 32,57 1.033,86 1.425,82 2.459,68 0,68 %

 22.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 87,16 62,33 18,40 43,93 62,33 1.603,74 3.828,94 5.432,68 1,50 %

 22.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 336,89 33,68 14,51 19,17 33,68 4.888,27 6.458,18 11.346,45 3,14 %

 22.5  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 86,56 74,87 10,25 64,62 74,87 887,24 5.593,50 6.480,74 1,79 %

 23 PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS (PISO) 22.076,05 6,11 %

 23.1  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 124,73 2,53 0,32 2,21 2,53 39,91 275,65 315,56 0,09 %

 23.2  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 124,73 79,30 12,28 67,02 79,30 1.531,68 8.359,40 9.891,08 2,74 %

 23.3  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 124,73 30,23 8,15 22,08 30,23 1.016,54 2.754,04 3.770,58 1,04 %

 23.4  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 19,36 92,59 14,06 78,53 92,59 272,20 1.520,34 1.792,54 0,50 %

 23.5  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 16,5 110,06 22,24 87,82 110,06 366,96 1.449,03 1.815,99 0,50 %

 23.6  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 105,94 36,03 11,48 24,55 36,03 1.216,19 2.600,82 3.817,01 1,06 %

 23.7  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,8 86,32 14,52 71,80 86,32 113,25 560,04 673,29 0,19 %

 24 PINTURAS (PINT) 9.733,28 2,69 %

 24.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 415,42 4,05 1,55 2,50 4,05 643,90 1.038,55 1.682,45 0,47 %

 24.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 415,42 10,90 5,73 5,17 10,90 2.380,35 2.147,72 4.528,07 1,25 %

 24.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 415,42 8,48 3,79 4,69 8,48 1.574,44 1.948,32 3.522,76 0,97 %

 25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) 

(FOMA)

0,00 0,00 %

 26 PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 %

 27 URBANIZAÇÃO (URBA) 15.686,02 4,34 %
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 27.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 91,71 14,44 2,57 11,87 14,44 235,69 1.088,60 1.324,29 0,37 %

 27.2  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 23,5 169,07 36,96 132,11 169,07 868,56 3.104,58 3.973,14 1,10 %

 27.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m² 102,9 79,30 12,28 67,02 79,30 1.263,61 6.896,36 8.159,97 2,26 %

 27.4  ED-31800 SETOP PORTÃO EM TELA QUADRICULADA ONDULADA, DIMENSÃO (100X180)CM, 

COM MALHA DE 15,88MM (5/8"), FIO 12 (2, 77MM) COM QUADRO EM TUBO 

METALON (50X30)MM E CANTONEIRA

un 2 1.114,31 422,37 691,94 1.114,31 844,74 1.383,88 2.228,62 0,62 %

Totais -> 97.611,23 263.865,76 361.476,99

Aprovo:

Total Geral 460.883,16

Total sem BDI 361.476,99

Total do BDI (27,50%) 99.406,17
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