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Codigo Banco

EXAUST Préprio
POMN REV
00040818 SINAPI

00039516 SINAPI
17541 SEINFRA

00036896 SINAPI

00010515 SINAPI
00006111 SINAPI
00037370 SINAPI
00004760 SINAPI
00002436 SINAPI

00045190 SINAPI

00001022 SINAPI

00004783 SINAPI
00044074 SINAPI
00044204 SINAPI

07171 EMOP

00039025 SINAPI

00002696 SINAPI
11234 EMOP
00010507 SINAPI

00036888 SINAPI

00002706 SINAPI

00041084 SINAPI
ORSE
00039666/SI
NAPI

00038546 SINAPI

00000247 SINAPI
00037371 SINAPI
00040862 SINAPI
00012873 SINAPI
00044497 SINAPI
01999 EMOP
004940 SBC

00004750 SINAPI

Grupo

EQUIPAMENTO

Obra
Reforma e Adequacéo do Rancho da POMN

Descrigao

EXAUSTAO POMN
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM,

BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO

INCLUI PERFIS)

PISO TIPO MONOLITICO DE ALTA RESISTENCIA, DE BAIXA ESPESSURA,

DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU
SIMILAR (FORN/MONT)

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS

MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025
CM2

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

ELETRICISTA (HORISTA)

PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO

OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

PINTOR (HORISTA)
PRIMER DE POLIURETANO

TUBO MULTICAMADA PEX COM PROTECAO ANTI UV, DN 20 MM, PARA
INSTALACOES A GAS (BRANCO)

ALUGUEL CONTAINER SANITARIO-VESTIARIO,ME
D.APROX.,:L=2,30M,C=6,00 E A=2,50M,ISOL. FORRO TERMO.

ACUSTICO,PISO COMP.NAVAL,INC L.INST.ELET/HIDRO.,7 V.SAN./2 LAV./2

MIiC

PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZARNISTA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

PORTA FLEXIVEL MED.(1,40X2,10)M,DE ALTUR A COM FECHAMENTO
AUTOMATICO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)

Tubo de cobre flexivel, d = 3/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes

gas residenciais e comerciais

ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA

CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM

O LANCAMENTO

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO Cl VIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

LUMINARIA PLAFON 30x120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO

PEDREIRO (HORISTA)

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Rio de
Janeiro

SBC - 08/2026 - Rio de Janeiro

SICRO3 - 04/2026 - Rio de

Janeiro
EMOP - 06/2026 - Rio de
Janeiro

B.D.l
20,48%

Curva ABC de Insumos

Tipo

Equipamento
Méo de Obra

Material

Servigos

Material

Material

Mao de Obra

Encargos Complementares
Mao de Obra

Mo de Obra

Material

Material

Mao de Obra
Material
Material

Material

Material

Mo de Obra
Material
Material

Material

Mao de Obra
Méo de Obra

Material

Material

Mao de Obra

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Mao de Obra

Mao de Obra

Mao de Obra

Material

Mao de Obra

Und

UNID

MES

UN

UN

m?

UNXMES

UN

UN

m2

UN

Quantidade

985,6

115

36,031892

358,34904
876,6599752054
3965,276149547

478,701918378
492,3098023661

190,271808

3481,52

341,9282875528

11,011676

298,6999149547
2
14,94

137,830048

56,31918
2

120

13,15069

300,6846995138
3887,545749547
8
199,1279984076
192,1882938742
266,46098544
45

171,0285245052

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: Sinapi - 112,49%

Mensalista: Sinapi - 69,66%

Valor Unitario Total
Improdutiva Op Opt

0 359.000,00 359000 359.000,00
8.756,49 52.538,94
42,59 41.976,70
299,97 34.496,55
794,45 28.625,54
60,41 21.647,87
22,14 19.409,25
4,78 18.954,02
33,70 16.132,25
30,36 14.946,53
75,45 14.356,01
3,01 10.479,38
30,49 10.425,39
536,75 9.876,20
183,14 9.354,79
1.859,00 9.295,00
831,05 9.151,25
30,04 8.972,95
4.275,00 8.550,00
548,72 8.197,88
58,25 8.028,60
140,90 7.935,37
3.889,28 7.778,56
64,73 7.767,60
578,30 7.605,04
23,31 7.008,96
1,72 6.686,58
806,06 6.448,48
31,32 6.236,69
32,40 6.226,90
22,25 5.928,76
129,90 5.845,50
31,19 5.334,38

Geral
359.000,00

52.538,94

41.976,70

34.496,55

28.625,54

21.647,87
19.409,25
18.954,02
16.132,25
14.946,53

14.356,01

10.479,38

10.425,39
9.876,20
9.354,79

9.295,00

9.151,25

8.972,95
8.550,00
8.197,88

8.028,60

7.935,37
7.778,56

7.767,60

7.605,04

7.008,96
6.686,58
6.448,48
6.236,69
6.226,90
5.928,76
5.845,50

5.334,38

Peso

36,19%
5,30%

4,23%

3,48%

2,89%

2,18%
1,96%
1,91%
1,63%
1,51%

1,45%

1,06%

1,05%
1,00%
0,94%

0,94%

0,92%

0,90%
0,86%
0,83%

0,81%

0,80%
0,78%

0,78%

0,77%

0,71%
0,67%
0,65%
0,63%
0,63%
0,60%
0,59%

0,54%

Valor
Acumulado

359.000,00
411.538,94

453.515,64

488.012,19

516.637,73

538.285,60
557.694,85
576.648,87
592.781,12
607.727,65

622.083,66

632.563,03

642.988,42
652.864,62
662.219,42

671.514,42

680.665,67

689.638,61
698.188,61
706.386,49

714.415,09

722.350,46
730.129,02

737.896,62

745.501,67

752.510,63
759.197,21
765.645,69
771.882,38
778.109,28
784.038,03
789.883,53

795.217,91

Peso
Acumulado

36,19%
41,49%

45,72%

49,20%

52,08%

54,26%|
56,22%
58,13%
59,76%|
61,26%

62,71%

63,77%)

64,82%
65,81%
66,76%

67,69%

68,62%

69,52%
70,38%)
71,21%

72,02%

72,82%
73,60%

74,39%

75,15%

75,86%
76,53%
77,18%)
77,81%
78,44%
79,04%
79,63%)

80,17%



00037372 SINAPI
00039413 SINAPI
00037595 SINAPI
ORSE
00039664/SI
NAPI
00034783 SINAPI
00034747 SINAPI

MOI001850 SCO

00043626 SINAPI

00004813 SINAPI

038071 SBC
00000135 SINAPI

10962 EMOP

00000246 SINAPI
10965 EMOP

00035277 SINAPI

00022 EMOP
00044499 SINAPI
00005031 SINAPI
00011499 SINAPI

10964 EMOP
COTO0001 Préprio

ADAP - Préprio

ORSE 246 R
00001020 SINAPI

00004257 SINAPI
00040861 SINAPI
ADAP - Proprio
ORSE
01983 EMOP
00039660 SINAPI
ADAP - Proprio

ORSE 2016
R JUN23

00039569 SINAPI

00001381 SINAPI
00035693 SINAPI
00039140 SINAPI

01968 EMOP
00038979 SINAPI

ADAPT Préprio

ORSE 9907

00000536 SINAPI
00000242 SINAPI

00040863 SINAPI

00043491 SINAPI

MATERIAL

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA,
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IIl

Tubo de cobre flexivel, d = 3/8", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes
gas residenciais e comerciais

ENGENHEIRO ELETRICISTA

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0*
CM, COM PINGADEIRA

mecanico de i e te de i (Caldeira,
Gerador, Subestacao, Elevador e Central Self), com Insalubridade (inclusive
encargos sociais e encargos complementares)

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES ELETRICAS

POLIMERICA IMP IZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

Encargos Complementares.
Material
Material

Material

Mao de Obra
Material

M&o de Obra

Material

Material

Material

Material

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 CAPAC.P/RETIRADA Material

ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E
CESTO

ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM
FERRAGENS E SEM COLOCACAOQ)

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE
ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO P LENO-PROJETO E
CONSULTORIA, INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

PAINEL RETRATIL EM POLIURETANO 150 a 200 mm

Pia de cozinha em ago inox 2,00x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrao
comercial) un

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) un

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Siféo para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento
cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. un

PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO,
BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C)

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS
TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
SIMPLES, COM 1 1/4"

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS

TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA
PREDIAL

PISO ESTRADO PLASTICO PARA CAMARA FRIGORIFICA

REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Méo de Obra
Mao de Obra

Material

Material
Mao de Obra
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material

Material

Méo de Obra
Encargos Complementares
Material

Méo de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

Mao de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

KG

m2

m

KG

UN

UN

KG

m2

UN

UN

KG

UN

3995,276149547

201,158802

1619,2968

120

31,0734
32,552

20

783,8670384

8

316

1061,607575

8

136,2487497493

9,68341394

6

82,36
129,47712
4,8384
2,88
12,053765
5

5,005

224147718

77,44666167104
8

10,01

72,4502

40

10,01

544

2625,494301
156,7851168
1158,61349778
62,2138128
106,67

3,4551

52,18044
71,60135717616
8

926,3073939387

19,97

2,42

31,72

116,43
107,45

173,90

23,31

325,54

513,29

36,67

23,31
593,50
981,26
227,88
526,03
494,30

11,03

30,08
289,50
225,98

30,79

55,59

216,47

30,79
17,72
533,87
34,03
23,69

210,14

4.994,10

4.017,14

3.918,70

3.806,40

3.617,88
3.497,71

3.478,00

3.472,53

3.456,00

3.365,40

3.354,68

3.280,00

3.175,96

3.152,34

3.079,74

3.020,14
3.018,11
2.871,59
2.826,03
2.746,81
2.630,15
2.473,97

2.472,35

2.329,60
2.316,00
2.262,06
2.230,74

2.223,60

2.166,86

2.154,24

2.074,14
2,013,12
1.958,06
1.915,56
1.890,19
1.844,57
1.775,70
1.696,24
1.681,12

1.658,09

4.994,10

4.017,14

3.918,70

3.806,40

3.617,88
3.497,71

3.478,00

3.472,53

3.456,00

3.365,40

3.354,68

3.280,00

3.175,96

3.152,34

3.079,74

3.020,14
3.018,11
2.871,59
2.826,03
2.746,81
2.630,15
2.473,97

2.472,35

2.329,60
2.316,00
2.262,06
2.230,74

2.223,60

2.166,86

2.154,24

2.074,14
2,013,12
1.958,06
1.915,56
1.890,19
1.844,57
1.775,70
1.696,24
1.681,12

1.658,09

0,50%

0,40%

0,40%

0,38%

0,36%
0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

0,34%
0,34%

0,33%

0,32%
0,32%

0,31%

0,30%
0,30%
0,29%
0,28%
0,28%
0,27%
0,25%

0,25%

0,23%
0,23%
0,23%
0,22%

0,22%

0,22%

0,22%

0,21%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,19%
0,18%
0,17%
0,17%

0,17%

800.212,01

804.229,15

808.147,85

811.954,25

815.572,12
819.069,84

822.547,84

826.020,37

829.476,37

832.841,77

836.196,45

839.476,45

842.652,41

845.804,74

848.884,48

851.904,63
854.922,74
857.794,33
860.620,36
863.367,17
866.997,32
868.471,29

870.943,64

873.273,24
875.589,24
877.851,29
880.082,04

882.305,64

884.472,50

886.626,74

888.700,88
890.714,00
892.672,06
894.587,62
896.477,82
898.322,39
900.098,09
901.794,33
903.475,45

905.133,54

80,67%

81,07%

81,47%

81,85%

82,22%
82,57%

82,92%

83,27%

83,62%

83,96%
84,30%

84,63%

84,95%
85,26%

85,58%

85,88%
86,18%
86,47%
86,76%
87,04%
87,30%
87,55%

87,80%

88,03%
88,27%
88,50%
88,72%

88,94%

89,16%

89,38%

89,59%
89,79%
89,99%
90,18%
90,37%
90,56%
90,74%
90,91%
91,08%

91,25%



00039571 SINAPI

00002688 SINAPI
00043489 SINAPI

00043958 SINAPI

00002708 SINAPI
00043499 SINAPI
00688 EMOP
004819 SBC
00039422 SINAPI

00007334 SINAPI
00043484 SINAPI

00039574 SINAPI

00039455 SINAPI
00034794 SINAPI

00013416 SINAPI

00034616 SINAPI

00001021 SINAPI

00001292 SINAPI
00033953 SINAPI
00004015 SINAPI
00038102 SINAPI
00006127 SINAPI

00039662 SINAPI

00558 EMOP
sco
MODO000800
00040943 SINAPI
00002707 SINAPI

00000994 SINAPI

00004230 SINAPI
004817 SBC
00006085 SINAPI

ART - Préprio

CREARJ
00009837 SINAPI

MOD002450
00043490 SINAPI
00044831 SINAPI
00039961 SINAPI

00039471 SINAPI

ORSE
00039707/SI
NAPI

TAXAS

PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS

FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H
XC

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM
VIROLA, SEM TAMPA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASS EIO, DE 3/4", VAZAO DE

3,0M3/H
GAS REFRIGERANTE R 22

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10,
COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25
A, TIPOAC

MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)

Material

Material
Encargos Complementares

Material

Mao de Obra

Encargos Complementares.
Material

Material

Material

Material
Encargos Complementares

Material

Material

Méo de Obra

TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM Material

BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

ARQUITETO SENIOR (HORISTA)

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO Il
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)

AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM

Carpinteiro - esquadrias de madeira (inclusive encargos sociais e encargos
complementares)

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

GAS REFRIGERANTE R 410

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

EMISSAO DE ART

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Mao de Obra

Mao de Obra

Mo de Obra

Material

Mao de Obra

Material

Material

Taxas

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material

Servente (inclusive encargos sociais e encargos complementares)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

RALO LINEAR EM PVC, COM GRELHA LISA EM ACO INOX, LARGURA 5,50
CM E COMPRIMENTO *70* CM

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

Tubo de espuma de polieti flexivel para termico de
tubulacao de ar condicionado, agua quente, dn 1 1/2", e= 10 mm

Mao de Obra

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

UN

KG

UN

UN

UN

UN

KG

L

UNIDADE

M

h

H

UN

UN

UN

400

660
931,01272728

57,48

8,757784704
6

1

24

191,0913102

64,2243
799,433612

320

9
45,29076764

12

26

248,170206

24,405064
7,663156
11,850993
132
46,67896

40

932,18
28
20,3596
6,08856

136,774

26,70699871652
"

62,8841696

3

52,745

28

336,9548342

6

33,173793004

8

120

174,98
250,76
1.471,68

59,55

135,45
26,66

96,99

45,69
145,15

93,09

33,04
78,48
13,00
271,47
14,68

26,43

1.632,00

1.610,40
1.592,03

1.591,62

1.632,44
1.504,56
1.471,68
1.429,20

1.326,17

1.302,47
1.279,09

1.219,20

1.219,05
1.207,45

1.163,88

1.150,76

1.149,03

1.115,07
1.112,31
1.103,21
1.091,64
1.088,09

1.065,60

1.025,40
1.006,32
972,78
954,87

920,49

882,40
863,28
817,49
814,41
774,30
740,04
731,19
726,00
725,18
711,04

709,20

1.632,00

1.610,40
1.592,03

1.591,62

1.532,44
1.504,56
1.471,68
1.429,20

1.326,17

1.302,47
1.279,09

1.219,20

1.219,05
1.207,45

1.163,88

1.150,76

1.149,03

1.115,07
1.112,31
1.103,21
1.091,64
1.088,09

1.065,60

1.025,40
1.006,32
972,78
954,87

920,49

882,40
863,28
817,49
814,41
774,30
740,04
731,19
726,00
725,18
711,04

709,20

0,16%

0,16%
0,16%

0,16%

0,15%
0,15%
0,15%
0,14%

0,13%

0,13%
0,13%

0,12%

0,12%
0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%

0,11%

0,10%
0,10%
0,10%
0,10%

0,09%

0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%

0,07%

906.765,54

908.375,94

909.967,97

911.559,59

913.002,03
914.596,59
916.068,27
917.497,47

918.823,64

920.126,11

921.405,20

922.624,40

923.843,45
925.050,90

926.214,78

927.365,54

928.514,57

929.629,64
930.741,95
931.845,16
932.936,80
934.024,88

935.090,48

936.115,88
937.122,20
938.094,98
939.049,85

939.970,34

940.852,74
941.716,02
942.533,51
943.347,92
944.122,22
944.862,26
945.593,45
946.319,45
947.044,63
947.755,67

948.464,87

91,41%

91,57%

91,73%

91,89%

92,05%
92,20%
92,35%
92,49%

92,63%

92,76%
92,89%

93,01%

93,13%

93,25%

93,37%

93,49%

93,60%

93,71%
93,83%
93,94%
94,05%
94,16%

94,27%

94,37%
94,47%
94,57%
94,66%

94,76%

94,85%
94,93%
95,02%
95,10%
95,18%
95,25%
95,32%
95,40%
95,47%
95,54%

95,61%



00003104 SINAPI

00043460 SINAPI
00148 EMOP
02432 EMOP
13347 EMOP

00001379 SINAPI

00010489 SINAPI

00043466 SINAPI

00006005 SINAPI

00043485 SINAPI

00043503 SINAPI

00034709 SINAPI

00043465 SINAPI

00039445 SINAPI

00000142 SINAPI

00034583 SINAPI

00011795 SINAPI
11862 EMOP

00001960 SINAPI

00349 EMOP

00039430 SINAPI

00043467 SINAPI

00011267 SINAPI
00036791 SINAPI

ORSE
00037591/SI
00044119 SINAPI
00034360 SINAPI
00044220 SINAPI

00001746 SINAPI

00043488 SINAPI

00039419 SINAPI

00037373 SINAPI
00044329 SINAPI
00043059 SINAPI
00034357 SINAPI
00004755 SINAPI

13054 EMOP

00041039 SINAPI

00045184 SINAPI

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO
PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580,
DN=3/4"

DISJUNTOR, TRIPOLAR, 125 A 160A, 50KA, M ODELO CAIXA MOLDADA,
TIPOC

Material

Encargos Complementares
Material

Material

BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA, COM 2CM DE ESPESSURA E Material

60CM DE LARGURA
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32

VIDRACEIRO (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 3/4"

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Material

Mo de Obra

Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares

EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares

COLETADO CAIXA)
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 -
50 A

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25
A, TIPOAC

Material
Encargos Complementares

Material

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material

PARA JUNTAS DIVERSAS

BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM,
DIMENSOES *67 X 50* CM

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5*

‘QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,D E
‘SOBREPOR,BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO ,DISP.P/CHAVE
GERAL,P/ATE 40 DISJUNTORES

Material

Material

Material

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material

FRIA PREDIAL

PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPOS:LILIII E IV, DA
TABELA CLASS IFICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES D E
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO RJ

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA

=%2,5* MM

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA,

COM AREJADOR

Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg,
branco

JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, UMA FOLHA,
COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES,
FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO

PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO
ENDURECEDOR

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AIS| 430) COM 1 CUBA
CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material

Material

Encargos Complementares

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Material

Encargos Complementares

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares

DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)

TE DE REDUCAO 90° DE PVC, SOLDAVEL, 75MM X50MM

CONECTOR / ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, 20 MM X 3/4", POR
CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS

JANELA MAXIM-AR, L = 0,80 M, EM ALUMINIO BRANCO, COM BANDEIRA
FIXA INFERIOR E VIDRO MINI BOREAL

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

cJ

UN

KG

UN

310ML

m?

UN

UN

UN

UN

UN

cJ

KG
KG

UN

KG

KG

UN

UN

m?

799,433612
30

2

24
970,408332318
24,28807332106
336,9548342

10
427,26641457

2

1
931,01272728

5

17,763948

1027

0,754

10

43,210097564

320

926,3073939387

420

9,9915
20,0292147

2

426,8329742982

72,8221608

3995,276149547
34,2544
53,0816931728
89,689194
17,12425664204
7

10

09

182,08

302,75
54,22
0,64
118,88
33,09
57,06

754,71

568,69

55,47

12,67

162,24
20,27

240,00

47,42
23,65

233,00

706,47

687,51
686,40
669,00
667,44
659,88
654,81
640,21
630,00
610,99
605,50
596,42
595,85
594,40
587,81
586,01

569,05

568,69

554,70

547,47

540,80

518,73

512,40

486,72
486,48

475,20

473,80
473,69

466,00

456,71

445,67

439,48
423,38
416,16
415,26
414,06
412,58

399,00

391,50

706,47

687,51
686,40
669,00
667,44
659,88
654,81
640,21
630,00
610,99
605,50
596,42
595,85
594,40
587,81
586,01

569,05

568,69

554,70

547,47

540,80

518,73

512,40

486,72
486,48

475,20

473,80
473,69

466,00

456,71

445,67

439,48
423,38
416,16
415,26
414,06
412,58

399,00

391,50

0,07%

0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%
0,05%

0,05%

0,05%
0,05%

0,05%

0,05%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%

949.171,34

949.858,85
950.545,25
951.214,25
951.881,69
952.541,57
953.196,38
953.836,59
954.466,59
955.077,58
955.683,08
956.279,50
956.875,35
957.469,75
958.057,56
958.643,57

959.212,62

950.781,31

960.336,01

960.883,48

961.424,28

961.943,01

962.455,41

962.942,13
963.428,61

963.903,81

964.377,61
964.851,30

965.317,30

965.774,01

966.219,68

966.659,16
967.082,55
967.498,71
967.913,97
968.328,03
968.740,61

969.139,61

969.531,11

95,68%

95,75%
95,82%
95,89%
95,96%
96,02%
96,09%
96,16%
96,22%
96,28%
96,34%
96,40%
96,46%
96,52%
96,58%
96,64%

96,70%

96,75%

96,81%

96,87%

96,92%

96,97%

97,02%

97,07%
97,12%

97,17%

97,22%
97,27%

97,31%

97,36%

97,40%

97,45%
97,49%
97,53%
97,57%
97,62%
97,66%

97,70%

97,74%



00788 EMOP
00039029 SINAPI
00001872 SINAPI

00149 EMOP
ORSE

00037457/S!

01993 EMOP

00039434 SINAPI

00007304 SINAPI
01967 EMOP
00044072 SINAPI
06913 EMOP
07635 EMOP
00009835 SINAPI
00282 EMOP
00002391 SINAPI
00007156 SINAPI
ADAP - Préprio
ORSE 82 R

00038094 SINAPI
00000370 SINAPI
00000378 SINAPI
00002358 SINAPI
12198 EMOP
00001287 SINAPI
02602 EMOP
12114 EMOP
00000003 SINAPI
00039996 SINAPI
04406 EMOP
00039435 SINAPI

00045667 SINAPI

009023 SBC
00020269 SINAPI
00011976 SINAPI

00000995 SINAPI

00044375 SINAPI
00021127 SINAPI
00002690 SINAPI
00001933 SINAPI
00038774 SINAPI
00039432 SINAPI

00004351 SINAPI

00007131 SINAPI

CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIET ILENO, COM CAPACIDADE  Material
DE 1000 LITROS

PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 Material

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material
CORRUGADO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132, EM S ACO DE 50KG, Material
CONFORME ABNT NBR 16697

Mangueira cristal, lisa, pvc transparente, 3/8" x 1,5 mm Material
MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO CIVIL, Méo de Obra

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Material
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA Méo de Obra
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material
MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE Mao de Obra
ENCARGOS SOCIAIS

CANALETA PERFURADA ALTA, DE (38X38X6000) MM Material

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TE RMOPLASTICO, DE Material
450/750V, DE 16MM2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A/ 425V /ICC - 25 KA Material

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

Ago ca-60 4,2 a 9,5 mm kg Material
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS Material
E INTERRUPTORES

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material
TRANSPORTE)

ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mao de Obra

TE RETO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU L ISA, 200X50MM, PRE-  Material
ZINCADA

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3 "X6") Material

CURVA DE INVERSAO 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, Material
200X75MM, PRE-ZINCADA

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material
EM LIMPEZA

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material
ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV Material

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304), DE PAREDE, COM ESFREGADOR E  Material
VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM, CAPACIDADE *32* L

TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK Material

LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM Material
LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 Material
MM

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

FITA DE ESPUMA PARA VEDACAO E =6 MM, *12 MM X 10 M* (VIDROS, Material
ESPELHOS, ETC)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material
X5M

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM Material
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, Material
AUTONOMIA DE 6 HORAS

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE  Material
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

TAMANHO S-8

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA Material
AGUA FRIA PREDIAL

UN

UN

KG

UN

m

KG
UN

m

UN

m?

UN

UN
UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1

30

118
566,66008
120
11,845

104,8585626

3,708474
10,3
2,3218272
9,888

5,976
46,47280554
20

1

12,4567872

24,024
116
25796644896
8936323623927
10,151409

5

7,33635

1928,1825756

1

1
2
157,332

12,434

11,2215
31,018684
48,4

38

20
70,7494419

10

10

387,28
12,79
3,23

0,67

97,38
33,16
146,62

33,16

105,00
30,30
26,66
53,97
36,58
42,60
40,75
15,17

3,54
58,18
0,12

230,80

229,37
112,65
1,39

17,56

387,28
383,70
381,14
379,66
379,20
364,71

362,81

361,13
341,55
340,43
327,89
325,33
314,62
311,80
295,77

289,74

279,88
279,56
270,86
270,77
270,64
260,86
268,36
256,60
244,48
239,69
236,00
232,72
231,38

230,80

229,37
225,30
218,69

218,34

213,21
205,96
202,31
198,74
195,80
195,27

192,60

191,60

387,28
383,70
381,14
379,66
379,20
364,71

362,81

361,13
341,55
340,43
327,89
325,33
314,62
311,80
295,77

289,74

279,88
279,56
270,86
270,77
270,64
269,86
268,36
256,60
244,48
239,69
236,00
232,72
231,38

230,80

229,37
225,30
218,69

218,34

213,21
205,96
202,31
198,74
195,80
195,27

192,60

191,60

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

969.918,39
970.302,09
970.683,23
971.062,90
971.442,10
971.806,80

972.169,61

972.530,75
972.872,29
973.212,72
973.540,61
973.865,94
974.180,56
974.492,36
974.788,13

975.077,88

975.357,75
975.637,31
975.908,18
976.178,95
976.449,59
976.719,45
976.987,81
977.243,41
977.487,89
977.727,58
977.963,57
978.196,29
978.427,68

978.658,48

978.887,85
979.113,15
979.331,84

979.550,18

979.763,39
979.969,35
980.171,66
980.370,40
980.566,20
980.761,47

980.954,07

981.145,67

97,78%
97,82%
97,85%
97,89%
97,93%
97,97%

98,00%

98,04%
98,07%
98,11%
98,14%
98,17%
98,21%
98,24%
98,27%

98,30%

98,32%
98,35%
98,38%
98,41%
98,43%
98,46%
98,49%
98,51%
98,54%
98,56%
98,59%
98,61%
98,63%

98,66%

98,68%
98,70%
98,73%

98,75%

98,77%
98,79%
98,81%
98,83%
98,85%
98,87%

98,89%

98,91%



00036794 SINAPI
00043479 SINAPI
00020083 SINAPI

02376 EMOP
00037586 SINAPI
00043461 SINAPI
00043965 SINAPI
00004721 SINAPI
00007258 SINAPI

00368 EMOP

00196 EMOP
00037591 SINAPI
00006013 SINAPI

Cotagao Proprio
Rancho-6
00000511 SINAPI
00001213 SINAPI
00039997 SINAPI
00040864 SINAPI

00038099 SINAPI

02617 EMOP
00039714 SINAPI
ADAP - Préprio
ORSE 9964
00001 EMOP
00843 EMOP
02441 EMOP
00034653 SINAPI
00037457 SINAPI
00034714 SINAPI
00037666 SINAPI
00218 EMOP
07637 EMOP
00000122 SINAPI
00043475 SINAPI

00001570 SINAPI

00043486 SINAPI

40114 EMOP

ORSE
00001570/SI
NAPI

00004509 SINAPI

00038112 SINAPI

ORSE
00013348/SI
NAPI

14543 EMOP

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM Material UN
(LXC)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN
cM3

FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A Material UN
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =*23* MM E  Material CENTO
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE Material UN

DIAMETRO 5/16" X 1"

PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m*
FRETE

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20" CM (L XA X C) Material UN
PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: LILIIl E IV, DA Material M
TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE

PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, Material M
DN=2.1/2"

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Material UN
MINIMA 70 KG, BRANCO

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, Material UN
SIMPLES, BITOLA 1"

TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 63A Material UN
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO Material L
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES
COMPLEMENTARES)

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 Material UN
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

(SOMENTE SUPORTE)

TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIRO LA, EM BARRAS DE Material UN
6,00M, DE 100MM

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA Material M
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA

QUENTE, DN 1", E= 10 MM

Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) m  Material KG
AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROP OLITANA DO RIO DE Material m*
JANEIRO

TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100M M E COM COMPRIMENTO Material M
DE 1,00M

DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C Material UN
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN
32A

MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X 1,5 MM Material M
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A Material UN
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA Material L
TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM Material UN
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Encargos Complementares MES

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R" , PONTA/BOLSA COM VIROLA,

EM BARRAS DE 6 ,00M, DE 150MM

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1
compressao, para parafuso de fixacao m5

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

Arruela em aco carbono, galvanizada a fogo (imersao a quente), diametro
externo = 35 mm, espessura = 3 mm, diametro do furo = 18 mm

PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO
DE JANEIRO

Material UN

Encargos Complementares H

Material UN

Material un
Material M
Material UN
Material un
Material T

1

2

2,41442544

3

2,3688216
427,26641457
335,664
1,2669466717
285,3577

25

2

8

1,9998

1

6,147984
4,642634488338
420

8

116

40

6,006
0,8794582

344

1

17

40

2
4,978854603271
16,890325
11,988
1,68382646

6

12

107,7304

0,35

120

28,54565
19

72

1,016657292

190,83
94,78
78,28
61,94

78,20

137,72

0,61

6,95

86,73
20,27
77,12
152,17
24,50
31,89
0,35
18,28

1,25

80,97

3,53

22,88

155,00

39,42

134,56

24,96
7,04
9,87

69,09

19,29

190,83
189,56
189,00
185,82
185,24
183,72
177,90
174,48
174,07

173,75

173,46
162,16
154,22
152,17
150,63
148,05
147,00
146,24

145,00

141,70

141,20

137,42
136,32
135,60
134,56
131,24
129,60
129,52
124,27
118,91
118,32
116,34
115,74

115,36

115,27

114,44

114,00

110,47
107,92

105,84

104,72

190,83
189,56
189,00
185,82
185,24
183,72
177,90
174,48
174,07

173,75

173,46
162,16
154,22
152,17
150,63
148,05
147,00
146,24

145,00

141,70

141,20

137,42
136,32
135,60
134,56
131,24
129,60
129,52
124,27
118,91
118,32
116,34
115,74

115,36

115,27

114,44

114,00

110,47
107,92

105,84

104,72

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

981.336,50
981.526,06
981.715,06
981.900,88
982.086,12
982.269,85
982.447,75
982.622,24
982.796,30

982.970,05

983.143,51
983.305,67
983.459,90
983.612,07
983.762,69
983.910,75
984.057,75
984.203,99

984.348,99

984.490,68

984.631,88

984.769,30
984.905,62
985.041,22
985.175,78
985.307,02
985.436,62
985.566,14
985.690,41
985.809,32
985.927,64
986.043,98
986.159,72

986.275,08

986.390,35

986.504,79

986.618,79

986.729,26
986.837,18

986.943,02

987.047,74

98,93%
98,95%
98,97%
98,98%
99,00%
99,02%
99,04%
99,06%
99,07%

99,09%

99,11%
99,13%
99,14%
99,16%
99,17%
99,19%
99,20%
99,22%

99,23%

99,25%

99,26%

99,27%
99,29%
99,30%
99,31%
99,33%
99,34%
99,35%
99,37%
99,38%
99,39%
99,40%
99,41%

99,43%

99,44%

99,45%

99,46%

99,47%
99,48%

99,49%

99,50%



40156 EMOP
00011658 SINAPI
ORSE
00013294/SI
00007568 SINAPI

087021 SBC

00044027 SINAPI
00001571 SINAPI

00040945 SINAPI
00002437 SINAPI

01990 EMOP
00004221 SINAPI

00004377 SINAPI

00009868 SINAPI
00039437 SINAPI

00043964 SINAPI

ORSE
00011976/SI
01998 EMOP

00001956 SINAPI

BCMS - Proprio
COTAGAO-

01598 EMOP
00039431 SINAPI
00009874 SINAPI
00011717 SINAPI

00040703 SINAPI

00003767 SINAPI
00037590 SINAPI
098755 SBC
00002705 SINAPI

07636 EMOP
00011741 SINAPI
01981 EMOP
00519 EMOP
00559 EMOP

00039358 SINAPI

00004376 SINAPI
05502 EMOP

00004350 SINAPI
00013246 SINAPI

00004823 SINAPI

ACO CA-25, EM BARRA, DIAMETRO DE 06,3MM, ABNT NBR 7480 Material
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO Material
PREDIAL

Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", Material

comprimento 80 mm
BUCHA DE NYLON SEM ABA S$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN  Material
(12,80 kg/m2xcm)

TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU Material
PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) Méo de Obra
MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) Mao de Obra

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE C ONCRETO, INCLUSIVE ~ Mé&o de Obra

ENCARGOS SOCIAIS
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA  Material
DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A)

‘Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm Material
MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMAD O, INCLUSIVE Mao de Obra
ENCARGOS SOCIAIS

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material
FRIA PREDIAL

TOMADA SOBREPOR INDUSTRIAL 3P+T 32A 220/240V IP44 COM TAMPA - Material
MODELO N4209-NEWKON DA STECK OU SIMILAR

CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE  Equipamento

DE 4,00M3

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, Material
RANCA

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W,
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO Permanente
ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material
VERMELHA

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE Material
MINIMA 60 KG, BRANCO

CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2 Material
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia
SUSPENSAO PARA PERFILADO Material

RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA Material
BRANCA

MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E C ARRETA, INCLUSIVE Méo de Obra

ENCARGOS SOCIAIS

SAIBRO Material
TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM Material
KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, Material

INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA COM FURO P/ESGOTO DN
50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/
CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 Material
DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO, COM PINO E BOLAS, DE 3"X3", Material
CONFORME ABNT NBR 71 78

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, Material
'COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,

4,8 X 50 MM

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, Material
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material

Equipamento para Aquisi¢éo

KG

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

KWH

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

KG

20,133
6
72

160,909992

115

79,92

69

4,07192
2,374505958
2,95404
12,8354557

415,376

19,14258976
320

19,98

72
2,574588
25

1

0,000189306909
239,0503959
4,94577062

1

0,006168510419

46,9535712

4

23,625
52,40773818324
23,976

4

2,05775
1,007799

76,656

1

320
4

81,09464826

112

1,4718068

17,28
1,39

0,61

0,85

1,16

77,33

395.733,72

0,31

14,91

73,29

11.699,00

30,79
62,86
0,80

61,02

0,19
14,95

0,73

0,52

39,46

104,69
103,68
100,08

98,16

97,75

92,71

92,46

92,31
91,92
90,95
89,59

87,23

84,23
83,20

80,92

79,92
79,27
79,00

77,33

74,92
74,11
73,74
73,29

7217

70,43
67,44
67,10
66,56
65,69
65,20
63,36
63,35
61,32

61,02

60,80
59,80

59,20

58,24

58,08

104,69
103,68
100,08

98,16

97,75

92,71

92,46

92,31
91,92
90,95
89,59

87,23

84,23
83,20

80,92

79,92
79,27
79,00

77,33

74,92
74,11
73,74
73,29

7217

70,43
67,44
67,10
66,56
65,69
65,20
63,36
63,35
61,32

61,02

60,80
59,80

59,20

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

987.152,43
987.256,11
987.356,19

987.454,35

987.552,10

987.644,80

987.737,26

987.829,57
987.921,49
988.012,44
988.102,04

988.189,27

988.273,49
988.356,69

988.437,61

988.517,53
988.596,80
988.675,80

988.753,13

988.828,05
988.902,15
988.975,90
989.049,19

989.121,35

989.191,78
989.259,22
989.326,32
989.392,87
989.458,57
989.523,77
989.587,13
989.650,48
989.711,80

989.772,82

989.833,62
989.893,42

989.952,62

990.010,86

990.068,94

99,51%
99,52%
99,53%

99,54%

99,55%

99,56%

99,57%

99,58%
99,59%
99,60%
99,61%

99,62%

99,63%
99,64%

99,64%

99,65%
99,66%
99,67%

99,68%

99,68%
99,69%
99,70%
99,70%

99,71%

99,72%
99,73%
99,73%
99,74%
99,75%
99,75%
99,76%
99,77%
99,77%

99,78%

99,78%
99,79%

99,80%

99,80%

99,81%



00004330 SINAPI
01602 EMOP

00043143 SINAPI

00007340 SINAPI
COTAGAO Préprio
05/2019
00872 EMOP
00001106 SINAPI
00702 EMOP
00000297 SINAPI
12986 EMOP
-ADAP Préprio

AGETOP

ADAP Préprio
ORSE 9761

12977 EMOP
00043132 SINAPI

00037752 SINAPI

14898 EMOP
00000367 SINAPI
07699 EMOP
00004096 SINAPI
07639 EMOP

01969 EMOP

00005330 SINAPI
00045693 SINAPI

00000123 SINAPI

ORSE
00007568/SI
NAPI
00014153 SINAPI
04210 EMOP

05468 EMOP

00009867 SINAPI
00043144 SINAPI
077114 SBC
00006114 SINAPI

07698 EMOP
00004718 SINAPI

00039017 SINAPI
02338 EMOP
00001575 SINAPI

00001966 SINAPI
00012869 SINAPI

00007116 SINAPI

ELETRICA

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" Material

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, P RECO SEM PNEUS, Equipamento
CAPACIDADE DE 12T

SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE Material
CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material
TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 3P + N + T 32 A 220/240V Equipamento
CURVA 45° OU 90° DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA Material
ARGAMASSA, DE 0100MM

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 12 QUALIDAD E COM ROSCA DE Material

AMBOS OS LADOS, DE 3/4"
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material

CURVA 90° DE PVC, SOLDAVEL, DE 50MM Material
SABAO EM PO Equipamento

Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca  Material
Steck ou similar

CURVA 45° DE PVC, SOLDAVEL, DE 50MM Material

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material
MM (0,01 KG/M)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisi¢éo
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI  Permanente

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

SIFAO SANFONADO EM PVC COM ACABAMENTO CR OMADO, UNIVERSAL  Material
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material
SEM TRANSPORTE)

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, P/ICABO N A BITOLA DE 070MM2  Material
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Méo de Obra
PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4" Material

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO Mao de Obra
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DILUENTE EPOXI Material

ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M8, DIAMETRO EXTERNO 20 Material
MM, DIAMETRO DO FURO 8 MM (5/16")

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado Material
com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material
RECOMENDADA = *30* KGF

ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72 X72)MM Material
CADEADO COM DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURA NCA ANTI GAZUA, Material

CORPO DE LATAO MACICO, C ILINDRO DE LATAO TREFILADO, DE 30MM

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material
DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO Material
CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA Material
ATERRAMENTO

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, P/CABO N A BITOLA DE 050MM2  Material

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material
FRETE

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVE L,COM ROSCA EM Material
AMBAS EXTREMIDADES,EM BAR RAS DE 3 METROS,DE 1/2"

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, Material
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material
TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mao de Obra
TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material

‘SECUNDARIO PREDIAL

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

KG

UN

m

UN

UN

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

335,664
0,000120725242

1,8841812

1,3028

1

1
33,19922

1

1,809899436

6,7018088E-05

2

0,3424099

5
0,6754896657
23,976

1,09050323

0,737088
335,664

4,836672

108

0,33097783
4

1

7,114254
0,7681839

1
1,170567756835
5

0,1882881

115,5255102566

1
0,74693833218

6

0,17
441.678,20

26,48

37,86
48,81
48,38

1,36
44,92

2,48
11,10
13,89
43,67
10,59
22,25

591.575,65

92,50
7.60

28,42

23,31
5,24

138,45

48,81

13,89

57,06
53,32

49,89

49,32
48,81
48,38
45,15
44,92
44,64
44,40
43,89
43,67
42,36
40,27

39,65

36,88
36,42
35,55
35,49
34,05

33,58

33,57
33,57

33,37

32,40

30,62
30,40

28,42

27,75
27,70
27,35
27,29
26,20
26,07

25,42

24,84

24,60

24,27
23,54

22,98

57,06
53,32

49,89

49,32
48,81
48,38
45,15
44,92
44,64
44,40
43,89
43,67
42,36
40,27

39,65

36,88
36,42
35,55
35,49
34,05

33,58

33,57
33,57

33,37

32,40

30,62
30,40

28,42

27,75
27,70
27,35
27,29
26,20
26,07

25,42

24,84

24,60

24,27
23,54

22,98

0,01%
0,01%

0,01%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

990.126,00
990.179,32

990.229,22

990.278,54
990.327,35
990.375,73
990.420,88
990.465,80
990.510,44
990.554,84
990.598,73
990.642,40
990.684,76
990.725,03

990.764,68

990.801,56
990.837,98
990.873,53
990.909,02
990.943,07

990.976,64

991.010,21
991.043,78

991.077,15

991.109,55

991.140,17
991.170,57

991.198,99

991.226,73
991.254,43
991.281,78
991.309,07
991.335,27
991.361,34

991.386,75

991.411,59

991.436,19

991.460,46
991.484,00

991.506,98

99,81%
99,82%

99,82%

99,83%
99,83%
99,84%
99,84%
99,85%
99,85%
99,86%
99,86%
99,87%
99,87%
99,87%

99,88%

99,88%
99,89%
99,89%
99,89%
99,90%

99,90%

99,90%
99,91%

99,91%

99,91%

99,92%
99,92%

99,92%

99,92%
99,93%
99,93%
99,93%
99,94%
99,94%

99,94%

99,94%

99,95%

99,95%
99,95%

99,95%



00020078 SINAPI

02501 EMOP
00004226 SINAPI
003420 SBC
00043482 SINAPI

00001578 SINAPI

05732 EMOP
00003666 SINAPI

00043657 SINAPI

00038383 SINAPI

00007136 SINAPI

00453 EMOP

00009836 SINAPI

07695 EMOP

00039443 SINAPI

00011739 SINAPI

01323 EMOP

00003535 SINAPI

00043493 SINAPI

00003516 SINAPI

00003363 SINAPI

05565 EMOP

05660 EMOP

00004030 SINAPI

00215 EMOP

00003536 SINAPI

00003529 SINAPI

00037329 SINAPI

00006193 SINAPI

02379 EMOP

00009838 SINAPI

12328 EMOP

00001573 SINAPI

00043483 SINAPI

00009869 SINAPI

00001214 SINAPI

00043464 SINAPI

00003502 SINAPI

00007104 SINAPI

00044228 SINAPI

00004517 SINAPI

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" Material
GAS DE COZINHA - GLP Material
FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm Material

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares
COLETADO CAIXA)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, Material
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 025MM Material

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA  Material
ESGOTO PREDIAL

CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO Material
'CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES,
GRAPAS E TRAVAMENTOS

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA Material
AGUA FRIA PREDIAL

PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES  Material
EQUIVALENTES, N°12X12 A 18X30

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR ~ Material
5688)

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, EM BRONZ E, P/ICABO NA BITOLA Material
DE 016MM2

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA Material

GUINDAUTO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMIN HAO, EXCLUSIVE O Equipamento

CHASSIS, CAPACIDADE DE 3,5T

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material

FRIA PREDIAL

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares
COLETADO CAIXA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material
PREDIAL
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento para Aquisicao

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Permanente
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE /4",  Material
DE (30X20)MM

PORTA CADEADO EM FERRO ZINCADO, DE 4.1/2" Material
VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material
GASOLINA COMUM NA BOMBA Material

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material
FRIA PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material
FRIA PREDIAL

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

‘CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PAR A ELETRODUTO, DE 1.1/2" Material
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material

ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,  Material
200X50MM, PRE-ZINCADA

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material

Encargos Complementares

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Méo de Obra

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material
FRIA PREDIAL

Encargos Complementares

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA Material
AGUA FRIA PREDIAL
MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA Material

ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material
BRUTA

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

7,25899557
1,9998
1,0672

0,90435899

8

45,8768151

1
8,07106E-05
2

14,1

5

8,3330034E-05

0,252
1

1,0713
1,5881115
4,0002
13,3332
0,10491

0,4416

2
0,87155838
2

6

5,63779326
0,96514614
0,261898190688
426,8329742982
1,3334

2

0,0287925

2,6468188

12,80

157.500,00

6,25

0,87

2,43

143.750,00

9,49
34,31

0,02

22,52

22,41
21,70
17,82
17,40

16,65

16,65
15,72

15,28

1517
14,16
14,06
14,03
13,44

12,85

12,80
12,71
12,50
12,27
12,15

11,98

11,37
10,89
10,64
10,47

10,28

9,16
8,99

8,54

22,52

22,41
21,70
17,82
17,40

16,65

16,65
15,72

15,28

15,17
14,16
14,06
14,03
13,44

12,85

12,80
12,71
12,50
12,27
12,15

11,98

1137
10,89
10,64
1047

10,28

9,16
8,99

8,54

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

991.529,50

991.551,91
991.573,61
991.591,43
991.608,83

991.625,48

991.642,13
991.657,85

991.673,13

991.688,30
991.702,46
991.716,51
991.730,54
991.743,98

991.756,82

991.769,62
991.782,34
991.794,84
991.807,10
991.819,25

991.831,23

991.842,60
991.853,49
991.864,13
991.874,60
991.884,88
991.895,15
991.905,40

991.915,35

991.925,21
991.934,97
991.944,59

991.954,19

991.963,66
991.972,82
991.981,80
991.990,34
991.998,75
992.006,87
992.014,13

992.021,20

99,96%

99,96%
99,96%
99,96%
99,96%

99,96%

99,97%
99,97%

99,97%

99,97%
99,97%
99,97%
99,98%
99,98%

99,98%

99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%

99,99%

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%

99,99%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%



00011950 SINAPI

00007141 SINAPI

00007139 SINAPI

00220 EMOP

00000301 SINAPI

00004 EMOP

14559 EMOP

14919 EMOP

00000065 SINAPI

14837 EMOP

00001574 SINAPI

00005068 SINAPI

00040304 SINAPI

00003517 SINAPI

07641 EMOP

00001358 SINAPI

00000108 SINAPI

05568 EMOP

00039315 SINAPI

00014618 SINAPI

00005065 SINAPI

00036397 SINAPI

00003542 SINAPI

00003499 SINAPI

01434 EMOP

00010535 SINAPI

05268 EMOP

00005069 SINAPI

00003148 SINAPI

00043462 SINAPI

00222 EMOP

EVE000050 SCO

00043459 SINAPI

00012815 SINAPI

14924 EMOP

00006117 SINAPI

40157 EMOP

00003146 SINAPI

00043458 SINAPI

00043469 SINAPI

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
;EAEOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
254§)OLDAVEL. PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
OLEé LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API ClI-4,
GRAU SAE 15W-40

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
ARAME RECOZIDO N° 18

BRITA 3, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RI O DE JANEIRO
CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME METALICA COM EL EMENTOS TUBULARES Material

‘SOBRE SAPATAS,(1,00X1, 00)M OU (1,50X1,50)M,EXCL.PISO,SAP.,TRAN

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4 "

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",
PARA AGUA FRIA

PORCA ALTA, DE 1/4"

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO,
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM
CARREGADOR

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SEC A, SEM CARREGAMENTO
MECANICO E TAMBOR RE VERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2"

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG
3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir

despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M

'CONJUNTO DE 10 PNEUS RADIAIS, 275/80R22. 5

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

ACO CA-25, EM BARRA, DIAMETRO DE 08,0MM, ABNT NBR 7480
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisi¢éo
Permanente

Material

Equipamento para Aquisi¢do
Permanente

Material

Material

Equipamento

Equipamento para Aquisi¢ao
Permanente

Material

Material

Material

Encargos Complementares
Material

Outros

Encargos Complementares
Material

Material

Mo de Obra

Material

Material

Encargos Complementares

Encargos Complementares

UN

UN

UN

UN

KG

UN
UN

MXMES

UN

KG

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
KG

UN

UN

UN

KG

UN

33,8235

0,6666
4,9998
0,39397683
2

0,5145
0,058
0,00061701
5,9998

0,176682

0,276408
0,21398288
2

47,988

0,0841536

1,9998
47,988

9,6096

0,002340587306

0,0904

0,000139994079

4
2

0,00033680852

0,000420226827

1

0,1181
0,13239736
107,7304
0,13356321

53,42

5,63779326
0,11517

9E-05
0,052379638138
0,22

0,252

20

2,99
11,62
103,00

9.266,28

1,73

18,31
22,60
2,20
0,08

45,90

1,90
0,08

0,36

1.402,34

34,83

21.762,71

7.092,30

5.350,00

2,23
18,66

16,64

0,28
12,61
15.443,80
23,31

5,20

5,98
5,98

5,97

5,06
4,84

4,40

3,80
3,75

3,46

506
484
4,40
392

3,86

3,80
3,75

3,46

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

992.027,96

992.034,47
992.040,82
992.047,01
992.052,99
992.058,97
992.064,94
992.070,66
992.076,30

992.081,62

992.086,81

992.091,87
992.096,71
992.101,11
992.105,03

992.108,89

992.112,69
992.116,44

992.119,90

992.123,18

992.126,33

992.129,37

992.131,89
992.134,29

992.136,68

992.138,93

992.141,16
992.143,37
992.145,57
992.147,72
992.149,71

992.151,31

992.152,89
992.154,34
992.155,73
992.156,95
992.158,09
992.159,16
992.160,16

992.161,15

100,01%

100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%

100,01%

100,01%

100,01%
100,01%
100,01%
100,01%

100,01%

100,01%
100,01%

100,01%

100,01%

100,02%

100,02%

100,02%
100,02%

100,02%

100,02%

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%



00039145 SINAPI

00036531 SINAPI

00004491 SINAPI

00038415 SINAPI

01599 EMOP

00004234 SINAPI

00013896 SINAPI

00020247 SINAPI

00892 EMOP

00724 EMOP

00044324 SINAPI

00002692 SINAPI

00004222 SINAPI

00043617 SINAPI

00013458 SINAPI

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
SIMPLES, COM 4"

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE
20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, P RECO SEM PNEUS,
CAPACIDADE DE 7,5T

'OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M
DE COMPRIM. COM MO TOR ELETRICO DE 2CV

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCI AL

GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS
DE GESSO

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

GASOLINA COMUM

ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Material

Equipamento para Aquisi¢do
Permanente

Material

Equipamento para Aquisi¢do
Permanente

Equipamento
Méo de Obra
Equipamento para Aquisi¢do
Permanente

Material

Equipamento

Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento para Aquisi¢do
Permanente

UN

UN

UN

UN

UN

KG

UN

KWH

KG

UN

0,13334

2,25928E-06

0,1184

0,001427612

2,14935E-06
0,024378114
0,000186065459
0,0188076

0,0001276308

0,264

0,1
0,0285537
0,0185381769

0,0118314

2,41716229E-06
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SUZANA MARCELLY SAITO DA ROCHA - 2° TEN
Engenheira Civil - CREA-RJ 201213858
Adjunto da Secéo de Obras do Cmdo 1 RM

7,38 098 098 0,00%
435.365,82 0,98 098 0,00%
7,64 0,90 0,90 0,00%
608,07 0,87 087 0,00%
387.774,72 083 083 0,00%
33,25 081 0,81 0,00%
3.390,99 0,63 0,63 0,00%
20,27 038 038 0,00%
2.679,84 034 034 0,00%
1,18 031 031 0,00%

2,74 0,27 027 0,00%

6,63 0,19 0,19 0,00%

6,64 0,12 0,12 0,00%

7,64 0,09 0,09 0,00%
15.701,54 0,04 0,04 0,00%

Equipamento
para Aquisi¢ao
Méo de Obra
Material
Servigos
Taxas
Encargos Complementares
Franquia
Outros

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

992.162,13

992.163,11

992.164,02

992.164,89

992.165,72
992.166,53
992.167,16
992.167,54

992.167,89

992.168,20
992.168,47
992.168,66
992.168,78

992.168,87

992.168,91

100,02%

100,02%

100,02%

100,02%

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%

100,02%

R$ 359.237,22
R$ 134,89

R$ 209.198,32
R$ 335.015,18
R$ 34.496,55
R$ 814,41

R$ 53.204,18
R$ 66,56

R$ 1,60

991.975,81
184.438,87
1.176.414,68
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