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CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO/RJ

Projeto Básico 1/2026

Informações Básicas

Número do artefato UASG Editado por Atualizado em
1/2026 160291-CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO/RJ RAFAEL LEONI DOS SANTOS 11/02/2026 14:55 (v 0.8)

Status
CONCLUIDO

Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Obras comuns 64219.014416/2025-07

1. OBJETO

1.1. Elaboração do Projeto Básico para a contratação de obra de engenharia com fornecimento de materiais, para a
execução de infraestrutura de linha de distribuição aérea compacta de média tensão (15 kV), incluindo escavação,
montagem, fixação de postes e seus acessórios, lançamento de cabos, e demais atividades correlatas, do Centro
Tecnológico do Exército, localizado na Avenida das Américas, nº28.705, Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ,   conforme
definido no Termo de Referência 285/2025 (TR), fundamentado no Estudo Técnico Preliminar 185/2025 (ETP), no
Cronograma Físico-Financeiro e na Proposta apresentada, nos termos do art. 6º, inciso XXV, e do art. 18, §1º, da Lei
nº 14.133/2021.

1.2.  O presente Projeto Básico foi elaborado em conformidade com o art. 6º, inciso XXV, da Lei nº 14.133/2021,
contendo os elementos técnicos necessários e suficientes para a caracterização do objeto, definição das soluções
adotadas, estimativa de custos, estabelecimento de métodos executivos e prazos, bem como para a adequada
instrução do procedimento licitatório e da futura gestão contratual.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

2.1 O presente Projeto Básico é elaborado em observância aos seguintes dispositivos:

Lei nº 14.133/2021, especialmente arts. 6º, 18, 22, 23 e 46;
Regulamentos internos da Administração;
 Normas técnicas aplicáveis ao objeto;
Jurisprudência consolidada do TCU quanto ao planejamento da contratação e à suficiência do Projeto Básico.

2.2. O conceito, o conteúdo e o nível de detalhamento deste Projeto Básico observam integralmente o disposto 
no art. 6º, inciso XXV, alíneas “a” a “f”, da Lei nº 14.133/2021, conforme demonstrado ao longo deste 
documento, em especial quanto aos levantamentos técnicos preliminares, às soluções técnicas adotadas, à 
identificação dos serviços, materiais e equipamentos, à estimativa de custos, aos métodos executivos, aos 
prazos e aos critérios de aceitação e medição.
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3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1 Conforme demonstrado no ETP, a contratação visa atender necessidade permanente da Administração, 
relacionada à adequada execução do objeto descrito no TR, assegurando continuidade operacional, eficiência 
administrativa, mitigação de riscos técnicos e conformidade normativa.

3.2 O Projeto Básico consolida, de forma técnica e objetiva, as soluções identificadas como mais vantajosas, 
considerando custo global, viabilidade técnica, riscos e resultados esperados.

3.3 As soluções técnicas consolidadas neste Projeto Básico decorrem de estudos técnicos preliminares 
adequadamente formalizados, assegurando a viabilidade técnica da contratação, a compatibilidade com as normas 
aplicáveis e a mitigação de riscos relacionados a alterações de escopo, reprogramações de prazo ou acréscimos 
indevidos de custos

 

 

4. ESCOPO DO OBJETO

4.1 O escopo compreende a implantação integral do objeto, conforme especificações do TR, incluindo, no mínimo:

Mobilização inicial e preparação da infraestrutura necessária;
Execução dos serviços técnicos previstos;
Fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, quando aplicável;
Testes, ajustes, comissionamento e validação final;
Desmobilização e entrega definitiva.

4.2. Todas as atividades deverão observar rigorosamente as especificações técnicas, normas de segurança, boas 
práticas de engenharia e prazos estabelecidos.

4.3 O escopo definido contempla, de forma clara e objetiva, a totalidade dos serviços, materiais, equipamentos e 
atividades necessárias à execução do objeto, em nível de detalhamento suficiente para permitir a adequada 
formulação das propostas, a execução contratual sem necessidade de definições posteriores relevantes e a 
fiscalização objetiva pela Administração. 

4.4 O documento ESPECIFICACOES TECNICAS - ANEXO II, que configura de forma quantitativa o tipo de serviço e 
material a serem empregados na obra supramencionada, encontra-se em anexo no Termo de Referência 285/2025. 

 

 

 

 

5. SOLUÇÃO TÉCNICA ADOTADA

5.1 A solução técnica adotada decorre da análise comparativa constante do ETP 185/2025 e do Termo de Referência 
258/2025, sendo considerada a mais adequada sob os aspectos:

Técnico-operacional;
Econômico-financeiro (menor custo global);
Gerencial e logístico;
Riscos à Administração.
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5.2. A implantação seguirá metodologia estruturada, com etapas claramente definidas, compatíveis com o 
Cronograma Físico-Financeiro aprovado, em anexo no Termo de Referência 285/2025.

5.3. As soluções técnicas globais e localizadas encontram-se suficientemente definidas neste Projeto Básico, de 
modo a minimizar a necessidade de reformulações ou variantes durante a elaboração do projeto executivo ou a 
execução da obra, preservando a qualidade, o prazo e o custo inicialmente estabelecidos.

 

 

 

6. METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO

6.1. A implantação do objeto será realizada nas seguintes fases:

6.1.2 Mobilização

a.Alocação de equipe técnica qualificada;

b. Disponibilização de equipamentos e ferramentas;

c. Planejamento executivo detalhado.

6.1.3 Execução

a. Execução dos serviços conforme TR e normas técnicas;

b. Acompanhamento e fiscalização pela Administração;

c. Registro das atividades executadas.

6.1.4 Testes e Comissionamento

a. Realização de testes operacionais;

b. Correção de não conformidades;

c. Validação técnica final.

6.1.5 Desmobilização

a. Retirada de equipamentos temporários;

b. Limpeza e organização das áreas;

c. Entrega da documentação final.

6.2. A metodologia de implantação descrita neste item fornece subsídios suficientes para a compreensão dos 
métodos construtivos, da sequência lógica de execução e da compatibilização das atividades, permitindo a adequada 
estimativa de prazos e o controle da execução contratual.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

7.1 O Cronograma Físico-Financeiro estabelece a correlação entre etapas de execução e desembolsos financeiros, 
assegurando previsibilidade orçamentária e controle da execução contratual.

7.2 As medições serão realizadas conforme os marcos definidos no cronograma, condicionadas à efetiva execução e 
aceite dos serviços pela fiscalização.
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7.3. O cronograma físico-financeiro encontras-e em anexo no Termo de Referência 285/2025 e foi elaborado com 
base nas etapas executivas definidas, constituindo instrumento apto a subsidiar o planejamento da contratação, o 
acompanhamento da execução e a vinculação objetiva entre medições e desembolsos financeiros.

 

 

8. ORÇAMENTO E COMPATIBILIDADE COM A PROPO

8.1 O orçamento estimado do Projeto Básico é compatível com os valores apurados no ETP 185/2025 e no Termo de 
Referência 285/2025, demonstrados por meio de:

a. Orçamentos Descritivos: evidenciando-se os custos da contratação, bem como as composições analíticas, o 
orçamento sintético e as Curvas ABC para insumos e serviços;

b. Composição do BDI, onde se define os percentuais adotados para a composição do BDI, bem como o 
regime de tributação mais favorável para a Administração (Desonerado ou Não Desonerado);

8.2 Não há previsão de custos não contemplados no escopo definido.

8.3. O orçamento estimado decorre diretamente das soluções técnicas, quantitativos e especificações definidos neste 
Projeto Básico, possibilitando a avaliação do custo global da obra, em conformidade com o art. 6º, inciso XXV, alínea 
“e”, da Lei nº 14.133/2021.

8.4. Os valores encontram-se apostos na planilha ORÇAMENTO ANALÍTICO - ANEXO I, em anexo a teste Projeto 
Básico.

 

 

 

9. GESTÃO DE RISCOS

9.1. Os principais riscos identificados na Matriz de Gerenciamento de Riscos 143/2025 e respectivas medidas 
mitigadoras estão alinhados ao ETP e ao Termo de Referência deste processo, destacando-se:

a. Riscos técnicos: mitigados por especificações claras e exigência de qualificação técnica;

b. Riscos de prazo: mitigados por cronograma realista e fiscalização contínua;

c. Riscos financeiros: mitigados por medições vinculadas à execução efetiva.

 

 

10. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E MEDIÇÃO

10.1 A aceitação dos serviços estará condicionada:

a. Ao atendimento integral das especificações do TR;

b. À conformidade com normas técnicas e legais;



5 de 8

c. À aprovação da fiscalização.

10.2 As medições seguirão critérios objetivos, vinculados às etapas concluídas do cronograma físico financeiro e ao 
Instrumento de Medição de Resultados - IMR, em anexo ao Termo de Referência deste certamente.

10.3. Os critérios de aceitação e medição estabelecidos asseguram a objetividade da fiscalização e da gestão 
contratual, constituindo elementos suficientes para a adequada execução do contrato e para a aferição do 
cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado.

 

 

 

11. CONCLUSÃO

11.1 O presente Projeto Básico consolida, de forma coerente e integrada, as diretrizes do ETP, do TR, do 
Cronograma Físico-Financeiro e da Proposta, atendendo aos requisitos legais e técnicos exigidos para a contratação, 
assegurando planejamento adequado, segurança jurídica e viabilidade da implantação do objeto.

 

12. PLANTA TÉCNICA DA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO

PLANTA TÉCNICA DA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA COMPACTA – 15 kV

12.1 Dados Gerais do Traçado

I. Extensão total aproximada: 1.000 metros;

II. Tipo de rede: Distribuição Aérea Compacta – 15 kV;

III. Tensão nominal: 13,8 kVac (classe 15 kVac);

IV. Sistema: Trifásico, isolado, com cabo mensageiro;

V. Postes: Concreto armado – 12 m – 600 daN;

VI. Espaçamento médio entre postes: 30 metros;

VII. Quantidade estimada: 33 postes.

12.2 Descrição Poste a Poste

Poste P1 – Estrutura de Ancoragem Inicial

I. Função: Início da linha / ancoragem;

II. Estrutura: Ancoragem trifásica compacta;

III. Componentes:

Cruzeta metálica compacta;
Isoladores poliméricos 15 kV;
Alças pré-formadas de ancoragem;
Conjunto de ancoragem do mensageiro;
Descidas de aterramento interligadas ao sistema existente.

Postes P2 ao P31 – Estruturas de Suspensão
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I. Função: Sustentação linear da rede;

II. Estrutura: Suspensão compacta trifásica;

III. Componentes:

Braço suporte metálico;
Espaçadores losangulares a cada 8–10 m;
Isoladores poliméricos de sustentação;
Cabo mensageiro de aço galvanizado;
Cabos fase isolados 1Cx50 mm² HEPR 15 kV.

Poste P32 – Estrutura com Equipamento de Proteção

I. Função: Proteção contra surtos;

II. Estrutura: Suspensão especial;

III. Componentes adicionais:

Para-raios poliméricos classe 15 kV;
Chave fusível tipo C, quando aplicável;
Aterramento individual interligado.

Poste P33 – Estrutura de Ancoragem Final

I. Função: Final de linha;

II. Estrutura: Ancoragem trifásica;

III. Componentes idênticos ao Poste P1.

12.3 Notas Construtivas Gerais

1. Todos os materiais deverão ser novos, certificados e compatíveis com redes compactas de 15 kV;

2. A instalação deverá atender integralmente às normas ABNT NBR 14039, NBR 5419 e padrões da 
concessionária local;

3. O lançamento dos cabos deverá respeitar flechas e esforços mecânicos admissíveis;

4. O sistema de aterramento deverá apresentar resistência compatível com a norma vigente;

5. A sinalização e isolamento da área deverão atender às normas de segurança do trabalho;

6. Após a montagem, deverão ser realizados testes elétricos e inspeção final;

7. O desenho executivo elaborado pela contratada, deverá respeitar estas especificações sem necessidade de 
ajustes técnicos.

12.4. Os documentos  e , em anexo a este Projeto Básico,  ctex-Modelo-1- ANEXO II CTEX-PD1- ANEXO III
descrevem de forma mais técnica e criteriosa os locais para a execução da obra supramencionada.
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13. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA GRIGORIO
Engenheiro Eletricista

 

 

 

 

 

 

THAIS MOORE BARRETO PAES COSTA
Equipe de Apoio Técnico

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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RAFAEL LEONI DOS SANTOS
Equipe de Apoio Técnico

 

 



 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO

CNPJ: 08.635.952/0002-74 

Obra

 Cópia de: Linha de distribuição Ponto dixo / INSTITUTO_FINAL_ONERADO

 1 ESTRUTURA 167.827,92

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CT0001 Próprio ESTRUTURA DA REDE COMPACTA DE PASSAGEM UN 1,0000000 1.000,95 1.000,95

Composição 

Auxiliar

 C999094 Próprio Adapt_AGETOP CIVIL (070920) -  CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 

MM

Un 3,0000000 0,0000000 63,40 190,20

Composição 

Auxiliar

 C999097 Próprio ADAPT_ AGETOP CIVIL (071973) -  PINO ISOLADOR PARA CRUZETA 

POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM

Un 3,0000000 0,0000000 19,97 59,91

Composição 

Auxiliar

 C999093 Próprio Adapt_ AGESUL (1201008430) - BRACO SUPORTE TIPO C UN 1,0000000 0,0000000 270,96 270,96

Composição 

Auxiliar

 C999096 Próprio ADAPT_ AGESUL (1201008440) - GRAMPO DE SUSPENSAO PARA 

MENSAGEIRO 35MM2

UN 1,0000000 0,0000000 92,46 92,46

Composição 

Auxiliar

 C999135 Próprio adapt AGETOP CIVIL (070525) -  CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG m 1,0000000 0,0000000 10,51 10,51

Composição 

Auxiliar

 15.007.0345-0 EMOP ISOLADOR DE PINO,TIPO HI-TOP,CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIM 

ENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 3,0000000 0,0000000 49,37 148,11

Composição 

Auxiliar

 C999097 Próprio ADAPT_ AGETOP CIVIL (071973) -  PINO ISOLADOR PARA CRUZETA 

POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM

Un 3,0000000 0,0000000 19,97 59,91

Composição 

Auxiliar

 C999135 Próprio adapt AGETOP CIVIL (070525) -  CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG m 1,0000000 0,0000000 10,51 10,51

Composição 

Auxiliar

 C999095 Próprio ADAPT_ AGESUL (1201008426) - ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 

50MM2

UN 1,0000000 0,0000000 115,36 115,36

Insumo  00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 

MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 6,0000000 0,0000000 7,17 43,02

MO sem LS => 212,33 LS => 0,00 MO com LS => 212,33

Valor do BDI 

=>

216,90 1.217,85

Quant. => 31,00 Preço Total => 37.753,35

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CT 0004 Próprio Fornecimento e instalação de aterramento em poste UN 1,0000000 2.241,62 2.241,62

Composição 

Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,0000000 0,0000000 77,48 232,44

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,7350000 0,0000000 126,14 92,71

Composição 

Auxiliar

 C999101 Próprio ADAPT_ ORSE (2966) - Fornecimento de conector cunha p/c 1/0 c/ 1/0 awg a1 un 2,0000000 0,0000000 16,64 33,28

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2025 - Rio de Janeiro

SICRO3 - 07/2025 - Rio de Janeiro

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Pará

SETOP - 07/2025 - Minas Gerais

CPOS/CDHU - 09/2025 - São 

21,67% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
709

719

INSTALACOES ELETRICAS

INSTALACOES ELETRICAS

705

15

719

705

INSTALACOES ELETRICAS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - SPDA

Escavação de Valas

303
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 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO

CNPJ: 08.635.952/0002-74 

Composição 

Auxiliar

 104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,0000000 0,0000000 19,43 58,29

Composição 

Auxiliar

 C999099 Próprio ADAPT_ SETOP (ED-48704) - ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM 

AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 3,0000000 0,0000000 193,37 580,11

Composição 

Auxiliar

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,7350000 0,0000000 37,44 27,51

Composição 

Auxiliar

 95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 3,0000000 0,0000000 25,54 76,62

Composição 

Auxiliar

 C999100 Próprio ADAPT_ AGETOP CIVIL (070544) -  CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 18,0000000 0,0000000 63,37 1.140,66

MO sem LS => 729,95 LS => 0,00 MO com LS => 729,95

Valor do BDI 

=>

485,75 2.727,37

Quant. => 2,00 Preço Total => 5.454,74

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CT 0005 Próprio PROTEÇÃO DE LINHA UN 1,0000000 1.243,97 1.243,97

Composição 

Auxiliar

 C999106 Próprio ADAPT_ AGETOP CIVIL (072372) -  SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA 

FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO

un 2,0000000 0,0000000 86,91 173,82

Composição 

Auxiliar

 C999104 Próprio ADAPT_ CPOS/CDHU (37.15.160) - Chave fusível base ´C´  para 15 kV/200 A, 

com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível

UN 1,0000000 0,0000000 790,89 790,89

Composição 

Auxiliar

 C999105 Próprio ADAPT_ CPOS/CDHU (36.07.060) - Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 

kA, completo, encapsulado com polímero

UN 1,0000000 0,0000000 279,26 279,26

MO sem LS => 156,73 LS => 0,00 MO com LS => 156,73

Valor do BDI 

=>

269,56 1.513,53

Quant. => 6,00 Preço Total => 9.081,18

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CT 0007 Próprio ISOLADOR DE ANCORAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000000 389,81 389,81

Composição 

Auxiliar

 C999108 Próprio ADAPT_ AGETOP CIVIL (071476) -  ISOLADOR DE ANCORAGEM 

POLIMÉRICO 15KV

un 1,0000000 0,0000000 131,80 131,80

Composição 

Auxiliar

 C999204 Próprio Adapt AGETOP CIVIL (071795) -  OLHAL PARA PARAFUSO un 1,0000000 0,0000000 59,18 59,18

Composição 

Auxiliar

 C999108 Próprio ADAPT_ AGETOP CIVIL (071476) -  ISOLADOR DE ANCORAGEM 

POLIMÉRICO 15KV

un 1,0000000 0,0000000 131,80 131,80

Composição 

Auxiliar

 C999107 Próprio ADAPT_ ORSE (2884) - Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm un 1,0000000 0,0000000 14,25 14,25

Composição 

Auxiliar

 C999196 Próprio ADAPT_AGESULMANILHA SAPATILHA UN 1,0000000 0,0000000 27,93 27,93

Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - SPDA

ED-

Aterro e Reaterro de Valas

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 

Conexões e Conduletes Aparentes

705

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
723

37,15

36,07

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
714

717

714

303

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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Composição 

Auxiliar

 101553 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,0000000 0,0000000 24,85 24,85

MO sem LS => 43,05 LS => 0,00 MO com LS => 43,05

Valor do BDI 

=>

84,47 474,28

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.897,12

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00005035 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17

UN 1,0000000 1.679,11 1.679,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

2.042,97

Quant. => 33,00 Preço Total => 67.418,01

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  100614 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,0000000 1.098,41 1.098,41

Composição 

Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,9865201 0,0000000 102,59 101,20

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,4695725 0,0000000 419,35 196,91

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0801800 0,0000000 308,86 24,76

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,6754636 0,0000000 40,76 272,09

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4834364 0,0000000 33,53 49,73

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 12,0000000 0,0000000 37,81 453,72

MO sem LS => 338,23 LS => 0,00 MO com LS => 338,23

Valor do BDI 

=>

238,02 1.336,43

Quant. => 33,00 Preço Total => 44.102,19

Instalações Elétricas - Rede de 

Distribuição

Tipo

Material

Tipo

Postes de Concreto e Metálicos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material
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 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  C999102 Próprio ADAPT_ AGESUL (1201008145) - LACO PREFORMADO PARA CABO 1/0 

AWG

UN 1,0000000 18,75 18,75

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 0,0000000 40,76 5,70

Insumo  COB_TRAFY Próprio LACO PREFORMADO PARA CABO 1/0 AWG UN 1,0000000 0,0000000 13,05 13,05

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29

Valor do BDI 

=>

4,06 22,81

Quant. => 93,00 Preço Total => 2.121,33

 2 LANÇAMENTO DE CABOS 355.005,20

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  C999213 Próprio ADAPT AGESUL (1201008388) - CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 

50MM2

M 1,0000000 64,74 64,74

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6200000 0,0000000 40,76 25,27

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6200000 0,0000000 33,53 20,78

Insumo  ADAP 

AGESUL 

Próprio CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 M 1,0000000 0,0000000 18,69 18,69

MO sem LS => 33,59 LS => 0,00 MO com LS => 33,59

Valor do BDI 

=>

14,02 78,76

Quant. => 3.000,00 Preço Total => 236.280,00

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CT 0003 Próprio Cabo mensageiro UN 1,0000000 95,81 95,81

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6200000 0,0000000 40,76 25,27

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6200000 0,0000000 33,53 20,78

Insumo  00025004 SINAPI CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG KG 1,0000000 0,0000000 49,76 49,76

MO sem LS => 33,59 LS => 0,00 MO com LS => 33,59

Valor do BDI 

=>

20,76 116,57

Quant. => 1.000,00 Preço Total => 116.570,00

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Equipamento

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo
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Composição  19.004.0056-3 EMOP GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M 

OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE 

ELEVA CAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR 50%-FILTRO

H 1,0000000 147,62 147,62

Insumo  00218 EMOP OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA L 2,1500000 0,0000000 5,92 12,72

Insumo  01970 EMOP MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRAT OR, ETC), INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 1,0000000 0,0000000 33,09 33,09

Insumo  00220 EMOP OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, 

GRAU SAE 20W-40

L 0,0430000 50,0000000 27,98 1,80

Insumo  01969 EMOP MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.  (COMPRESSOR, ROLO 

COMPACTADOR LEVE...),  INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 1,0000000 0,0000000 29,47 29,47

Insumo  00222 EMOP GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG KG 0,0220000 0,0000000 11,39 0,25

Insumo  01602 EMOP CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, P RECO SEM PNEUS, 

CAPACIDADE DE 12T

UN 0,0000920 0,0000000 438.707,96 40,36

Insumo  13502 EMOP GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MAX.  DE 30T/M E ALCANCE 

MAX. VERTICAL DO SOL O DE APROX. 17,0M, EXCLUSIVE CHASSIS

UN 0,0000920 0,0000000 325.377,00 29,93

MO sem LS => 62,56 LS => 0,00 MO com LS => 62,56

Valor do BDI 

=>

31,98 179,60

Quant. => 12,00 Preço Total => 2.155,20

 3 CANTEIRO DE OBRAS 32.177,48

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 481,53 481,53

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 0,0000000 31,32 15,66

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 0,0000000 40,74 15,19

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 0,0000000 31,89 35,67

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 0,0000000 400,00 400,00

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 0,0000000 4,47 14,34

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 0,0000000 37,15 0,41

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 0,0000000 19,91 0,26

MO sem LS => 42,91 LS => 0,00 MO com LS => 42,91

Valor do BDI 

=>

104,34 585,87

19

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Equipamento

Equipamento

Tipo

Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Material
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Quant. => 5,20 Preço Total => 3.046,52

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  73847/003 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          

2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/          

ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 

INCL          INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

MES 1,0000000 1.860,84 1.860,84

Insumo  00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 

*40 X 30* CM

UN 0,1000000 0,0000000 101,64 10,16

Insumo  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 0,0000000 1.759,89 1.759,89

Insumo  00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM 

HASTE 1/2", AGUA FRIA

UN 0,4000000 0,0000000 17,04 6,81

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 

COMPLEMENTOS

UN 0,1000000 0,0000000 390,87 39,08

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 0,2000000 0,0000000 224,50 44,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

403,24 2.264,08

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.264,08

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 1,0000000 714,25 714,25

Composição 

Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 0,0268000 0,0000000 149,23 3,99

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 

1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,3221000 0,0000000 13,63 4,39

Composição 

Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0268000 0,0000000 37,43 1,00

Composição 

Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1074000 0,0000000 23,66 2,54

Composição 

Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,1449000 0,0000000 109,81 15,91

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Barramentos Blindados

Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações para Canteiros de 

Obras
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Composição 

Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,1879000 0,0000000 30,91 5,80

Composição 

Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0268000 0,0000000 542,53 14,53

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,4510000 0,0000000 57,95 84,08

Composição 

Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1611000 0,0000000 124,38 20,03

Composição 

Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,3221000 0,0000000 11,58 3,72

Composição 

Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0537000 0,0000000 13,30 0,71

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1611000 0,0000000 21,89 3,52

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,8591000 0,0000000 3,58 3,07

Composição 

Auxiliar

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1342000 0,0000000 57,08 7,66

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_10/2025

m² 1,4510000 0,0000000 33,47 48,56

Composição 

Auxiliar

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,0100000 0,0000000 37,44 0,37

Composição 

Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1668000 0,0000000 178,02 29,69

Composição 

Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 0,0268000 0,0000000 470,61 12,61

Composição 

Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0268000 0,0000000 297,90 7,98

Composição 

Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,1765000 0,0000000 170,91 30,16

Composição 

Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0400000 0,0000000 1.104,32 44,17

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 

Conexões e Conduletes Aparentes

Caixas Enterradas

Telhamento para Cobertura

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Prediais de Esgoto - 

Tubos e Conexões

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Estrutura e Trama para Cobertura

Aterro e Reaterro de Valas

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Esquadrias - Portas

Louças e Metais

Instalações para Canteiros de 

Obras

Alvenarias Diversas
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Composição 

Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,0886000 0,0000000 28,43 2,51

Composição 

Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0537000 0,0000000 186,69 10,02

Composição 

Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,4510000 0,0000000 41,76 60,59

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 

FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,5369000 0,0000000 5,09 2,73

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2,5503000 0,0000000 5,07 12,93

Composição 

Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 0,0268000 0,0000000 61,14 1,63

Composição 

Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,0268000 0,0000000 25,66 0,68

Composição 

Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,5369000 0,0000000 15,89 8,53

Composição 

Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1423000 0,0000000 48,91 6,95

Composição 

Auxiliar

 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 0,0268000 0,0000000 218,97 5,86

Composição 

Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,0090000 0,0000000 22,05 0,19

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1155000 0,0000000 40,74 45,44

Composição 

Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,1074000 0,0000000 27,90 2,99

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0390000 0,0000000 126,14 4,91

Composição 

Auxiliar

 86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0268000 0,0000000 516,17 13,83

Composição 

Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,2264000 0,0000000 130,87 29,62

Composição 

Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,4293000 0,0000000 16,29 23,28

Instalações Prediais de Esgoto - 

Tubos e Conexões

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Lastro

Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 

Conexões e Conduletes Aparentes

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Prediais de Esgoto - 

Tubos e Conexões

Caixas Enterradas

Lastro

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Instalações Elétricas - Quadros, 

Cabos, Disjuntores, Contatores e 

Barramentos Blindados

Escavação de Valas

Louças e Metais

Instalações para Canteiros de 

Obras

Pintura Interna
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Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA 

APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 0,0000000 117,00 117,00

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0268000 0,0000000 241,15 6,46

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,0268000 0,0000000 89,90 2,40

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0268000 0,0000000 249,37 6,68

Insumo  00037525 SINAPI TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 1,2782000 0,0000000 3,55 4,53

MO sem LS => 203,21 LS => 0,00 MO com LS => 203,21

Valor do BDI 

=>

154,77 869,02

Quant. => 13,00 Preço Total => 11.297,26

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,0000000 1.210,93 1.210,93

Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 0,0000000 1.210,93 1.210,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

262,40 1.473,33

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.473,33

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CT OO16 Próprio ABASTECIMENTO DE ENERGIA UN 1,0000000 5.437,19 5.437,19

Composição 

Auxiliar

 93419 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 240,0000000 0,0000000 4,45 1.068,00

Composição 

Auxiliar

 C999206 Próprio Adapt EMBASA (60.11.01) - MONTAGEM E INSTALACAO DE GRUPO 

GERADOR - MOTOR A DISEL

T 1,0000000 0,0000000 4.369,19 4.369,19

MO sem LS => 2.980,45 LS => 0,00 MO com LS => 2.980,45

Valor do BDI 

=>

1.178,23 6.615,42

Quant. => 1,00 Preço Total => 6.615,42

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Equipamento

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

60

Tipo
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Composição  CT OO18 Próprio ABASTECIMENTO DE AGUA UN 1,0000000 2.624,25 2.624,25

Composição 

Auxiliar

 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024

UN 1,0000000 0,0000000 375,65 375,65

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24,0000000 0,0000000 38,96 935,04

Composição 

Auxiliar

 86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000000 0,0000000 32,27 64,54

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24,0000000 0,0000000 32,41 777,84

Insumo  00003143 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 8,0000000 0,0000000 8,07 64,56

Insumo  00009899 SINAPI UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 4,0000000 0,0000000 9,02 36,08

Insumo  00003456 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 

3/4"

UN 8,0000000 0,0000000 10,81 86,48

Insumo  00007123 SINAPI TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 0,0000000 4,93 9,86

Insumo  00009859 SINAPI TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL M 20,0000000 0,0000000 10,82 216,40

Insumo  00006031 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, 

DE 3/4"

UN 2,0000000 0,0000000 28,90 57,80

MO sem LS => 1.302,35 LS => 0,00 MO com LS => 1.302,35

Valor do BDI 

=>

568,67 3.192,92

Quant. => 1,00 Preço Total => 3.192,92

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CT OO19 Próprio ABASTECIMENTO DE ESGOTO UN 1,0000000 3.524,25 3.524,25

Composição 

Auxiliar

 97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 0,0000000 469,86 469,86

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24,0000000 0,0000000 32,41 777,84

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24,0000000 0,0000000 38,96 935,04

Composição 

Auxiliar

 101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000 0,0000000 305,49 305,49

Composição 

Auxiliar

 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,0700000 0,0000000 227,80 15,94

Insumo  00020144 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 3,0000000 0,0000000 59,14 177,42

Insumo  00013284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 150,0000000 0,0000000 0,61 91,50

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

UN 10,0000000 0,0000000 3,52 35,20

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 4,0000000 0,0000000 9,07 36,28

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Sistemas de Medição

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Caixas Enterradas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Poços de Visita e Caixas para 

Bocas de Lobo

Lastro

Material

Material

Material

Material

 
Avenida das Américas  - Barra de Guaratiba - Rio de Janeiro / RJ

(21) 2410-6200 / pmg.ctex@gmail.com 



 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO

CNPJ: 08.635.952/0002-74 

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

M 12,0000000 0,0000000 16,27 195,24

Insumo  00011881 SINAPI CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-

MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

UN 1,0000000 0,0000000 205,71 205,71

Insumo  00011656 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 4,0000000 0,0000000 21,32 85,28

Insumo  00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 

BRANCA (NBR 5688)

UN 1,0000000 0,0000000 62,28 62,28

Insumo  00000119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,6500000 0,0000000 9,45 6,14

Insumo  00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,0000000 0,0000000 25,46 101,84

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000 3,52 3,52

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,2100000 0,0000000 93,70 19,67

MO sem LS => 1.555,93 LS => 0,00 MO com LS => 1.555,93

Valor do BDI 

=>

763,70 4.287,95

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.287,95

 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 9.346,96

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CT0009 Próprio MOB DESMOB UN 1,0000000 1.568,52 1.568,52

Composição 

Auxiliar

 C999208 Próprio Adapt AGETOP CIVIL (030114) -  MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - 

INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - 

( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1,0000000 0,0000000 1.185,84 1.185,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000 0,0000000 31,89 382,68

MO sem LS => 533,25 LS => 0,00 MO com LS => 533,25

Valor do BDI 

=>

339,89 1.908,41

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.908,41

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CT OO10 Próprio DESMOB UN 1,0000000 1.568,52 1.568,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000 0,0000000 31,89 382,68

Composição 

Auxiliar

 C999209 Próprio Adapt AGETOP CIVIL (030116) -  DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE 

OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 

CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

un 1,0000000 0,0000000 1.185,84 1.185,84

MO sem LS => 533,25 LS => 0,00 MO com LS => 533,25

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
301

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
301
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Valor do BDI 

=>

339,89 1.908,41

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.908,41

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 3,28 3,28

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0093000 0,0000000 308,86 2,87

Composição 

Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 0,0000000 102,59 0,41

MO sem LS => 0,68 LS => 0,00 MO com LS => 0,68

Valor do BDI 

=>

0,71 3,99

Quant. => 1.386,00 Preço Total => 5.530,14

 5 REMOÇÃO DE CABOS 5.230,04

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  CT OO11 Próprio REMOÇÃO UN 1,0000000 4.298,55 4.298,55

Composição 

Auxiliar

 104794 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 3.000,0000000 0,0000000 1,43 4.290,00

Composição 

Auxiliar

 100946 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3,0000000 0,0000000 2,85 8,55

MO sem LS => 3.032,01 LS => 0,00 MO com LS => 3.032,01

Valor do BDI 

=>

931,49 5.230,04

Quant. => 1,00 Preço Total => 5.230,04

 6 TAXAS E IMPOSTOS 323,09

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  C999211 Próprio EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA 

OBRA

UN 1,0000000 265,55 265,55

Insumo  ADAP SEDOP 

E00686 

Próprio EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA 

OBRA

un 1,0000000 0,0000000 265,55 265,55

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Demolições e Remoções

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Taxas
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

57,54 323,09

Quant. => 1,00 Preço Total => 323,09

 7 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 27.580,72

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 56,55 56,55

Composição 

Auxiliar

 100299 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000 0,84 0,84

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,06 0,06

Insumo  00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000 46,91 46,91

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000 4,84 4,84

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 47,75 LS => 0,00 MO com LS => 47,75

Valor do BDI 

=>

12,25 68,80

Quant. => 96,00 Preço Total => 6.604,80

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  101401 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 8.024,51 8.024,51

Composição 

Auxiliar

 101315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 0,0000000 139,21 139,21

Insumo  00043496 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,0000000 238,02 238,02

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043472 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,0000000 161,73 161,73

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 298,71 298,71

Insumo  00040922 SINAPI ELETROTECNICO (MENSALISTA) MES 1,0000000 0,0000000 5.987,64 5.987,64

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 913,23 913,23

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares
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Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 270,51 270,51

MO sem LS => 6.126,85 LS => 0,00 MO com LS => 6.126,85

Valor do BDI 

=>

1.738,91 9.763,42

Quant. => 1,00 Preço Total => 9.763,42

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 122,88 122,88

Composição 

Auxiliar

 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000 4,16 4,16

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 0,0000000 116,43 116,43

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 1,43 1,43

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 120,59 LS => 0,00 MO com LS => 120,59

Valor do BDI 

=>

26,62 149,50

Quant. => 75,00 Preço Total => 11.212,50

 8 PROJETO EXECUTIVO DA OBRA 2.780,00

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  01.050.0122-0 EMOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO 

AT E 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS 

PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS

m² 1,0000000 2,29 2,29

Insumo  10965 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO S ENIOR DE 

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS

H 0,0069000 9,0000000 304,86 2,29

MO sem LS => 2,29 LS => 0,00 MO com LS => 2,29

Valor do BDI 

=>

0,49 2,78

Quant. => 1.000,00 Preço Total => 2.780,00

 9 ENERGIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALTA TENSÃO 574,38

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,53 33,53

Composição 

Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000 0,84 0,84

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000 1,58 1,58

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000 4,84 4,84

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000 22,64 22,64

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 23,48 LS => 0,00 MO com LS => 23,48

Valor do BDI 

=>

7,26 40,79

Quant. => 6,00 Preço Total => 244,74

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 45,16 45,16

Composição 

Auxiliar

 95334 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000 1,05 1,05

Insumo  00002438 SINAPI ELETROTECNICO (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000 34,06 34,06

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000 1,58 1,58

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000 0,86 0,86

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000 4,84 4,84

MO sem LS => 35,11 LS => 0,00 MO com LS => 35,11

Valor do BDI 

=>

9,78 54,94

Quant. => 6,00 Preço Total => 329,64
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Setor de Engenharia

Tipo de Licitação Total sem BDI 493.864,43

Abertura da Licitação Total do BDI 106.981,36

Número do Processo Licitatório Total Geral 600.845,79

_______________________________________________________________

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA GRIGÓRIO - 1º TEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA RJ Nº 2013105587  
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