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PREÇO DA 
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1 INSPEÇÃO TÉCNICA              93.587,34 

1.1 INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ANCORAGEM EXISTENTE UN 15,98%           25.000,00              25.000,00 

1.2
TESTE DE PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO NO 
REVESTIMENTO EM REBOCO E PASTILHA CERÂMICA. 

UN 22,37%           35.000,00              35.000,00 

1.3 ENSAIOS DE TERMOGRAFIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FISSURAS. UN 15,08%           23.587,34              23.587,34 

1.4 ENSAIO DE ARRANCAMENTO DO REBOCO E DE ADERÊNCIA DA PASTILHA UN 6,39%           10.000,00              10.000,00 

2 LAUDO TÉCNICO              20.000,00 
2.1 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO 12,78%           20.000,00              20.000,00 
3 PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTO              42.862,35 

3.1 PROJETOS DE ARQUITETURA - EXECUTIVO - FACHADA UN 10,82%           16.926,59              16.926,59 
3.2 PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO UN 7,92%           12.388,81              12.388,81 
3.3 ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA UN 8,66%           13.546,96              13.546,96 

Total sem BDI (R$) 156.449,69
BDI % 21,25% 33.245,54

Total Geral com BDI (R$) 189.695,24
9.108,25

51.970,60

93.587,34

20.000,00

CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA FACHADA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DE RORAIMA

LOCAL: BOA VISTA/RR

PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL DATA: Agosto/2025
PRAZO 

POR 
ETAPA

23.587,34

25.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

35.000,00

10.000,00

20.000,00

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GTED/SR/PF/RR
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

93.587,34
19.887,30

113.474,64

20.000,00
4.250,00

24.250,00

42.862,35
16.926,59
12.388,81
13.546,96
42.862,35


