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PEGCA TECNICA - EMPRESA FISCALIZADORA - REFORMA DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO (MT)

Cédigo Banco

4657

01.09.01

01.09.11

COM1-
PRFMT-
COM2-
PRFMT-
COM3-
PRFMT-
COM30-
PRFMT-
COM31-
PRFMT-
COM4-
PRFMT-
COMS5-
PRFMT-
COM6-
PRFMT-
COM29-
PRFMT-

COM7-
PRFMT-
FISC

ORSE

SUDECAP

SUDECAP

Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio
Proéprio

Proéprio

Proéprio

Obra
PECA TECNICA PARA EMPRESA FISCALIZADORA - REFORMA DA SEDE
DA SPRF-MT

Orcamento Sintético
Descrigao

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Locagédo de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022
MOBILIZAGAO DE CONTAINER

DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER

FISCALIZAGAO DA OBRA

ASSESSORIA E FISCALIZAGAO

RELATORIO DIARIO DE FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO (RD)
RELATORIO SEMANAL DE FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO (RS)
RELATORIO MENSAL DE FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO (RM)
RELATORIO SEMANAL DE AS BUILT (RSAB)

RELATORIO MENSAL DE AS BUILT (RMAB)

RELATORIO E BOLETIM DE MEDIGAO

RELATORIO TECNICO - ENG. MECANICO

RELATORIO TECNICO - ENG. ELETRICISTA

RELATORIOS DE REAJUSTE CONTRATUAL, REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO E/OU TERMOS ADITIVOS
DESPESAS ACESSORIAS

DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZACAO - PICK UP CABINE SIMPLES
COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS - custo sem motorista por km rodado com velocidade média 60 km/h

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Mato
Grosso
SBC - 04/2026 - Mato
Grosso
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SUDECAP - 10/2025 -
Und Quant.
1
més 15
UN 1
UN 1
1
1
UN 330
UN 60
UN 15
UN 60
UN 15
UN 15
UN 2
UN 9
UN 3
1
KM 450

B.D.I.
24,37%

Valor Unit

1.600,00

900,00

900,00

183,44
313,42
580,98
267,56
802,68
1.742,94
1.130,85
1.130,85

2.815,56

0,95
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Valor Unit
com BDI
32.087,46

1.989,92
1.119,33
1.119,33
204.596,76
202.943,76
228,14
389,80
722,56
332,76
998,29
2.167,69
1.406,43
1.406,43
3.501,71
1.653,00

1,18

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
32.087,46 12,22 %
29.848,80 11,37 %

1.119,33 0,43 %
1.119,33 0,43 %
204.596,76 77,91 %
202.943,76 77,28 %
75.286,20 28,67 %
23.388,00 8,91 %
10.838,40 4,13 %
19.965,60 7,60 %
14.974,35 5,70 %
32.515,35 12,38 %
2.812,86 1,07 %
12.657,87 4,82 %
10.505,13 4,00 %
1.653,00 0,63 %
531,00 0,20 %
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222 COM8-  Préprio DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAGAO - ENGENHEIRO ELETRICISTA KM 270 2,74 3,40 918,00 0,35 %
PRFMT-

223 COM9-  Préprio DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAGAO - ENGENHEIRO MECANICO KM 60 2,74 3,40 204,00 0,08 %
PRFMT-

3 ENSAIOS 1 11.116,67 11.116,67 4,23 %

341 ENSAIOS DE CONCRETO E ARGAMASSAS 1 1.366,94 1.366,94 0,52 %

3.1.1 74022/058 SINAPI ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 3 67,33 83,73 251,19 0,10 %

312 74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO E UN 5 179,43 223,15 1.115,75 0,42 %

ARGAMASSA

3.2 ENSAIOS E VERIFICAGOES DE REVESTIMENTOS/FACHADA 1 646,31 646,31 0,25 %

3.2.1 COM10-  Préprio ENSAIO DE ADERENCIA DE ARGAMASSA E REVESTIMENTOS CERAMICOS ~ UN 4 74,46 92,60 370,40 0,14 %
PRFMT-

322 COM13-  Préprio TESTE DE ESTANQUEIDADE EM FACHADA/ESQUADRIAS UN 1 221,85 275,91 275,91 0,11%
PRFMT-

33 ENSAIOS DE BLOCOS CERAMICOS/ALVENARIA 1 2.372,67 2.372,67 0,90 %

3.3.1 COM11-  Préprio ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE BLOCOS CERAMICOS UN 3 635,92 790,89 2.372,67 0,90 %
PRFMT- PARA ALVENARIA

3.4 TESTES DE IMPERMEABILIZAGAO 1 744,89 744,89 0,28 %

3.4.1 COM12-  Préprio TESTE DE ESTANQUEIDADE EM AREAS IMPERMEABILIZADAS UN 2 213,03 264,94 529,88 0,20 %
PRFMT-

342 COM14-  Préprio VERIFICAGAO DE ADERENCIA/CONTINUIDADE DE MANTA/MEMBRANA UN 1 172,88 215,01 215,01 0,08 %
PRFMT- IMPERMEABILIZANTE

3.5 ENSAIOS E TESTES DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 673,54 673,54 0,26 %

3.5.1 COM15-  Préprio TESTE HIDROSTATICO DE PRESSAO EM TUBULAGAO DE AGUA FRIA UN 1 195,81 243,52 243,52 0,09 %
PRFMT-

352 COM16-  Préprio TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAGOES DE ESGOTO SANITARIO UN 2 172,88 215,01 430,02 0,16 %
PRFMT-

3.6 ENSAIOS E TESTES DE INSTALAGOES ELETRICAS 1 3.219,75 3.219,75 1,23%

36.1 COM17-  Préprio TESTE DE CONTINUIDADE ELETRICA UN 2 184,48 229,43 458,86 0,17 %
PRFMT-

362 COM18-  Préprio TESTE DE RESISTENCIA DE ISOLAMENTO UN 2 0,00 0,00 0,00 0,00 %
PRFMT-

363 COM19-  Préprio TESTE DE FUNCIONAMENTO DOS CIRCUITOS E QUADROS UN 1 368,96 458,87 458,87 0,17 %
PRFMT-

364 078851  SBC LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO UN 1 1.850,95 2.302,02 2.302,02 0,88 %

3.7 ENSAIOS DE SOLO/COMPACTAGAO 1 347,29 347,29 0,13 %

3.7.1 030180  SBC ENSAIOS GRANULOMETRICA NBR 7217 (PENEIRAMENTO E UN 1 141,67 176,19 176,19 0,07 %

SEDIMENTACA
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3.7.2 COM22- Préprio ENSAIO DE COMPACTAGAO IN SITU UN 2 68,79 85,55 171,10 0,07 %
PRFMT-

3.8 INSPEGOES E VERIFICAGOES DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 1 797,28 797,28 0,30 %

3.8.1 COM23- Préprio INSPECAO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA UN 1 236,39 293,99 293,99 0,11 %
PRFMT-

3.8.2 COM24- Préprio VERIFICAGCAO DE LIGACOES SOLDADAS/PARAFUSADAS UN 1 231,80 288,28 288,28 0,11 %
PRFMT-

3.8.3 COM25- Préprio VERIFICACAO DE ALINHAMENTO, PRUMO E FIXAGAO DA COBERTURA UN 1 172,88 215,01 215,01 0,08 %
PRFMT- METALICA

3.9 DESPESAS ACESSORIAS 1 948,00 948,00 0,36 %

3.9.1 COM7- Préprio DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZACAO - PICK UP CABINE SIMPLES KM 240 0,95 1,18 283,20 0,11 %
PRFMT- COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
FISC PORTAS - custo sem motorista por km rodado com velocidade média 60 km/h

3.9.2 COM26- Préprio DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE LABORATORIO PARA ENSAIOS E KM 240 2,23 2,77 664,80 0,25 %
PRFMT- COLETA DE CORPOS DE PROVA

4 COMISSIONAMENTO E RECEBIMENTO DE OBRA 1 14.805,16 14.805,16 5,64 %

4.1 ATUAGAO PROFISSIONAL 1 6.710,79 6.710,79 2,56 %

4.1.1 COM27- Préprio RELATORIO PARA FINS DE RECEBIMENTO PROVISORIO DE OBRA UN 1 3.322,44 4.132,11 4.132,11 1,57 %
PRFMT-

41.2 COM28- Préprio RELATORIO PARA FINS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA UN 1 2.073,40 2.578,68 2.578,68 0,98 %
PRFMT-

4.2 ENSAIOS E TESTES DE EQUIPAMENTOS 1 7.952,77 7.952,77 3,03 %

421 COM21- Préprio TESTES E COMISSIONAMENTO DE INSTALAGOES MECANICAS (TESTE UN 1 807,75 1.004,59 1.004,59 0,38 %
PRFMT- FUNCIONAL, TESTE DE SEGURANCA E COMISSIONAMENTO)
FISC

422 COM27- Préprio TESTES E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO UN 1 646,20 803,67 803,67 0,31 %
PRFMT-

423 210100 SBC TESTE DE FUNCIONAMENTO APARELHOS SANITARIOS UN 3 21,17 26,32 78,96 0,03 %

424 COM28- Préprio INSPECAO POR TERMOGRAFIA EM QUADROS ELETRICOS UN 1 917,13 1.140,63 1.140,63 0,43 %
PRFMT-

4.2.5 059451 SBC CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO UN 33 120,00 149,24 4.924,92 1,88 %

4.3 DESPESAS ACESSORIAS 1 141,60 141,60 0,05 %

4.3.1 COM7- Préprio DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZACAO - PICK UP CABINE SIMPLES KM 120 0,95 1,18 141,60 0,05 %
PRFMT- COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
FISC PORTAS - custo sem motorista por km rodado com velocidade média 60 km/h

Total sem BDI 211.154,65
Total do BDI 51.451,40
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Total Geral 262.606,05

Setor de Engenharia
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