MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO
NUCLEAR E TECNOLOGICO DA MARINHA

Anexo 1.1 ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

| - Necessidade da contratagdo

O Guia PMBOK vem para ajudar, a medida que funciona como uma ferramenta para dar suporte a
gestdo. Com ele, ha melhorias no planejamento e na execucio de tarefas, também é possivel
definir os responsdveis, monitorar o desempenho e garantir uma atua¢do muito mais estruturada.
O PMBOK serve como um tipo de mapa quanto ao gerenciamento de projetos. Ou seja, gragas a
ele é possivel ter uma ideia de tudo o que vai (ou que deve) acontecer, em termos de custos,
tempo e qualidade.

Nesse contexto, o PMBOK (72 Edicdo de 2021), se faz necessario como referéncia de consulta
rapida para o trabalho da Assessoria de Integracdo e Interfaces (DGDNTM-50), visando a garantir
a aplicagdo das melhores praticas do gerenciamento de projetos no que tange o PROSUB e o
PNM.

e Area Req uisiféﬁa.;e

Assessoria de Integracdo e Interfaces/ DGDNTM-50

Il - Requisitos da contratagdo

Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos e O Padrio de Gerenciamento de
Projetos.

Edicdo: 72

Autor: Project Management

Formato: Livro Impresso (Brochura)

Idioma: Portugués

| Duragdo do contrato
| N3o se aplica, pois trata-se de entrega imediata.

IV — Levantamento de Mercado

Para levantamento de mercado, e com vistas a IN 65 de 7 de julho de 2021, foi utilizado o Portal

Nacional de Compras Publicas e no Painel de Compras para identificar processos compativeis e
| ndo retornando resultados, sendo assim utilizada a pesquisa de mercado. '
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Continuagdo do Anexo 11.1

V - Solucdo Como um Todo

A solugdo consiste em fazer aquisicdo de um PMBOK para conseguir garantir a aplicacdo das
melhores praticas de gerenciamento de projetos no ambito do PROSUB/PNM de forma a
aumentar produtividade, reducdo de custos e satisfacdo dos profissionais envolvidos no processo
gerenciamento de projetos da DGDNTM.

VI - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Entrega de 1 (um) exemplar do Guia PMBOK 72 Edicao.

Vil- Estiﬁativa do Valor da Contratacdo

O custo estimado da contratagdo sera tornado publico apenas e imediatamente apds o
encerramento do envio de lances.

VIl - Parcelamento ou no da Solucio

Por se tratar de um servico de entrega imediata, o parcelamento da solucdo ndo é indicado.

IX -Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

N3o ha processos correlatos ao processo em questao.

~ X - Alinhamento entre a Contratac3o e o Planejamento

A contratacdo encontra-se alinhada com o Programa de Aplicacdo dos Recursos para o ano de
2022 da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnolodgico da Marinha (DGDNTM).

XI - Resultados Pretendidos

Entre os varios beneficios que o PMKOB promove no gerenciamento de projetos, podemos
destacar os seguintes:
° padronizacdo das atividades do gerenciamento do projeto;

* melhoria no fluxo de comunicagdo entre as partes envolvidas;
* reducdo da negligéncia de atividades importantes;

e @&nfase no uso dos recursos de maneira eficiente;

e controle sobre o andamento do projeto;

e tratamento otimizado de riscos;

* potencializacdo das chances de sucesso do projeto.

Xl - Providéncias a serem Adotadas

N3o ha providéncias a serem adotadas pela administragdao previamente a celebracdo do contrato.
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Continuacgdo do Anexo 11.1

XIlI - Possiveis Impactos Ambientais

Ndo se aplica

XIV - Declara¢do da viabilidade da contratacdo:

A aquisicdo do(s) material(is) especificado(s) neste termo tem sua viabilidade estipulada
comparativamente aos valores de mercado, obtidos através de pesquisa de prego. Assim torna-se,
este, vidvel no caso do preco de contratacao destes servicos forem de menor valor que 0s precos
médios ou medianos estipulados.

Rio de Janeiro,30 de weeecde 2022.

® Membros da Equipe de Planejamento da Contratacao:
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Nome: Lais Oliveira Assumpcao Nome: Rafael da Silva Casanova
CPF:119.132.937-90 CPF: 095.376.727-27

Telefone: 2104-5421 Telefone: 2104-7474

E-mail: lais.oliveira@marinha.mil.br E-mail: casanova@marinha.mil.br
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