
TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA

APÊNDICE VII

NUP N. 63228.001058/2024-10

OBJETO:  Serviço  Continuado  para  Manutenção  Preventiva  e  Corretiva  dos  Sistemas  de

Ventilação, Exaustão e Lavagem de Gases dos Prédios da DDNM-II

OBSERVAÇÃO  1:  Este  termo  contém  e  antecipa  as  orientações  jurídicas  mais  comuns

emitidas nas análises de licitações de obras e serviços de engenharia. Acaba sendo também

um roteiro com os requisitos da instrução processual, sem prejuízo da Lista de Verificação e

do Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação da AGU.

OBSERVAÇÃO  2:  Todos  os  tópicos  devem  ser  analisados,  preenchidos  e  assinados  por

profissional  habilitado,  de  acordo com as  competências  atribuídas  pela Lei  n.  5.194,  de

1966, e as Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura – CONFEA, Lei n.

12.378, de 2010 ou pela Lei n. 13.639, de 2018, e as Resoluções do Conselho Federal dos

Técnicos Industriais – CFT.

OBSERVAÇÃO 3: Alguns tópicos necessitam, além da marcação do espaço entre parênteses,

da  apresentação  da  justificativa  técnica  detalhada  contendo  as  razões  que  motivam  a

opção adotada para o caso concreto, não podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVAÇÃO 4: A ausência deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolução dos

autos  sem  análise  conclusiva ou  ressalva  no  Parecer  jurídico,  cujo  atendimento  será

imprescindível para o prosseguimento do feito.

OBSERVAÇÃO  5:  Para  o  correto  preenchimento,  é  indispensável  a  leitura  das  Notas

Explicativas deste  documento,  cujo  conteúdo consta  após as  justificativas,  mas também

pode ser acessado por meio do link inserido ao final de cada tópico.

OBSERVAÇÃO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declarações e Justificativas”; não é

necessário juntar aos autos a parte do arquivo correspondente às “Notas Explicativas”.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU 
Atualização: Agosto/2023 1/17

C
óp

ia
 p

ar
a 

ve
rif

ic
aç

ão
 d

e 
as

si
na

tu
ra

s.



SUMÁRIO

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES.............................................................1

SUMÁRIO............................................................................................................................2

DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS.........................................................................4

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO.....................................................................................4

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia......................................................4

1.2. Classificação como serviço comum ou especial...........................................................4

2. REGIMES DE EXECUÇÃO..................................................................................................5

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL 

HABILITADO E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.........................................6

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA....................................................7

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS..............................8

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS...........................................8

7. CUSTOS DIRETOS.............................................................................................................9

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS.......................................10

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA................................................10

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI.....................................11

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS......................12

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO................................................13

13. PROJETO EXECUTIVO....................................................................................................14

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA...............................................................................................14

15. VISTORIA.......................................................................................................................17

16. SUBCONTRATAÇÃO.......................................................................................................18

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO..........18

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS...................................................................................18

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS...............................................................................19

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO.............................................................................................19

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU 
Atualização: Agosto/2023 2/17

C
óp

ia
 p

ar
a 

ve
rif

ic
aç

ão
 d

e 
as

si
na

tu
ra

s.



21. DA SUSTENTABILIDADE.................................................................................................19

NOTAS EXPLICATIVAS........................................................................................................20

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO...................................................................................20

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia..............................................20

1.2. Classificação como serviço comum ou especial...................................................22

2. REGIMES DE EXECUÇÃO................................................................................................23

2.1. Empreitada por Preço Unitário.............................................................................23

2.2. Empreitada por Preço Global................................................................................23

2.3. Empreitada Integral..............................................................................................24

2.4. Contratação Por Tarefa.........................................................................................25

2.5. Contratação Integrada..........................................................................................26

2.6. Contratação Semi-Integrada.................................................................................27

2.7. Fornecimento e prestação de serviço associado..................................................27

2.8. Subestimativas e superestimativas técnicas relevantes.......................................28

3. ELABORAÇÃO DE PROJETO / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL 

HABILITADO E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.......................................30

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA..................................................31

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS..............................32

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS.........................................33

7. CUSTOS DIRETOS...........................................................................................................35

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS.......................................36

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA................................................37

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI.....................................38

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS......................40

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO................................................40

13. PROJETO EXECUTIVO....................................................................................................41

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA...............................................................................................42

15. VISTORIA.......................................................................................................................47

16. SUBCONTRATAÇÃO.......................................................................................................47

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO..........49

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS...................................................................................50

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS...............................................................................50

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO.............................................................................................52

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU 
Atualização: Agosto/2023 3/17

C
óp

ia
 p

ar
a 

ve
rif

ic
aç

ão
 d

e 
as

si
na

tu
ra

s.



21. DA SUSTENTABILIDADE.................................................................................................54

21.1. Desenvolvimento nacional sustentável: critérios de sustentabilidade................54

21.2. Da Especificação Técnica......................................................................................55

21.3. Da Minimização do Impacto.................................................................................56

21.4. Licenciamento Ambiental.....................................................................................56

21.5. Dos Resíduos e Rejeitos........................................................................................57

21.6. Da Sustentabilidade como Política Transversal....................................................57

21.7. Da Política Nacional de Resíduos Sólidos.............................................................57

21.8. Da Acessibilidade..................................................................................................57

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU 
Atualização: Agosto/2023 4/17

C
óp

ia
 p

ar
a 

ve
rif

ic
aç

ão
 d

e 
as

si
na

tu
ra

s.



DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia

O objeto da presente licitação constitui (   ) OBRA / ( x ) SERVIÇO DE ENGENHARIA, sob a

seguinte justificativa:

Conforme  artigo  6º,  inciso  XXI,  da  lei  14.133  de  2021,  serviço  de  engenharia  é  “toda

atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou

material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a

que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como

privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados”. Ainda de

acordo com o Manual de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral  da União

Serviço de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já existente ou

a proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem material já existente. Não

se cria coisa nova. Pelo contrário, o serviço consiste no conserto, na conservação, operação,

reparação,  adaptação  ou  manutenção  de  um  bem  material  específico  já  construído  ou

fabricado. Ou, ainda, na instalação ou montagem de objeto em algo já existente. Objetiva-

se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiência da utilidade a que se destina ou pode se

destinar um bem perfeito e acabado. O presente objeto da licitação constitui atividades de

manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de exaustão, ventilação e lavagem de gases,

sendo portanto enquadro como serviço de engenharia.

1.2. Classificação como serviço comum ou especial

O serviço de engenharia objeto da presente licitação é ( X ) COMUM / (   ) ESPECIAL, sob a

seguinte justificativa:

Conforme artigo 6º, inciso XXI, alínea a,da lei 14.133 de 2021, serviço comum de engenharia

é “todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em

termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens

móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. O presente objeto

da licitação apresenta em suas atividades (serviços e materiais) padronização que são usuais

de mercado e não visa alterar as características originais dos equipamentos, sendo portanto
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classificado  como  serviço  comum  de  engenharia,  já  que  visa  reparar  e  manter  o

equipamento funcionando em condições originais de funcionamento.

2. REGIMES DE EXECUÇÃO

Para  a  execução  indireta  do objeto,  será  adotado  o  seguinte  regime,  de  acordo com a

justificativa abaixo:

( X ) empreitada por preço unitário

(   ) empreitada por preço global

(   ) empreitada integral

(   ) contratação por tarefa

(   ) contratação integrada

(   ) contratação semi-integrada

(   ) fornecimento e prestação de serviço associado

Com relação ao quesito empreitada por preço unitário, por se tratar de um serviço comum
de engenharia que inclui a manutenção preventiva e corretiva em lavadores de gases que
não  foram  realizadas  manutenções  periódicas  ao  longo  do  tempo  e  que  apresentam
diversidades de equipamentos que compõem cada sistema, podem ocorrer variações nas
etapas das atividades que só serão conhecidas no processo de atividade de manutenção de
cada parte do sistema. Desta forma, entende-se que o regime de execução de empreitada
por  Preço  Unitário  para  o  serviço  em  questão  é  o  mais  vantajoso  econômica  e
financeiramente na aplicação do recurso público. Assim, as quantidades contratadas podem
não  ser  efetivamente  pagas,  pois,  caso  não  ocorra  a  necessidade  da  utilização  das
quantidades  estimadas  para  execução  da  etapa,  a  administração  beneficia-se  com  o
pagamento inferior ao valor contratado para a etapa, já que algumas peças ou materiais só
podem ser avaliados o seu estado de conservação no momento da desmontagem.
Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto
Básico (   ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços
relativos à presente contratação, segundo as diretrizes do Acórdão n. 1.977/2013-Plenário
TCU,  adotando  os  seguintes  parâmetros  descritos  no  documento  abaixo  identificado:
Não se aplica, uma vez que não foi adotado o regime de empreitada por preço global.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto

Básico  (    )  NÃO  DEFINIU  as  subestimativas  e  superestimativas  técnicas  relevantes  dos
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serviços  relativos  à  presente  contratação,  sob  a  seguinte  justificativa:

Não se aplica, uma vez que não foi adotado o regime de empreitada por preço global.

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL 

HABILITADO E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

No  presente  feito,  o  (  X  )  Projeto  Básico  /  documentos  técnicos  foram  elaborados  por

profissional habilitado de (    ) engenharia, (    ) arquitetura ou (    ) técnico industrial, com a

emissão da ( X  ) ART, (    ) RRT ou (    ) TRT. 

No presente feito, embora o Projeto Básico / documentos técnicos tenham sido elaborados

por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, (   ) NÃO houve a

emissão da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa: 

A ART referente à emissão do Projeto Básico e orçamentação foi emitida por profissional

habilitado.

No  presente  feito,  o  Projeto  Básico  /  documentos  técnicos NÃO  foram  elaborados  por

profissional  habilitado  de  engenharia,  arquitetura  ou  técnico  industrial,  com  base  na

seguinte justificativa: 

Não se aplica, uma vez que a documentação FOI elaborada por profissional habilitado.

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA

Na presente licitação:

(  X  ) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de

2021;

(    ) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência

do SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil;

(      ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do

SINAPI para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico

elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos.
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No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI,  

(   X   ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da

Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

(    )  utilização  de  dados  de  pesquisa  publicada  em  mídia  especializada,  de  tabela  de

referência  formalmente  aprovada  pelo  Poder  Executivo  federal  e  de  sítios  eletrônicos

especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar

as fontes e justificar a pertinência técnica da opção): 

(  ) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no

período  de  1  (um)  ano  anterior  à  data  da  pesquisa  de  preços,  observado  o  índice  de

atualização de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar

metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

(    )  pesquisa  na  base  nacional  de  notas  fiscais  eletrônicas,  na  forma  do  regulamento

(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

No orçamento da presente obra ou serviço:

(  X  )  foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (   ) planilha(s) analítica(s) 

(     )  NÃO foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (   ) planilha(s) analítica(s).

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias:

(  X  )  consta nos autos. 

(      )  NÃO consta nos autos. 

Na presente licitação:

(  X  ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s).

(      ) NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s).
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6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

No orçamento de referência da presente licitação:

(     )  foram adotadas  apenas composições de custos  unitários oriundas do  SINAPI,  sem

adaptações;

(   ) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto

n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos

licitantes;

(  X ) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos

do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos

para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos (       ) compreendem

apenas os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e

mensurados na planilha orçamentária.

Especificamente em relação ao custo direto de administração local:

(  X ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU;

( X ) adota o parâmetro do (   ) 1º quartil ou ( X ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com as

justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio:

___________________________________________________________________________

(   ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado,

de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

___________________________________________________________________________

Em relação ao cronograma físico-financeiro:
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( X ) PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de

administração local, para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a

evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

(    ) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os

de  administração  local,  para  cada  período  de  execução  contratual,  sob  a  seguinte

justificativa:

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS

Na presente licitação:

(  X  )  foi/foram  juntada(s)  a(s)  Curva(s)  ABC  relativas  aos  (  X  )  INSUMOS  e  

(  X   ) SERVIÇOS.

(   )  NÃO  foi/foram  juntada(s)  a(s)  Curva(s)  ABC  relativas  aos  (   )  INSUMOS  e  aos

(     ) SERVIÇOS, sob seguinte justificativa:

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (     ) DESONERADOS ou (  X   )

NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração, conforme

simulação juntada aos autos (preencher, se necessário, para outras considerações):

Conforme exposto pelo Decreto 10.024/2019, por se tratar de “atividade ou conjunto de

atividades  que  necessitam  da  participação  e  do  acompanhamento  de  profissional

engenheiro  habilitado,  e  cujos  padrões  de  desempenho  e  qualidade  possam  ser

objetivamente  definidos  pela  administração  pública,  mediante  especificações  usuais  de

mercado”, o serviço objeto desta contratação se trata de serviço comum de engenharia.

Desta forma, assim como qualquer serviço de engenharia,  o levantamento orçamentário

seguiu as diretrizes do Decreto 7.983/2013, que trata dos critérios e regras para elaboração

de orçamento de obras e serviços de engenharia, bem como do Acórdão 2.622/2013 do TCU,

que trata das faixas de valores componentes do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas). Pelo

fato de se tratar de serviço comum de engenharia, não é possível desonerar.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitação, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parâmetros do Acórdão n.

2.622, de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.
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Foram  adotados  os  seguintes  parâmetros  de  percentuais  para  cada  item  do  BDI

contemplado no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as  justificativas

técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio:

Administração central: (   ) 1º quartil ou ( X  ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:

Seguro e garantia: (   ) 1º quartil ou ( X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:

Risco: (   ) 1º quartil ou (  X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:

Despesa financeira: (   ) 1º quartil ou ( X  ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:

Lucro: (   ) 1º quartil ou (  X ) quartil médio ou (   ) 3º quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, foram

adotados  percentuais  superiores  ao  3º  quartil,  de  acordo  com  as  justificativas técnicas

abaixo apresentadas: 

Não foi adotado percentual superior ao 3º quartil.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitação, (   ) SERÁ ou ( X ) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos

dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Não foi a dotado o BDI reduzido devido as especificidades dos equipamentos e dos materiais

que compõem os sistemas. Ressalta-se que os materiais e peças utilizados para o objeto a

ser  contratado  são  usuais  de  mercado  e  apresentam  padrões  reconhecidos  e  de  fácil

aquisição no mercado.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

(   ) foram observados os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU;

(   ) foi adotado o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com

as  justificativas técnicas  abaixo  apresentadas  para  os  casos  em que não  foi  adotado o

médio:
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(   ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto

licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro:

(  X  ) FOI juntado aos autos

(     ) NÃO foi juntado aos autos.

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o cronograma

físico-financeiro:

(  X  )  DEFINE com clareza  as  etapas  de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços

propostos pelos licitantes.

(     ) NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços

propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( X ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e

divulgados com o edital da licitação;

(   )  NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente

repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada.

Nessa hipótese, (      ) ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da

licitação possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração

dos projetos executivos pela contratada.

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao

(     ) CAU e/ou ao ( X  ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:
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A  necessidade  de  registro  da  empresa  licitante  junto  aos  conselhos  é  de  extrema

importância  visto  que  esta  deve  apresentar  capacidade  técnica  indicando  que  tem

experiência no ramo de manutenção preventiva e corretiva para os sistema de exaustão,

ventilação e lavagem de gases para o tipo de objeto especificado ou atividades similares que

possuem os mesmo componentes que compõem os sistemas do objeto.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitação: 

(      ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional.

(  X  ) serão exigidas  comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de

maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

EM SISTEMAS DE EXAUSTÃO, VENTILAÇÃO E LAVAGEM DE GASES ou atividades similares    em  

que as atividades apresentem correlação com o serviço descrito no objeto a ser executado.

Possibilidade de somatório de atestados

Na presente licitação,  será (  X )  ACEITO ou (     )  VEDADO o somatório de atestados de

capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados,

com base na seguinte justificativa técnica:

Por  se  tratar  de  um serviço  com  baixa  complexidade  em sua  execução,  o  aumento  do

quantitativo do serviço não incrementa a complexidade da tarefa. Desta forma, pode ser

aceito o somatório de atestados, uma vez que podem ser inseridos atestados diversos para

as  diferentes  disciplinas  envolvidas  nesta  contratação,  tais  como:  instalações  elétricas,

hidráulicas e atividades mecânicas.

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitação:

(     ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional.

(  X  ) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas

de  maior  relevância  técnica  e  valor  significativo  do  objeto,  a  serem  executadas  pelos

profissionais abaixo elencados:
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Para o técnico mecânico, elétrico ou mecatrônico: Execução de atividades de manutenção

preventiva e corretiva em sistemas de exaustão, ventilação e lavagem de gases ou serviços

similares em que as atividades apresentem correlação com o serviço descrito no objeto a ser

executado. Necessário estar registrado no respectivo conselho de classe.

Os  quantitativos  mínimos  a  serem  comprovados  nos  documentos  de  ART,  por  cada

profissional, estão abaixo elencados: 

Para  o  Engenheiro  mecânico,  elétrico  ou  mecatrônico:  Execução  de  atividades  de

manutenção preventiva e corretiva em sistemas de exaustão, ventilação e lavagem de gases

ou serviços similares em que as atividades apresentem correlação com o serviço descrito no

objeto a ser executado. Necessário estar registrado no respectivo conselho de classe.

(  X  )  SERÁ,  excepcionalmente,  exigida  a  comprovação  de  quantitativos  mínimos  nos

documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

A exigência de comprovação técnico-profissional por meio de apresentação de ART atesta

perante o órgão competente que o profissional  de fato exerceu o mínimo de atividades

elencadas neste edital e  é considerada o mínimo suficiente para o bom desempenho de

suas atividades em campo. 

Exigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitação, (   ) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal

técnico com determinada qualificação, a seguir elencados:

Para a execução das atividades, os profissionais deverão possuir curso técnico em mecânica,

elétrica ou mecatrônica.

Para  a  supervisão  das  atividades  e  emissão  de  ART,  os  profissionais  deverão  possuir

formação em engenharia mecânica, elétrica ou mecatrônica.

15. VISTORIA

Na presente licitação, a realização de vistoria será (  X ) FACULTATIVA ou (   ) OBRIGATÓRIA, e

o licitante ( X ) PODERÁ ou (   ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração

de  pleno  conhecimento  das  condições  de  execução  do  objeto,  com  base  na  seguinte

justificativa técnica: 

Uma vez  que  os  documentos  técnicos  apresentados  em  anexo  ao  Projeto  Básico  desta

licitação contém todos os detalhes das atividades a serem realizadas, entende-se que a visita
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técnica pode ser utilizada para complemento ao pleno entendimento por parte da empresa

ao  objeto  da  licitação,  não  sendo  obrigatório  caso  a  empresa  entenda  que  não  há

necessidade para tal.

16. SUBCONTRATAÇÃO 

O órgão assessorado (    )  NÃO ADMITIU ou (  X  )  ADMITIU a subcontratação parcial  na

presente licitação, sob as seguintes condições e justificativas técnicas:

- É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

-  É  limitada  a  serviços  especializados,  tais  como,  serviços  de  fabricação  mecânica,

tratamento de água,  análise  química  de fluidos,  calibração de equipamentos,  análise  de

vibração dos ventiladores, análises do ar do ambiente após o processo de lavagem de gases;

- A subcontratação depende de autorização prévia da contratante, a quem incumbe avaliar

se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução

do objeto;

-  Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  permanece  a  responsabilidade  integral  da

Contratada  pela  perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  a  supervisão  e

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a contratante

pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da

subcontratação;

- A associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem

como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à contratante para que esta

delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para

tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas

neste estudo e

-  O  contrato  oferece  maior  detalhamento  das  regras  que  serão  aplicadas  em relação  à

subcontratação, caso admitida. Serviço continuado, sem fornecimento de mão de obra em

regime de dedicação exclusiva.
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17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO

Na  presente  licitação,  será  exigida  a  comprovação  de  (  X  )  CAPITAL  MÍNIMO  ou  (    )

PATRIMÔNIO  LÍQUIDO  MÍNIMO,  no  percentual  de  (  10  )  por  cento  sobre  o  valor  total

estimado da contratação, com base na seguinte justificativa técnica:

Por se tratar de uma obra cujo pagamento será realizado por medição, é importante que a
empresa tenha saúde financeira para iniciar os serviços técnicos, sabendo que o primeiro
pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a emissão da primeira Nota Fiscal, que
ocorrerá cerca de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

Na presente licitação, será 

(   ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar)

(  X ) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte justificativa:

 Não haverá permissão de empresas reunidas em consórcio, pois tratam-se de bens comuns

com valores baixos e com uma gama alta de empresas do ramo. Portanto, não há interesse

das empresas em reunir-se para participar de tal certame.

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

Na presente licitação, será ( X ) VEDADA ou (   ) PERMITIDA a participação de cooperativas,

com base na seguinte justificativa:

Não  haverá  permissão  de  cooperativas,  haja  vista  que  devido  às  especificadades  dos

equipamentos será autorizada a subcontratação de alguns serviços  .  

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO

Na presente licitação, será ( X ) EXIGIDA ou (   ) DISPENSADA a apresentação de garantia de

execução contratual, com base na seguinte justificativa:

Por  se  tratar  de  um  serviço  a  ser  executado  em  equipamentos  que  funcionam  como

equipamentos de proteção coletiva (EPC),  próximos a diversos prédios onde funcionários

estão lotados, é imprescindível que a empresa forneça seguro-garantia conforme art.  96,
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§3º, da Lei nº 14.133, de 2021. A apresentação da garantia na modalidade seguro-garantia,

deverá ser de até 1 (um) mês contado da data de homologação da licitação, de forma a

prezar  pela  segurança  no  fornecimento  do  serviço  contratado  e  redução  dos  riscos  de

interrupção das tarefas.  O percentual  da garantia será de 5% (cinco por cento)  do valor

inicial do contrato, conforme art. 98 da Lei nº 14.133, de 2021.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11,

IV,  da Lei  n.  14.133,  de 2021,  nesta licitação o tomou as  seguintes medidas  quando do

planejamento de obras e serviços de engenharia:

( X ) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da

contratação  pretendida,  como especificação técnica do objeto,  obrigação  da  contratada,

e/ou requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial  

(  X  )  verificou  se  os  critérios  e  práticas  sustentáveis  especificados  preservam  o  caráter

competitivo do certame;

(    ) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.

13.146, de 2015); e

(     ) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável. 

(     ) Nesta licitação, o órgão assessorado entendeu que os serviços objeto desta contratação

não se sujeitam aos critérios e práticas  de sustentabilidade ou que as  especificações de

sustentabilidade restringem indevidamente a competição em dado mercado, sob a seguinte

justificativa:

São Paulo, SP, na data de assinatura

________________________________________________________

Yuri Gonçalves Ribeiro
Membro da Equipe de Planejamento

________________________________________________________
1º Ten (RM2-EN) Vinícius Mendes Lemos

Membro da Equipe de Planejamento
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