MARINHA DO BRASIL
(Continuacdo do Termo de Referéncia n2 30/015/2025)

MARINHA DO BRASIL
ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO NAVAL (AMRIJ-30)

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

Durante a vigéncia do contrato a Administragdo adotara o Instrumento de Medi¢do de Resultado
(IMR) de acordo com os parametros estabelecidos na IN SEGES/MP n2 05/2017 e suas alteragdes posteriores.
O Indicador proposto implica em variavel que esta sob o controle do Fiscal e Gestor do Contrato e
permite a mensuragdo da qualidade e eficiéncia dos servigos contatados (Tabela Abaixo);
Durante a execugdo dos servicos por parte da CONTRATADA, a fiscalizagdo realizard vistoria
aleatdria, semanalmente, no local onde o servigo estara sendo realizado; e
Os pagamentos por parte da CONTRATANTE serdao proporcionais ao atendimento das metas
estabelecidas no Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR) estabelecido.
Os prazos deverao ser cumpridos conforme datas previstas no Cronograma Fisico Financeiro. As
sangdes aplicadas da seguinte forma:
e X = Dias de trabalho/Meta prevista no Cronograma Fisico Financeiro, contados a partir da

referéncia D do Cronograma Fisico Financeiro;

e Caso X>1,2 a contratada devera ser formalmente advertida;

e (Caso X>1,3 a contratada devera sofrer as sangdes previstas no item 20 do Termo de

Referéncia.

ldel



