
MARINHA DO BRASIL 
(Continuação do Termo de Referência nº 30/015/2025) 

MARINHA DO BRASIL 

ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO 

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO NAVAL (AMRJ-30) 
 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) 

 

Durante a vigência do contrato a Administração adotará o Instrumento de Medição de Resultado 

(IMR) de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN SEGES/MP nº 05/2017 e suas alterações posteriores. 

O Indicador proposto implica em variável que está sob o controle do Fiscal e Gestor do Contrato e 

permite a mensuração da qualidade e eficiência dos serviços contatados (Tabela Abaixo); 

Durante a execução dos serviços por parte da CONTRATADA, a fiscalização realizará vistoria 

aleatória, semanalmente, no local onde o serviço estará sendo realizado; e 

Os pagamentos por parte da CONTRATANTE serão proporcionais ao atendimento das metas 

estabelecidas no Instrumento de Medição de Resultado (IMR) estabelecido. 

​        Os prazos deverão ser cumpridos conforme datas previstas no Cronograma Físico Financeiro. As 

sanções aplicadas da seguinte forma: 

●​ X = Dias de trabalho/Meta prevista no Cronograma Físico Financeiro, contados a partir da 

referência D do Cronograma Fìsico Financeiro; 

 

●​ Caso X>1,2 a contratada deverá ser formalmente advertida; 

 
●​ Caso X>1,3 a contratada deverá sofrer as sanções previstas no item 20 do Termo de 

Referência.  
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