Parametro Valor

I\Valor_m2

Metragem_total_anual 21.946.920)
Metragem_total_vigéncia 43.893.840]
Meses 24|
Objeto Rocada Mecanizada
IValor_total_anual R$ 0,00
Metragem_mensal 1.828.910)
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Detalhamento

Rocada Mecanizada

IOBJETO 1° ANO
Més de execugiao 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més Totais
Metragem (m?) 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 21946920
Percentual de execugio parcial 4,17%)| 4,17%| 4,17% 4,17% 4,17%) 4,17%)| 4,17%)| 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%) 4,17%| 50,00%)
Percentual de a | 4,17%)| 8,33% 12,50% 16,67%) 20,83%) 25,00%) 29,17% 33,33%) 37,50%) 41,67%) 45,83%) 50,00% 50,00%)
Valor m* R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,16
|Alocacdo mensal (Total anual / Meses) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
|Alocacao ac lada (Total anual) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Periodo de Execugio D+0 até D+30 D+30 até D+60 D+60 até D+90 D+90 até D+120  |D+120 até D+150 |D+150 até D+180 [D+180 até D+210 [D+210 até D+240 |D+240 até D+270 |D+270 até D+300 |D+300 até D+330 |D+330 até D+365

2° ANO
Més de execugao 1° Més 2° Més 3°Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més Totais
Metragem (m?) 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910 1.828.910] 1.828.910] 1.828.910 1.828.910 21946920
Percentual de execucio parcial 4,17%)| 4,17%| 4,17%) 4,17% 4,17%) 4,17%)| 4,17%)| 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%)| 4,17%| 50,00%)
Percentual de execugio ac lad: 54,17% 58,33% 62,50% 66,67%) 70,83% 75,00%; 79.17% 83,33%) 87,50% 91,67%, 95,83% 100,00% 100,00%
Valor m* R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,16
|Alocacao mensal (Total anual / Meses) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
|Alocacdo lada (Total anual) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R¢ 0,00
Periodo de Execugio D+365 até D+395 |D+395 até D+425 |D+425 até D+455 [D+455 até D+485 |D+485 até D+515 |D+515 até D+545 |D+545 até D+575 |D+575 até D+605 |D+605 até D+635 |D+635 até D+665 |D+665 até D+695 |D+695 até D+730
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Més | Metragem (m?) | Perc. Parcial | Perc. Ac lado [ Valor m? | Alocagdo mensal (R$) | Alocagao ac lada (R$)
1] 1.828.910 4,17% 4,17%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2) 1.828.910 4,17% 8,33%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3| 1.828.910 4,17%) 12,50%| R$ 0,00| R$ 0,00 R$ 0,00
4 1.828.910 4,17% 16,67%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5] 1.828.910 4,17% 20,83%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6| 1.828.910 4,17% 25,00%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7] 1.828.910 4,17% 29,17%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8| 1.828.910 4,17% 33,33%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
9 1.828.910 4,17% 37,50%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10| 1.828.910 4,17% 41,67%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11 1.828.910 4,17% 45,83%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12| 1.828.910 4,17%) 50,00%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13| 1.828.910 4,17%) 54,17%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14| 1.828.910 4,17% 58,33%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15| 1.828.910 4,17% 62,50%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16| 1.828.910 4,17% 66,67%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
17| 1.828.910 4,17% 70,83%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18, 1.828.910 4,17% 75,00%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19| 1.828.910 4,17% 79,17%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20| 1.828.910 4,17% 83,33%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21] 1.828.910 4,17% 87,50%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22 1.828.910 4,17%) 91,67%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23 1.828.910 4,17%) 95,83%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24 1.828.910 4,17% 100,00%| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
[Totais 43893840 100,00%| 100,00%|- R$ 0,00 R$ 0,00

Dispéndio Mensal
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